

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo - Bledzewo**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 610946305
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Kościuszki 1a
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Sierpc
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 09-200
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL923 - Płocki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 242752113
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 242752113
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zdpsierpc@bip.org.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** zdpsierpc.bip.org.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-14c0f39c-c37d-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00311748/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2021-12-13 12:05

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00071742/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

### **3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

### **3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo - Bledzewo

### **3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest " Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo Bledzewo"
2. Zamawiający informuję, iż wskazane w dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ, przykładowe typy nazw własnych urzędzeń nie są wiążące dla Wykonawcy i nie stanowią preferencji Zamawiającego.
3. Po wykonaniu inwestycji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację
4. Materiały rozbiórkowe są własnością Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji, Wykonawca musi założyć wywóz materiałów, które nie będą nadawały się do wykorzystania przez Zamawiającego i jego utylizację we własnym zakresie.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w ramach wykonywanych robót budowlanych, przed ich rozpoczęciem, Wykonawca jest zobligowany przygotować i uzyskać od Zamawiającego opinię projektu tymczasowej organizacji ruchu.
6. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają dokumenty stanowiące integralną część SIWZ, zgodnie z hierarchią dokumentów:
7. Kosztorys Ofertowy

### **3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe**

## **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

### **4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-06**

### **4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30**

### **4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o o

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 910861150

**4.3.3.) Ulica:** Wojska Polskiego 8

**4.3.4.) Miejscowość:** Lipno

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 87-600

**4.3.6.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 362948,15 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00110796/01

## **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2021-11-30

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Wygenerowane oszczędności w ramach zamówienia oraz propozycja instytucji publicznej udzielającej wsparcia finansowego na realizację zadania w zakresie możliwości dalszego wykorzystania pozostałych środków finansowych (czego nie można było przewidzieć) stanowiły przyczynę rozszerzenia zadania pod względem rzeczowo-finansowym z jednoczesną koniecznością przedłużenia terminu wykonania zachowując ogólny charakter umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Wyznaczenie trasy z inwentaryzacją: 0,143 km, Rozbiórka pobocza z kostki betonowej: 109 m<sup>2</sup>, rozbiórka zjazdów z kostki betonowej: 64,78 m<sup>2</sup>, odmulenie rowów: 35 m, regulacja urządzeń podziemnych z udrożnieniem: 2 szt, wykonanie wpustu ściekowego z przykanalikiem: 3 szt, koryto z podbudową z kruszywa gr 20cm wraz ze stabilizacją cementem C1,5/2,0 Rm=2,5 MPa gr 10 cm: 351,1 m<sup>2</sup>, warstwa wiążąca gr. 3cm + warstwa ścieralna gr. 3cm ze skropieniem: 660,01 m<sup>2</sup>,

oporniki betonowe 12x25 cm na ławie C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm: 342,5 m, obrzeża 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 238,4 m, zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 102,1 m<sup>2</sup>, pobocza z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 235 m<sup>2</sup>

Umocnienie rowów płytami ażurowymi: 10 m

§ 2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje nowe brzmienie :

„ zakończenie robót: 30.10.2021 r.”

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 131420,49

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 494368,64 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy