

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 610946305
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Kościuszki 1a
- 1.4.2.) Miejscowość:** Sierpc
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 09-200
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL923 - Płocki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zdpsierpc@bip.org.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** zdpsierpc.bip.org.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-32e5c54e-c842-4bde-bcc5-e1b328bca235
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00345951
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2026-07-16

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00357411

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu. Szczegółowy zakres stanowi dokumentacja budowlana - wykonawcza oraz SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Biuro Projektów i Inwestycji Probud S.C.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140169555

4.3.3.) Ulica: Konstytucji 3 Maja 33

4.3.4.) Miejscowość: Sierpc

4.3.5.) Kod pocztowy: 09-200

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1191346,56 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00408958/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-06-24

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych przez dotychczasowego wykonawcę, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a które stały się niezbędne do wykonania celem prawidłowego ukończenia zadania, a przesłanki art. 455 ust. 1 pkt. 3) ppkt. a), b) i c) ustawy Pzp zostały łącznie spełnione.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie robót polegających na wbudowaniu dodatkowych warstw konstrukcyjnych części jezdni z uwagi na miejscowe złe warunki gruntowe ujawnione w ramach prowadzonych robót ziemnych oraz dodatkowej studni kanalizacji deszczowej zapewniającej właściwy przepływ wody na połączeniu z istniejącym odcinkiem kanalizacji deszczowej.

Wartość robót dodatkowych: 330 814,37 zł brutto.

Powyższe zmiany wpływają na termin wykonania zadania, który został wydłużony do dnia 31.12.2025 roku.

5.4.6.) Wartość zmiany: 330814,37

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 13 ust. 2 lit. b myślnik drugi, dokonana na podstawie aneksu do umowy z dnia 30.12.2025 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
do dnia 30.06.2026 roku

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1522160,93 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy