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ZDP.DT.3.261.13.2026 Sierpc, dnia 17.08.2026 r.

 

Na podstawie art.  284 ust.  2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Budowa mostu w m.  Gójsk wraz z  rozbudową drogi  powiatowej  nr 3721W Gójsk -  Podlesie  -  

granica województwa - (Sosnowo) stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego”:

Treść wniosku o przedłużenie terminu odbycia wizji lokalnej:

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie umówienia i odbycia wizji lokalnej w terminie do 
dnia 20.08.2026 r. Wydłużenie możliwości odbycia wizji lokalnej do dnia poprzedzającego termin 
składania  ofert  umożliwi  udział  w postępowaniu  większej  liczbie  potencjalnych  Wykonawców, 
którzy z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od nich nie mieli możliwości uczestniczenia w 
wizji lokalnej w pierwotnie wyznaczonym terminie.
Jednocześnie rozwiązanie takie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania, co w 
ocenie Wykonawcy leży również w interesie Zamawiającego, gdyż może skutkować uzyskaniem 
większej  liczby  ofert,  a  tym  samym  stworzyć  korzystniejsze  warunki  wyboru  oferty 
najkorzystniejszej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Odbycie  potwierdzonej  przez  Zamawiającego  wizji  lokalnej  w  dokumentacji  postępowania  jest 
obligatoryjne  i  stanowi  podstawę  uznania,  że  złożona  oferta  jest  zgodna  z  wymogami 
SWZ (pkt 6.1. – 6.10.). Argumentacja przedstawiona przez Wykonawcę o braku odbycia wizji, o której 
mowa powyżej, z uwagi na kwestie organizacyjne oraz inne czynniki (niesprecyzowane szczegółowo) 
jest niewystarczająca w ocenie Zamawiającego, w szczególności w kontekście równego traktowania 
Wykonawców, którzy terminowo zorganizowali swoje zasoby kadrowe i czas.
Biorąc pod uwagę powyższe, ale przede wszystkim konieczność wypełnienia warunku określonego w 
ramach przyznanego dofinansowania na realizacje zadania objętego zamówieniem w zakresie terminu 
jego wykonania Zamawiający nie przedłuża terminu odbycia wizji lokalnej, a tym samym terminu 
składania ofert.
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