

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A

tel./fax: 24 275 21 13 www.zdpsierpc.bip.org.pl e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP ADE: AE:PL-54912-93520-VHRAJ-21

ZDP.DT.3.261.12.2026

Sierpc, dnia 27.07.2026 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: **„Budowa mostu w m. Gójsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie – granica województwa – (Sosnowo) stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego”** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

W postępowaniu zostało złożonych 7 ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena (brutto)	Okres gwarancji
1	TOPATOTERA Sp. z o.o. ul. Floriana 7, 44-190 Knurów	7 350 000,01 zł	72 miesiące
2	GOLDRAD Sp. z o.o. ul. Prochowa 7 lok 12, 04-360 Warszawa	2 755 082,66 zł	72 miesiące
3	Freyssinet Polska Sp. z o.o. ul. Głuszycka 5, 02-215 Warszawa	2 966 219,76 zł	72 miesiące
4	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "WAPNOPOL" Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 3/32, 09-100 Płońsk	2 595 222,07 zł	72 miesiące
5	MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański Mostki 1b, 87-815 Smolnik	2 085 942,96 zł	72 miesiące
6	Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Budownictwo Sp. z o.o. ul. Marywilska 40, 03-228 Warszawa	2 115 680,59 zł	72 miesiące
7	FS Mosty Sp. z o.o. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków	2 485 817,43 zł	72 miesiące

Uzasadnienie prawne i faktyczne

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 500 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia w związku z czym zasadnym jest unieważnienie postępowania.