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1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. 
U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 
2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych zadaniem inwestycyjnym: 
„Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku dworca PKP wraz zagospodarowaniem terenu                          
i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach działań związanych z rewitalizacją historycznej części 
miasta - etap 2 -  wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z 
bezpośrednim otoczeniem” 
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany. Specyfikacja jest integralną częścią 
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 
Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, 
protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i placu 
budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania 
wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru 
ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jej zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
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- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Protokoły odbioru robót  - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Protokoły odbioru robót podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją 
budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami 
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót 
wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy 
od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru 
ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje                      
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu 
Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                      
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na 
własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej                               
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi 
winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności pomiarów geodezyjnych, 
poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w 
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maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                          
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany 
do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do 
udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 
inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
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a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i 
miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 
1.4.12.  Nazwa i kod robót objętych zamówieniem 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.4.12. Obowiązki wykonawcy 

Zobowiązanie rezultatu 

Bez względu na dokładność i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej 
określającej działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na wykonawcy ciąży przede 
wszystkim zobowiązanie rezultatu. Jest on zatem zobowiązany do wykonania zadań 
zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urządzeń  ujętych w dokumentacji oraz 
przeprowadzenia pomiarów  elektrycznych.  

Po zakończeniu budowy wykonawcę zobowiązuje się do wykonania dokumentacji 
powykonawczej z naniesieniem etapów wykonawstwa instalacji oraz wykonać pomiary 
wszystkich instalacji  elektrycznych i  ochronnych w celu sprawdzenia poprawności ich 
wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów prawnych 
pozwalają na przekazanie jej do eksploatacji. 

Różne zobowiązania w trakcie realizacji 

Wykonawca niniejszego działu jest zobowiązany do: 

• realizacji inwestycji zgodnie z projektem, 
• bezwzględnego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu każdego rysunku   

lub dokumentu, o zauważonych przez siebie oczywistych pomyłkach, odstępstwach 
czy przeoczeniach, 

• przedłożenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich 
zmian dotyczących producentów urządzeń (nazwy producentów urządzeń wymienione 
w opisie technicznym są jedynie wskazówką dotyczącą jakości i parametrów 
technicznych). 
 

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z projektem wykonawczym 
uwzględniając obowiązujące normy i przepisy branżowe oraz przestrzegać uzgodnień 
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jednostek opiniujących, a także przepisów Prawa Budowlanego, BHP i p/poż oraz stosowania 
materiałów i urządzeń posiadających niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  arkuszami normy PN - HD 60364-4-41,  PN - 
HD 60364-6-61 dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej 
do powszechnego stosowania rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych, 
Wykonawca robot elektrycznych, winien  dołożyć wszelkiej staranności aby wykonane 
instalacje elektryczne były bezpieczne dla wszystkich użytkowników.  

Z uwagi na specyfikę obiektu, należy położyć nacisk na prawidłowość i jakość 
wykonania elementów ochrony przeciwporażeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonać 
zgodnie PN – HD - 60364-6-61. Winien on również przestrzegać następujących postanowień. 
Każda instalacja podczas montażu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji 
powinna być poddana tak daleko jak to jest możliwe oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, 
czy zostały spełnione wymagania powyższej normy.  

W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności                   
w celu zachowania bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń  mienia oraz zainstalowanych 
urządzeń. 

Sprawdzanie instalacji powinno być wykonane przez zespół osób wykwalifikowanych, 
kompetentnych posiadających stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji 
należy wykonać pomiary kontrolne w zakresie skuteczności zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej oraz poprawności wykonania instalacji odgromowej. Sporządzić 
protokoły a następnie przekazać użytkownikowi.  

Zobowiązania gwarancyjne 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić gwarancję na wykonane przez siebie prace – po 
odbiorze instalacji wymieniać na swój koszt, wszystkie uszkodzone urządzenia i elementy, jeśli 
uszkodzenie jest następstwem wadliwego montażu lub wad urządzeń objętych gwarancją 
producenta.  

Gwarancja nie będzie obejmowała zwykłych prac konserwacyjnych, jak również 
materiałów zużywalnych (źródła światła, zapłonniki), napraw, które będą konsekwencją 
nieodpowiedniego użytkowania instalacji lub szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku 
bieżąco produkowanym oraz powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo: 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót a 
także były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie materiałów powinno odbywać 
się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie  
- Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać 
na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego.  
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy.  
- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót.  
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2.4. Materiały do wykonania robót 

Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad 
niniejszej specyfikacji, są do wykonania instalacji odgromowej budynku należy stosować 
materiały spełniające wymagania podane niżej wymagania.  

Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem (certyfikatem) 
stwierdzającym zgodność. Atest (certyfikat) powinien być wydany przez uprawnioną 
jednostkę. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
 
3.2. Sprzęt użyty do wykonania robót 

Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia 
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót zgodnie z pozycją 
kosztorysową sprzęt. 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:  
- środek transportowy  
- samochód dostawczy 0.9 t  
- spawarka  
- wiertarka 
- wiertarko-młot 
- wibromłot elektryczny 3kw 
- koparko-spycharka  
- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 12m 
- żuraw samochodowy 12-16 t 
- kafar 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
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wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  i dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także  w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE: 
Połączenia elektryczne przewodów: 
- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 
- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub 
galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską, 
- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 
technicznym. 
- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną, 
- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 
spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 
- żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodów 
miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie 
zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie 
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końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez 
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez 
zaprasowanie. 
 
5.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWNIA  
Przedmiotem opracowania jest budowa czterech niezależnych mikroinstalacji 
fotowoltaicznych (cztery niezależne układy pomiarowe), każda o łącznej mocy 19,08kWp z 
podziałem lokalizacji tj. na gruncie (9,45kWp) oraz carport (9,63kWp)  zgodnie z rysunkiem nr. 
E/07 oraz E/01. System fotowoltaiczny instalacji zlokalizowanej na gruncie będzie składał się 
z 21 modułów fotowoltaicznych 450Wp każdy oraz jednego inwertera fotowoltaicznego o mocy 
8,2kWAC, 230/400 V zlokalizowanego na konstrukcji pod modułami zgodnie z rysunkiem 
E/08.System fotowoltaiczny carport będzie składał się z 18 modułów fotowoltaicznych 535Wp 
każdy oraz jednego inwertera fotowoltaicznego o mocy 8,2kWAC, 230/400 V zlokalizowanego 
na konstrukcji pod modułami oraz wolnostojącej ładowarki samochodowej o mocy 11kWAC, 
400V  zgodnie z rysunkiem E/08  Rodzaj instalacji on-grid. Energia elektryczna 
wyprodukowana przez system fotowoltaiczny będzie w głównej mierze konsumowana na 
potrzeby własne. Instalację należy zgłosić do Zakładu Energetycznego wniosek ZM. 
„Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji” oraz do Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. W 
projekcie zostało uwzględnione: rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na konstrukcji 
przeznaczonej do montażu na gruncie, podłączenie inwertera fotowoltaicznego DC/AC do 
istniejącej instalacji elektrycznej, schemat ideowy podłączenia modułów fotowoltaicznych do 
inwerterów fotowoltaicznych, montaż carportów wraz z modułami fotowoltaicznymi instalację 
uziemiającą i przeciwprzepięciową, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą p/poż., montaż 
wolnostojących ładowarek 11kW  wykonanie rozdzielnic wolnostojących R1-R4 

5.3 STAN PROJEKTOWANY 
Dla zasilania całego obiektu należy ułożyć dwa odcinki kabla 2xYAKXs 4x120mm2   po 

20 mb każdy od złącza kablowego (według oddzielnego opracowania) do głównego 
wyłącznika prądu DPX250A znajdującego się w rozdzielnicy PWP, która usytuowana jest 
wewnątrz budynku, następnie zasilane będzie pięć niezależnych układów pomiarowych, które 
będą zasilały rozdzielnice RGR, RGUM, RGA, RGPKP, RGPKP (według oddzielnego 
opracowania). Dla zasilania kotłowni należy ułożyć kabel YKY 4x16mm2 od RGA do 
rozdzielnicy RGA4 (110mb) znajdującej się w kotłowni. Dla jednego układu pomiarowego 
mikroinstalację projektuje się w dwóch lokalizacjach jedna instalacja zlokalizowana na gruncie 
a druga jako zestaw carportu, w skład którego wchodzą moduły fotowoltaiczne zlokalizowane 
na dachu oraz ładowarkę samochodową o mocy 11kW. Wszystkie instalacje zlokalizowane są 
na działkach nr 3/14, 3/45, 3/31, 3/12. Na działkach znajdują się tereny zielone budynki, 
istniejąca infrastruktura, miejsca parkingowe. Schemat rozłożenia modułów pokazano na 
rysunku nr E/08. Dla carportu przyjęto gotowy zestaw składający się z konstrukcji oraz 
modułów fotowoltaicznych. Instalacje na gruncie należy zainstalować na dedykowanej 
konstrukcji montażowej z wykorzystaniem elementów aluminiowych, stali nierdzewnej oraz 
stalowych w powłoce Magnelis. Miejsce montażu inwertera fotowoltaicznego przewiduję się 
pod modułami fotowoltaicznymi.  

 

 

5.4 OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM: 
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System zasilania TN-C. Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, 
osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto szybkie wyłączenie 
zasilania, stosując w obwodach odbiorczych wyłączniki instalacyjne, wyłączniki nadproądowe 
z członem różnicowym oraz wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 mA. Cała 
instalacja od RG2 pracować będzie w układzie TN-C-S z oddzielną żyłą ochronną PE. 
Przewód ochronny należy prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć go z metalowymi 
obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urządzeń elektrycznych. Przewodu 
ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo. W RG1 przewód ochronno-
neutralny PEN należy rozdzielić na ochronny PE i neutralny N, A punkt rozdziału uziemić. 
Oporność uziemienia powinna być mniejsza  od 10,0 Ω. 

5.5  MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O ŁACZNEJ MOCY 29,96KWP: 

Moc każdej (PV1, PV2, PV3, PV4) projektowanej instalacji wynosi 9,45kWp. Dla 
instalacji na gruncie projektuję się rozmieszczenie 21 modułów fotowoltaicznych o mocy 450 
Wp każdy. Moduły należy ułożyć na konstrukcji stalowej ocynkowanej równolegle do 
konstrukcji. Kierunek południowy w orientacji pionowej. Usytuowanie modułów zostało 
pokazane na rysunku nr E/08, a podział na poszczególne stringi pokazano na rysunku nr E0/7. 
Konstrukcja pod moduły PV musi być wykonana z stali ocynkowanej specjalnie dedykowana 
do montażu modułów fotowoltaicznych w skład konstrukcji wchodzą: Słup podporowy przedni 
Ceownik CWT70H50/4,4MC Słup podporowy tylni Profil BDFCH120/5,4MC Profil główny 
Ceownik wzmocniony CMP41H21/1MC Stężenie słupa i profilu głównego Ceownik 
wzmocniony CMP41H41/3,7MC Poziome stężenie słupów tylnych Ceownik wzmocniony 
CMP41H41/3,7MC Skośne stężenie słupów tylnych Łącznik LCPT11MC Łącznik stężenia 
Ceownik wzmocniony CWC100H50/…MC Profil wzdłużny pod panelami Uchwyt boczny BUF.. 
Klema boczna mocująca panele Uchwyt pośredni PUF Klema pośrednia mocująca panele 
Śruba SAM8x..E Śruba mocująca klemy Nakrętka kołnierzowa NKZM8E Nakrętka Śruba z 
łbem grzybkowym SGKFM10x20 Śruba. Po zamontowaniu wszystkich elementów konstrukcji 
gruntowej należy układać moduły mocując je za pomocą klem środkowych oraz końcowych. 
Klema środkowa i końcowa wyposażona jest w wpust przesuwny oraz śrubę imbusową 
M8x30. Wpust przesuwny należy umieścić w otworze profila głównego i skręcić za pomocą 
śruby imbusowej. Czynności należy powtórzyć aż do zamontowania wszystkich modułów.  
Moduły należy łączyć elektrycznie za pomocą kabli/przewodów, które znajdują się przy 
modułach i wychodzą ze skrzynek przyłączeniowych. Łączyć należy za pomocą złączek MC4. 
Powyższe czynności należy powtórzyć dla instalacji PV2, PV3 oraz PV4. Moc każdej (W1, W2, 
W3, W4) projektowanej instalacji wynosi 9,63kWp. Dla instalacji carportu projektuję się 
rozmieszczenie 18 modułów fotowoltaicznych o mocy 535 Wp każdy. Moduły należy ułożyć 
na konstrukcji stalowej ocynkowanej równolegle do konstrukcji (gotowe elementy należy 
zainstalować zgodnie z DTR producenta – dokumentacja dotycząca fundamentu znajduję się 
w odrębnym opracowaniu). Kierunek południowy w orientacji pionowej. Usytuowanie modułów 
zostało pokazane na rysunku nr E/08, a podział na poszczególne stringi pokazano na rysunku 
nr E0/7.  

Opis instalacji fotowoltaicznej: Głównym założeniem przedsięwzięcia jest produkcja 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, opartej na wykorzystaniu modułów 
fotowoltaicznych, a dzięki temu ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną 
produkowaną w sposób konwencjonalny i ograniczenie emisji CO2. Mikroinstalacja została 
dobrana w taki sposób by możliwie jak największą ilość produkowanej energii wykorzystać na 
pokrycie potrzeb własnych, a nadwyżka energii będzie magazynowana w sieci 
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elektroenergetycznej i wykorzystywana np. w nocy.  Projektowana instalacja będzie pracowała 
w trybie on-grid, czyli bezpośrednio współpracowała z siecią elektroenergetyczną. Moduły 
fotowoltaiczne zamieniają energię elektryczną (strona DC) Moc strony DC zależy od wielu 
czynników atmosferycznych m.in. temperatura otoczenia, zachmurzenie, natężenie 
padającego światła słonecznego. Moduły będą połączone w poszczególne łańcuchy (stringi) i 
podłączone w odpowiedniej konfiguracji pod inwertery. Należy pamiętać aby poszczególne 
stringi nie przekraczały wartości granicznych napięć i prądów dobranego inwertera – napięcie 
obwodu otwartego oraz prąd zwarcia. Inwerter przemienia prąd stały na prąd przemienny 
zgodny ze standardem sieci elektroenergetycznej.  

 Do użycia dopuszcza się jedynie inwertery posiadające odpowiednie deklaracje 
zgodności i certyfikaty do pracy w systemie on-grid, spełniające podstawowe wymagania takie 
jak: 
- Brak możliwości załączania urządzenia w przypadku braku napięcia sieci (zabezpieczenie 
wyspowe)  
- Odchylenia wartości poza dopuszczalne granice (tolerancję) wzorca, muszą spowodować 
automatyczne odłączenie inwertera od sieci elektrycznej 
- Stałe analizowanie parametrów sieci, porównywanie ze wzorcem zgodnym ze standardami 
sieci 400/230V 50Hz 
W układzie instalacji należy stosować zabezpieczenia przetężeniowe oraz 
przeciwprzepięciowe.  
 
Okablowanie  
Połączenia elektryczne pomiędzy poszczególnymi łańcuchami modułów PV i inwerterem 
należy wykonać poprzez zastosowanie kabli i złączek dedykowanych do instalacji 
fotowoltaicznych o odpowiednich właściwościach. Według normy PN-HD 60364-5-52:2011 
muszą zostać dotrzymane odległości pomiędzy pojedynczymi przewodami. Połączenia 
kablowe wykonane są w ten sposób, żeby nie przeszkadzały przy eksploatacji, wymianie 
pojedynczych części lub remontach systemu fotowoltaicznego. Wykonanie połączeń musi 
odpowiadać przede wszystkim normie PN-HD 60364-5-52:2011, a kolorowe oznaczenie 
przewodów normie  PN-HD 308 S2:2007. Pojedyncze przewody na końcu oznakowane są 
etykietami (nr oznaczenia, typ przewodu, kierunek, długość). 
- Kable jednożyłowe giętkie o minimalnym przekroju 6mm2, w podwójnej izolacji  
- Napięcie nominalne prądu przemiennego, stałego 1000V 
- Temperatura pracy – 40 C° … + 120 C°  
- Odporność na promieniowanie UV 
- Odporność na warunki atmosferyczne i hydrolizę, chemikalia i oleje 
- Odporność na ścieranie  
Należy pamiętać o prawidłowym układaniu przewodów DC PV 
Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej po stronie DC  
 
Przy łączeniu zasilania między łańcuchami modułów a inwerterem, przewiduje się 
zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed przetężeniem (prądy wsteczne) i 
przepięciami, dedykowanych dla instalacji fotowoltaicznych. 
Zabezpieczenie przetężeniowe – systemy zbudowane z dwóch lub więcej łańcuchów modułów 
PV, muszą posiadać w każdym rzędzie odpowiednie bezpieczniki (charakterystyka gPV lub 
równoważna) ponieważ tego typu układy modułów mogą generować znaczne prądy wsteczne, 
mogące prowadzić do uszkodzenia przewodów lub samych modułów fotowoltaicznych. Należy 
zastosować bezpieczniki na każdym łańcuchu plusie i minusie. W przypadku uszkodzenia 
bezpieczniki odetną dany szereg modułów, pozostałe łańcuchy będą pracowały normalnie. 
Bezpieczniki należy instalować w dedykowanych rozłącznikach bezpiecznikowych 
zainstalowanych w rozdzielnicy DC.  
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Bezpieczniki należy instalować w dedykowanych rozłącznikach bezpiecznikowych typu 
Z10-TL2DC znamionowe napięcie: 1000 V, 2-biegunowych, znamionowe napięcie udarowe: 4 
kV zainstalowanych w rozdzielnicy DC.  

Dobór wkładki gPV dla poszczególnego łańcucha – napięcie znamionowe : UN>1,2 x napięcie 

obwodu otwartego modułu x ilość modułów  

UN>1,2 x 49,6 V x 11 = 545,6V (moduł 450Wp) 

UN>1,2 x 49,48 V x  = 395,84 V (moduł 535Wp) 

Dobrano wkładkę o napięciu znamionowym 1000V 

Zabezpieczenia przepięciowe – stosowane do zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed 
przepięciami łączeniowymi lub pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych pośrednich, lub 
bezpośrednich. Należy zabezpieczyć każdy łańcuch modułów, stosując ograniczniki przepięć 
typu I+II (do 1000V) stosowane przy instalacjach fotowoltaicznych C-PV. Dla uzyskania 
poprawnej ochrony instalacji przeciwprzepięciowej należy wykonać oddzielne uziemienie 
szpilkowe. Uziom wykonany za pomocą prętów stalowych ocynkowanych fi 16mm, należy 
połączyć z instalacją przeciwprzepięciową systemu PV przy użyciu kabla typu LGY 16mm2 w 
kolorze żółto/zielonym ułożonego w rurze osłonowej PCV  odpornej na promieniowanie UV. 
Rezystancja uziemienia powinna wynosić R< 10Ω. Należy zastosować ograniczniki na 
napięcie robocze po stronie DC, które zostały dobrane pod obliczone napięcie maksymalne 
danego łańcucha modułów 545,6 V ( napięcie obwodu otwartego).  Dobrano ograniczniki 
przepięć DC typu DC DS60 VGP-1000 1000V DC. W rozdzielnicy RDC należy zainstalować 
rozłącznik bezpiecznikowy typu Z10-TL2DC 1000V 2-biegunowy z wkładki topikowe 
cylindryczne 10x38 gPV 20A oraz ograniczniki przepięć typu DC DS60 VGP-1000 1000V DC. 
W rozdzielnicy RAC natomiast należy zainstalować zabezpieczenia nadmiarowo prądowe 
oraz ograniczniki przepięć AC. Rozdzielnice AC jak i DC musza być od siebie odseparowane 
(oddzielne obudowy). Rozdzielnice, należy zlokalizować przy inwerterze fotowoltaicznym. 
Rozdzielnice DC muszą być przystosowane do napięcia stałego. Szczegóły pokazano na 
schematach elektrycznych.  

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym według PN-HD 60364-4-41:2009 
a) Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa zabezpieczenie przed dotknięciem części pod 

napięciem: 

        - izolacją, 

        - przegrodami lub obudowami; 

b) Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 

       - samoczynne odłączenie od źródła, 

       - uziemienie. 

Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja przewodów, 
kabli, urządzeń elektrycznych, oraz zastosowanie obudów z materiałów izolacyjnych. Po 
stronie DC istnieje zabezpieczenie (funkcja inwertera fotowoltaicznego) przed prądem 
upływowym (doziemienie instalacji). Jako ochronę dodatkową po stronie AC zastosowano 
szybkie wyłączenie.  
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Dodatkową ochroną jest wyłączenie zasilania realizowane przez zastosowane zabezpieczenia 
po stronie AC/DC oraz zabezpieczenia zintegrowane w inwerterze fotowoltaicznym.  

Podłączane urządzenia systemu fotowoltaicznego są wyposażone w odpowiednie 

zabezpieczenia przeciwprzepięciowe  I i II klasy. Podczas instalacji zabezpieczeń 

przeciwprzepięciowych muszą zostać dotrzymane ustanowienia normy PN-EN 62305–4 i 

instrukcje montażu producenta instalowanych urządzeń.     

Ładowarki samochodowe 
W projekcie przewiduje się instalację czterech stacji ładowania o mocy od 11kW AC 
zlokalizowanych przy carportach na parkingu. Stacje należy instalować zgodnie z wytycznymi 
producenta (sugerowany montaż wolnostojący) pod carportem. Modele stacji ładowania 
należy dobrać na etapie wykonawczym po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.  

Stacje ładowania 11kW ze złączem TYP 2  
O parametrach: 
a) Ładowanie prądem przemienny do 11kw – możliwość regulacji mocy ładowarki w   
od 3kW do 11kW  
b) Lekka konstrukcja umożliwiającą montaż na dedykowanym słupku – IP 54  
c) Wandaloodporna obudowa o stopniu ochrony IK10  
d) Zakres temperaturowy -25 do 50°C.  
e) Dynamiczne zarządzanie mocą stacji ładowania  
f) Moduł LTE, Wifi,  
g) Wyświetlacz graficzny stanu ładowania.  
h) Czas ładowani od 4 do 16 godzin w zależności od pojemności akumulatora. 
i) OCPP 1.6 – możliwość podłączenia zewnętrznej aplikacji do rozliczania usługi 
ładowania. 

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych zasilane będą z projektowanych rozdzielnic 
wolnostojących R1.1-R4.1, Stacje łądowania wyposażone muszą być w system dynamicznego 
zarządzania mocą stacji ładowania. W rozdzielnicach dla każdego punkt ładowania stacji AC 
należy zabudować wyłącznik nadprądowy i różnicowoprądowy. Stacje ładowania należy 
podłączyć zgodnie ze schematami. Stacje ładowania należy skonfigurować w sposób ustalony 
z Inwestorem na etapie robót budowlanych, a sposób rozliczania za ładowanie musi ustalić 
Inwestor.  
Realizacja 
Całość prac powinna być prowadzona zgodnie z postanowieniami obowiązujących norm i 
przepisów przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia budowlane. 
Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać wymaganie certyfikaty, deklaracje  
zgodności lub aprobaty techniczne w zależności od klasyfikacji.  
Obszar oddziaływania na środowisko  
Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie, znacząco 
oddziaływać na środowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 72 ust.2 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2008r. nr 199 poz. 1227 ze zm.) nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. W obiekcie nie będzie występować emisja hałasu 
przekraczająca dopuszczalne normy zgodnie z §323, 325 Warunków Technicznych. W.w. 
inwestycja nie generuje gazów szkodliwych zgodnie z §310, 311, 312 Warunków 
Technicznych, nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Zrealizowane przedsięwzięcie nie będzie wywierać wpływu na środowisko przyrodnicze, 
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zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych obiektów budowlanych znajdujących się w otoczeniu 
planowanej inwestycji. 

Zasilanie instalacji PV  Złacza kablowe R1/R1. – R4/R4.1 

Projektowane mikroinstalacje fotowoltaiczne zasilane będą z poszczególnych rozdzlić 
znajdujących się wewnątrz budynku. Wszystkie cztery zespoły instalacji składających się z 
instalacji na gruncie oraz carportu zasilane będą z oddzielnego układu pomiarowego (według 
oddzielnego opracowania). Dla zasilania mikroinstalacji PV1 oraz W1 należy ułożyć kabel 
zasilający YKY 4x25mm2 z RGR znajdującej się wewnątrz budynku do rozdzielnicy 
wolnostojącej R1 znajdującej się przy konstrukcji gruntowej następnie z R1 kabel YKY 
4x25mm2 należy ułożyć do wolnostojącej rozdzielnicy R1.1 Przy rozdzielnicach należy 
wykonać uziemienie szpilkowe a przewód odprowadzający wykonać przewodem LGY 16mm2. 
Dla zasilania mikroinstalacji PV2 oraz W2 należy ułożyć kabel zasilający YKY 4x25mm2 z 
RGUM znajdującej się wewnątrz budynku do rozdzielnicy wolnostojącej R2 znajdującej się 
przy konstrukcji gruntowej następnie z R2 kabel YKY 4x25mm2 należy ułożyć do wolnostojącej 
rozdzielnicy R2.1 Przy rozdzielnicach należy wykonać uziemienie szpilkowe a przewód 
odprowadzający wykonać przewodem LGY 16mm2. Dla zasilania mikroinstalacji PV3 oraz W3 
należy ułożyć kabel zasilający YKY 4x25mm2 z RGA znajdującej się wewnątrz budynku do 
rozdzielnicy wolnostojącej R3 znajdującej się przy konstrukcji gruntowej następnie z R3 kabel 
YKY 4x25mm2 należy ułożyć do wolnostojącej rozdzielnicy R3.1 Przy rozdzielnicach należy 
wykonać uziemienie szpilkowe a przewód odprowadzający wykonać przewodem LGY 16mm2. 
Dla zasilania mikroinstalacji PV4 oraz W4 należy ułożyć kabel zasilający YKY 4x25mm2 z 
RGPKP znajdującej się wewnątrz budynku do rozdzielnicy wolnostojącej R4 znajdującej się 
przy konstrukcji gruntowej następnie z R4 kabel YKY 4x25mm2 należy ułożyć do wolnostojącej 
rozdzielnicy R4.1 Przy rozdzielnicach należy wykonać uziemienie szpilkowe a przewód 
odprowadzający wykonać przewodem LGY 16mm2. Wszystkie połączenia i podłączenia 
należy wykonać zgodnie z załączonymi schematami oraz planem zagospodarowania terenu 
rys. nr. E/08.Kabel należy osłonić  rurami osłonowymi typu DVK ø 50mm, przy wejściu do 
budynku, do wolnostojących rozdzielnic, pod drogami, ciągami pieszo jezdnymi i pieszymi, pod 
chodnikami. Dodatkowo na skrzyżowaniach z infrastrukturą teletechniczną, 
elektroenergetyczną oraz gazową osłonić istniejące kable i rury rurą dwudzielną ø 110mm. 
Rów kablowy należy wykopać na głębokości 0,70m. W wykopie kabel układać linią falistą z 
zapasami (1-3% długości kabla) na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie 
należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, dalej warstwą rodzimego gruntu 
o grubości 15 cm, i ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na całej trasie 
ułożonego kabla. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Pozostałą część 
nie zasypanego wykopu uzupełnić gruntem rodzimym. Na końcach kabla należy zawiesić 
tabliczkę informacyjną z treścią: rodzaj kabla, długość, trasa linii kablowej opisana punktem 
początkowym i końcowym, rok budowy, właściciel prowadzący eksploatację linii. 

Rozmieszczenie elementów wyposażenia  
• W trakcie realizacji projektu należy tworzyć przejrzysty układ funkcjonalny, który będzie 

umożliwiał łatwy dostęp do elementów w czasie eksploatacji, konserwacji jak również 
wymiany poszczególnych elementów.  

• Wykonać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi 
oprzewodowanie rozdzielnic zakończając przewody jasnymi i czytelnymi oznacznikami 
kablowymi zgodnie z N SEP-E-004; 
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• Poszczególne obwody rozdzielnic należy opisać i ujednolicić ze schematami 
elektrycznymi rozdzielnic w sposób trwały i jednoznaczny zgodny z obowiązującymi 
normami branżowymi; 

• Wykonać zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczególnych rozdzielnic 
poprzez montaż na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwą i tablicami 
ostrzegawczymi sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi; 

Główny wyłącznik instalacji PV 
Główny wyłącznik GWP instalacji elektrycznej opisany został w odrębnym opracowaniu 
Układanie kabli PV  

Kable DCPV 1x6mm2 należy prowadzić tak aby ze sobą nie kolidowały. Przy układaniu kabli 
należy zachować szczególną ostrożność tak aby nie uszkodzić izolacji kabli. Kable przy 
wejściu do inwertera oraz rozdzielnicy RDC należy ułożyć w rurze osłonowej odpornej na 
promieniowanie UV. Należy pamiętać o zachowaniu odstępów izolacyjnych.  

5.6  MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OPRAWAMI I FUNDAMENTÓW, 
WARUNKI UKŁADANIA KABLI DLA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO   
Wykop w gruncie należy wykonać o ścianach skośnych lub prostych. Nie należy dopuszczać 
do zalania wykopu wodami opadowymi. Poniżej opisane roboty należy wykonywać w wykopie 
osuszonym o stabilnym podłożu. Na dnie wykopu należy wykonać tzw. poduszkę z piasku 
20cm zagęszczanego mechanicznie i wstępnie wypoziomowaną na której należy posadowić 
zabezpieczony izolacją przeciwwilgociową fundament, dodatkowo zaleca się wyłożenie 
powierzchni styku fundamentu z dnem wykopu papą lub folią fundamentową płaską. Po 
ustawieniu i wypoziomowaniu fundamentu należy przystąpić do zasypywania wykopu. 
Zasypywanie wykopów wokół fundamentów słupowych należy wykonać gruntem rodzimym, 
ubijać warstwami co 20cm. Stopień zagęszczania gruntu powinien wynosić minimum 0,85 
według PN-S-02205. Przy zasypywaniu fundamentu szczególną uwagę zwrócić na zasypanie 
przestrzeni otwartej wewnątrz fundamentu na jego wysokości tak aby nie pozostawić miejsc 
mogących gromadzić wodę. Fundament należy zakopać w całości. Słupy należy posadowić 
na typowych ustojach fundamentowych betonowych B50. Należy posadowić słupy aluminiowe 
anodowane czarne o wysokości 3,5m (dla opraw parkowych LED 28W, 3800lm, 3000K, IP66) 
Oprawy należy mocować na słupach z zakończeniem ø 60 za pomocą śrub znajdujących się 
w podstawie oprawy zgodnie z DTR producenta. Wszystkie oprawy zasilić z tabliczki 
bezpiecznikowej przewodem YDYżo 3x1,5mm2. Słupy wyposażone będą w złącza słupowe  
typu TB1 z bezpiecznikami w postaci wkładek topikowych typu D01 o wartości 4A. Słupy 
końcowe linii należy uziemić, wprowadzając do nich płaskownik FnZn 25x4mm łączący słup z 
uziomem szpilkowym o rezystancji R<30Ω. Pozostałe słupy łączyć ze sobą ochronną żyłą 
począwszy od szafki oświetleniowej. Miejsca połączeń zacisku PE należy zabezpieczyć przed 
korozją.Przewód ochronno-neutralny należy połączyć w każdym słupie z zaciskiem 
ochronnym słupa.  Podstawą rozmieszczenia słupów oświetleniowych jest przyjęta przez 
Inwestora koncepcją. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą istniejącej linii 
oświetleniowej. Dla zasilania nowprojektowanego oświetlenia należy z istniejącego słupa ŻN 
doprowadzić kabel YAKY 4x16mm2 do złącza ZK-1, które należy usytuować przy istniejącym 
słupie. Nowoprojekowane ZK-1 należy usadowić na typowym  fundamencie w obudowie z 
tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 400x800 o stopniu ochrony min. IP44 oraz IK10, 
antygrafiti. Do ZK-1 należy doprowadzić uziemienie szpilkowe przewodem LGY 16mm2. 
Instalacja oświetlenia zewnętrznego została pokazana na rysunku nr. E/08. Instalację 
oświetlenia zewnętrznego należy wykonać poprzez ułożenie kabli YKY 5x6mm2 od ZK-1 do 
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poszczególnych słupów oświetleniowych tworząc obwody zgodnie z rysunkiem schematu 
blokowego oświetlenia zewnętrznego L1 oraz L2. Wszystkie kable należy osłonić  rurami 
osłonowymi typu DVK ø 50mm, przy wejściu do ZK-1, do słupów, pod drogami, ciągami pieszo 
jezdnymi i pieszymi, pod chodnikami. Dodatkowo na skrzyżowaniach z infrastrukturą 
teletechniczną, elektroenergetyczną oraz gazową osłonić istniejące kable i rury rurą 
dwudzielną ø 160mm. Rów kablowy należy wykopać na głębokości 0,70m. W wykopie kabel 
układać linią falistą z zapasami (1-3% długości kabla) na warstwie piasku o grubości co 
najmniej 10 cm, następnie należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, dalej 
warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, i ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego na całej trasie ułożonego kabla. Odległość folii od kabla powinna wynosić co 
najmniej 25 cm. Pozostałą część nie zasypanego wykopu uzupełnić gruntem rodzimym. Na 
końcach kabla należy zawiesić tabliczkę informacyjną z treścią: rodzaj kabla, długość, trasa 
linii kablowej opisana punktem początkowym i końcowym, rok budowy, właściciel prowadzący 
eksploatację linii. W trakcie realizacji projektu należy tworzyć przejrzysty układ funkcjonalny, 
który będzie umożliwiał łatwy dostęp do elementów w czasie eksploatacji, konserwacji jak 
również wymiany poszczególnych elementów. Obwody rozdzielnic powinny być opisane 
zgodnie ze schematami strukturalnymi rozdzielnic w sposób trwały i jednoznaczny. W 
rozdzielnicy ZK-1 należy zamontować obudowę n/t (rozdzielnice) IP20 2x12 modułów w celu 
zainstalowania zabezpieczeń dla dwóch linii zasilających L1 oraz L2. Zgodnie z rysunkiem 
E/06  

Podczas instalowania rozdzielnic należy pamiętać o: 

 pozostawieniu co najmniej 30% rezerwy na szynach TH lub innych wspornikach 
montażowych na dodatkowe urządzenia ze względu na szczelność rozdzielni i brak 
możliwości bezpośredniego odprowadzenia ciepła, przy stopniu ochronności IP 30; 

 montażu wyłączników różnicowo-prądowych (∆I=30mA) typu zgodnego z charakterem 
zabezpieczanych odbiorów; 

 stosowaniu bloków rozdzielczych i złączek jednotorowych odbiorczych; 
 zaopatrzeniu rozdzielnic w trwałe oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy 

identyfikacyjne, 
schematy, tabliczki informacyjno-ostrzegawcze; 

 stosować zasady prowadzenia przewodów i kabli elektrycznych - tylko w liniach 
prostych, równoległych do krawędzi ścian lub w strefach montażowych nad sufitem 
podwieszanym;  

 używać przewodów, aparatów i urządzeń posiadających świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczeństwa, wydanym przez 
uprawnioną jednostkę kwalifikującą. 
 

5.7 PRZYGOTOWANIE KOŃCÓW ŻYŁ I ŁĄCZENIE PRZEWODÓW 

1. w instalacjach elektrycznych zewnętrznych łączenia przewodów należy wykonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 
przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 
3. przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 
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4. do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, 
do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
5. w przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
6. długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. 
8. końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
5.8 WSPÓŁPRACA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. 
Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie 
urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane  z organizowaniem   i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Kontrola i zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 
materiałów oraz musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót 
oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano – montażowych.  
Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne 
krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i 
prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 
 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
6.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     
    i ostatecznych odbiorów robót, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
   projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
   trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
 
6.4.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 
 
6.4.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 



 

22 
 

6.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 
umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o których 
mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
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dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    
    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Protokoły odbioru robót. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót". 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie 
przedmiaru i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty. 
Kosztorysy ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za wykonane roboty 
budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym 
z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami płatności. Podstawą okresowej 
płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i   
   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z  
  późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.   
zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów   obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora   nadzoru 
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane  
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w programie 
funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  Weszło w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz.. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. 
z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające         
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu   
funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie  bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 
marca 2003 r . z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie   
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007  r. Nr 
210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 
249, poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, z 
późniejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi zmianami. 
 

11. ZASADY OGÓLNE 
11.1. Normy i przepisy 

W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot opisu technicznego, Wykonawca będzie 
musiał dostosować się do ustaw, norm i  przepisów branżowych obowiązujących w chwili 
wykonywania robót. Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy - przed 
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym 
w formie pisemnej Generalnego Projektanta określając szczegółowo zakres tych zmian oraz 
dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 

11.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy   

Wykonawca niniejszego działu nie będzie zobowiązany do doprowadzenia energii elektrycznej 
na plac budowy z uwagi na stan istniejący przyłącza elektroenergetycznego nn. 

11.3. Koordynacja robót 

Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Koordynatorem budowy, który zapewni 
koordynację robót, aby uzgodnić najodpowiedniejsze działania mające na celu wykonanie 
instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, będącego jedynym 
partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba będzie musiała 
posiadać wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie, aby w sposób właściwy prowadzić roboty elektryczne oraz udzielać informacji 
technicznych na wszelkie pytania dotyczące instalacji elektrycznych  podczas całego procesu 
budowlanego, wykonywania  prób i odbiorów końcowych. 

11.4. Rysunki wykonawcze i montażowe 

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Generalnemu Projektantowi następujące 
dokumenty: 

-wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z dokumentacją techniczną i wskazaniem 
producenta w 3 egzemplarzach, 

-protokoły pomiarów instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porażeniowej (instalacji 
odgromowej), 

-certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urządzenia i materiały. 
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11.5. Zasady bezpiecznego  wykonania i odbioru robót elektrycznych 

Wykonawca robót elektrycznych będzie zobowiązany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami 
BHP wykonania montażu instalacji elektrycznych. Po zakończeniu montażu, wykona próby i 
pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujętych w projekcie.  Zostaną one 
przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. 
Wykonanie prób i pomiarów  przeprowadzone będą  zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z 
normami. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na 
jego odpowiedzialność. Podczas wykonywania prób i rozruchu zobowiązany jest do 
wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń. W przypadku niewłaściwego wykonania 
bądź odstępstw, wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na 
swój koszt wszystkich uszkodzonych elementów instalacji oraz do usunięcia usterek 
związanych z wadliwymi jej elementami.  

W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma 
prawo zlecić wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich 
zobowiązań Wykonawcy. 

11.6. Ogólne sprawdzenie instalacji 

Przed zakryciem instalacji uziemiającej - bednarki uziemiającej przy wyprowadzeniu bednarki 
należy poddać ją sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy 
lub jego uprawnionego przedstawiciela. 

Dotyczyć ono będzie: 

-sprawdzenia wykonania połączeń metalicznych oraz właściwego zabezpieczenia przed 
korozją połączeń, 

-sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektrycznych, 

11.7. Próby instalacji 

- instalacja oświetlenia  zewnętrznego 

- gniazd wtykowych 

- dzianie wyłącznika p/poż 

- pomiary elektryczne  

- instalacji fotowoltaicznych 

Wykonać próby symulacyjne pozwalające na stwierdzenie poprawności działania instalacji. 

11.8. Odbiór instalacji 

Odbiór instalacji i rozruch urządzeń zostanie przeprowadzony w oparciu o „Instalacje 
odbiorcze w obiektach budowlanych – sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Oraz PN-EN 
12193:2008, Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie Zgodność instalacji z techniczną 
dokumentacją przetargową, z załącznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji 
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli całości instalacji. Odbiór instalacji będzie mógł zostać 
zakończony po przeprowadzeniu prób i po uprzednim stwierdzeniu , że wszystkie zastrzeżenia 
sformułowane w czasie różnych kontroli zostały w sposób satysfakcjonujący usunięte. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów instalacji elektrycznych zgodnie z ww. 
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normą, stwierdzających o możliwości dopuszczenia ich do eksploatacji po zakończeniu prac 
odbiorowych i podłączeniu napięcia. 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
- protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- świadectwo dopuszczenia do I strefy wiatrowej, 
- dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 
- protokół z prób działania i zaprogramowania urządzeń, 

12. Uwagi końcowe 
-wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

-materiały użyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone do powszechnego 
stosowania. 

-protokoły przekazać Inwestorowi. 

-roboty elektryczne oraz  instalacji odgromowej wykonać, zgodnie z warunkami wykonania i 
odbioru robót budowlanych – część D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004 rok. 

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, projektem 
wykonawczym i przedmiarem robót. 
 

13. Wykaz aktów prawnych: 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 z 2002r, 
poz.1360;  Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718;  Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 
2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 
z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr  93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959); 

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach  (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;  Dz.U. 
Nr 154 z 2001 r, poz.180;  Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; 
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, 
poz.2016;  Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, 
poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);  

- Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 
2003 r, poz.1504;  Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 
34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875;  Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, 
poz.690;  Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156; 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999 roku 
w sprawie warunków technicznych użytkowania  budynków i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 
1999 r, poz.836); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 roku w sprawie szczegółowych  
warunków przyłączania podmiotów do sieci energetycznych, obrotu energią energetyczną, 
świadczenia usług przesyłowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów 
jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 
roku w sprawie szczegółowych  zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 
129 z 2003 r, poz.1184).  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 roku 
w sprawie szczegółowych  wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, 
poz.414).  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  (Dz.U. Nr 80 
z 1999 r, poz.912). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 kwietnia 1998 roku 
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej , które mogą być wprowadzone 
do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55,  poz.362); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 
81),  

14. Wykaz norm  prawnych: 
 PN-EN 61439-1:2010- Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy 

badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
 PN-EN 61439-3:2012 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania 

dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania 
w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice 
tablicowe.  

 PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: 
Postanowienia ogólne.  

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi 
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.  

 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 
534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  
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 PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 

 PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach. 
 PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
 PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 
 PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 
 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 
534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 

 PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 
Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 

 PN-HD 60364-5-559:2012E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

 PN-EN 60598-1:2011P Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania.  
 PN-EN 1838:2005P Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
 PN-EN 50172:2005P Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
 PN-EN 60598-2-22:2015-01E Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. 
 PN-EN 61347-2-7:2012P Urządzenia do lamp. Część 2-7: Wymagania szczegółowe 

dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do oświetlenia 
awaryjnego (z własnym zasilaniem). 

 PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór 
i montaż wyposażenia Elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne. 
  PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
 PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i 

zagrożenie życia. 
 PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach. 
 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
 PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Cz. 14: 2020-09 Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 
 PN-EN60904-9:2008 Elementy fotowoltaiczne – Część 9: Wymagania dla 

symulatorów promieniowania słonecznego 
 PN-EN61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – 

Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji 
 

 


