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Specyfikacja techniczna ogdlna

Szczegdtowa specyfikacja techniczna — instalacja wod — kan

Szczegobtowa specyfikacja techniczna — instalacja c.o.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna — instalacja wentylacji 1 klimatyzacji



SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STO
OGOLNE WARUNKI WYKONANI, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,

KONTROLI I ODBIORU

1. WSTEP
2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélne (STO) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa instalacji wod., c.o. wentylacji i
klimatyzacji dla projektowanego budynku.

2.1. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w pt.1.1.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno

stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,



zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odr¢gbne pod wzgledem
technicznym cze¢sci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne

zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i

ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedagcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,



b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowijzujagcymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

5.1.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,



uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajgcego i
sporzadzong przez Wykonawce.

5.1.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegOlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0Ogdélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i1 maja
wplyw na niezadowalajaca jakoS$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

5.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtagczony w cen¢ umowna.

5.1.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

5.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

5.1.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5.1.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie gruntu, materialdbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy 1 tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeitnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

5.1.10. Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5.1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robat.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6. MATERIALY
7. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodia spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate materialty budowlane
powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

8. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot
chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora



nadzoru. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

9. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

10. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wtasciwos¢ do roboét i1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

11. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca po-
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

12. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji  projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

13. TRANSPORT



14. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i1 wiasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

15. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdét,

— system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywa-
nych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku mate-
rialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, lega-
lizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materialoéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowag. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialbw i1 robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robo6t z dokumentacja projektowa
1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje



Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow i1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normga lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

— znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orze-
czenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBMIAR ROBOT
6.9 Ogolne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany obmiar robét.



ODBIOR ROBOT
6.10 Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cze¢$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

PODSTAWA PEATNOSCI
6.11 Ustalenia ogoélne

Zgodnie z warunkami umowy

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
poz. 1157 1 Nr 120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 péz. 1085, Nr 110 poz. 1190,
Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 1 Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz
z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNA INSTALACJA WOD - KAN

CPV-45332000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji wod - kan w
projektowanym budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:
- montaz rurociggéw,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen,
- badania instalacji,

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II
»Instalacje sanitarne 1 przemyslowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1 Przewody
Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa, lub PE-X,
b) woda ciepta - PP-R 2,0MPa, ptaszcz. Al, lub PE-X,
c¢) kanalizacja - rurociggi PVC — U/ SN8



Dostarczane na budowg¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyplywowa
Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac¢
warunki okreslone w nastepujacych normach:

«  PN/M-75110+11,

«  PN/M-75113+19,

«  PN/M-75123+26,

«  PN/M-75144

«  PN/M-75147,

«  PN/M-75150,

«  PN/M-75167,

«  PN/M-75172,

«  PN/M-75180,

«  PN/M-75206,

2.3. Izolacja termiczna

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Izolacj¢ cieptochronng rurociaggéw nalezy wykona¢ z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie
mniejszym niz 0,035 W/m*K. Grubos¢ izolacji dla srednic:
- §rednica wewnetrzna do 22mm: 20 mm
- §rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm: 30 mm
- Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm: réwna Srednicy wewngtrznej rury
- srednica wewnetrzna ponad 100 mm: 100 mm

2.4. Urzadzenia.
Wyposazenie oraz wysoko$¢ montazu przyborow i armatury zgodna z wymaganiami
dla tego typu obiektow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.



4.2 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatlego montazu” powinien odbywac si¢
krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamkni¢tych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$c.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiatly przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawegdzie nie uszkodzone, a odchylki ich
wymiarOw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

- Demontaz istniejacej instalacji wodociggowej i urzadzen sanitarnych
- Demontaz istniejacych piondw wod. mozliwy po rozkuciu $cianek zabudowujacej pion.

Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

Rurociagi stalowe 1 urzadzenia przewidziane do demontazu nalezy pocig¢ palnikami lub
tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.2 Montaz rurociagow

Piony w obudowie z plyt gipso — kartonowych lub w bruzdach scian. Podejscia pod
urzadzenia nalezy uktada¢ w bruzdach $cian murowanych. Mocowanie rur obejmami
systemowymi, zgodnie z instrukcja producenta. Przed ukladaniem przewodéw nalezy
sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.



Kolejnos¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— zalozenie tulei ochronnych,
— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potagczen.
W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen mi¢dzy zewnetrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami
pionéw wykonac rewizje.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi
probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktérych sa
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed prébag nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielko$¢ cisnien prébnych dla ré6znych rodzajow
instalacji. Wymienione w tablicy warto$ci ci$nien nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30
minut do pierwotnej warto$ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania
proby szczelnosci nalezy je usung€ i ponownie przeprowadzi¢ cala probe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie probne
Instalacja wody zimne;j 1,5 X najwyzsze ci$nienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 X najwyzsze ci$nienie robocze

5.4 Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na
styk 1 powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowe]j, styki poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodnej i1 kanalizacyjnej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI Instal
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” COBRTTI Instal

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
— bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych. Z odbioréw migedzyoperacyjnych
nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robédt i elementéw
do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju
robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,
— protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
,»Wymagania ogélne”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI Instal

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA C.O.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania
w projektowanym budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na wykonanie nowych podejs¢ pod grzejniki. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:
- montaz podej$¢ pod grzejniki
- montaz grzejnikow stalowych plytowych
- montaz armatury,
- montaz rur
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji
- montaz pompy ciepta typu powietrze - woda

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 2003.



Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialéw przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI
Instal 2003, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody
« Rury polietylenowe PE-Xc (VPE-c) wg DIN 4726, 1 16892/93, Tzal = 95 °C, Tmax =
110 °C Pmax = 0.6 MPa.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne dobrano:
« Grzejniki stalowe ptytowe (CV), wysokos¢ H = 600 mm =z zaworami
termostatycznymi prostymi (dtugi korpus) z nastawg wstepng, oraz zaworami
powrotnymi umozliwiajacymi odciecie grzejnika,

2.3. Armatura instalacji c.o.
« zawory termostatyczne proste z nastawg wstepng, typ RTD-N, wykonanie
standardowe (z niplami standardowymi).
« zawory termostatyczne proste (dlugi korpus) z nastawa wstepna,
e Zawory powrotne
« glowice termostatyczne

2.4. Izolacja termiczna

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Po wykonaniu préby wodnej i po pomalowaniu przewody rozdzielcze
winny by¢ zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej o wspétczynniku przewodzenia
ciepta nie mniejszym niz 0,035 W/m*K. Grubos$¢ izolacji dla $rednic:
- §rednica wewnetrzna do 22mm: 20 mm
- §rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm: 30 mm



- §rednica wewngtrzna od 35 mm do 100 mm: réwna $rednicy wewnetrznej rury
- srednica wewnetrzna ponad 100 mm: 100 mm

2.5. Pompa ciepla

Do wytwarzania mocy cieplnej potrzebnej do celow grzewczych budynku
zastosowano uktad grzewczy hybrydowy polegajacy na wytwarzaniu energii cieplnej z
odnawialnego zrdédia ciepta - pompa ciepta (kaskada pomp) oraz wysokosprawngo
kondensacyjnego kotla gazowego (kaskada kottéw).

Kotly gazowe kondensacyjne zostang umieszczone w kotlowni kontenerowe]
zlokalizowanej na terenie inwestycji wg. planu zagospodarowania. Polaczenie wezta
cieplnego w budynku z kottownig kontenerowg za pomocg rurociggdw preizolowanych
przystosowanych do ukfadania w gruncie. Rurociggi preizolowane uktada¢ na glgbokosci
min. 1,20 m wg wytycznych wybranego producenta rurociggdw preizolowanych.

Zapotrzebowanie na cieplo dla projektowanego budynku wyniosto:

* instalacja C.O.: 32.0 kW
* instalacja C.T.: 82.4 W (biura)
L.aczne zapotrzebowanie mocy Q = 114,4 kW

Z uwagi na proporcje cen gazu i energii elektrycznej, zaprojektowano instalacje w
taki sposéb iz pompy ciepta powinny pracowac nie dtuzej niz do 0 °C. Projektuje si¢ kaskade
trzech pomp VWL 125. O tym czy bedg wtedy pracowaly czy nie zdecyduje sterownik (na
podstawie aktualnej sprawnosci, a wiec 1 kosztow eksploatacji).

Kiedy praca pomp ciepla nie bedzie juz oplacalna wowczas sterownik kaskady
pomp ciepta wysle sygnat zadania pracy do sterownika kaskady kottéw eco VIT VKK.
Wiaczy si¢ wowczas obieg, ktéry zasili zbiornik buforowy z kaskady kottéw.

Jako ze ze wzgledow ekonomicznych pompy ciepta powinny pracowa¢ do okoto
0°C, wiec przy tej temperaturze warto$¢ strat ciepta mozna oszacowa¢ na okoto
okoto 32 kW. Dlatego wystarczajacym jest zaprojektowanie pomp o mocy nominalnej dla
kazdej pompy = 11,9 kW.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury



Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zadaszonych. Nalezy chroni¢
rury przed uszkodzeniem w czasie magazynowania.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu S$rodka transportu nie nastgpilo ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i1 uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynach zamknig¢tych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiatly przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiarOw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania i kottowni wykonywany bedzie bez
odzysku elementéw. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczag na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
posegregowacd i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce
sktadowania.

5.2 Montaz rurociaggow

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pekni¢tych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do



wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia

W miejscach przej$s¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Diugos¢
tulei powinna by¢ wigksze: o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przej$cie przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3 Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wngki. Odlegtos¢ grzejnika od posadzki w stanie wykonczonym
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
— zawieszenie grzejnika,
— podtaczenie grzejnika

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Niedopuszczalne sg dzialania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakiernicze;j.

5.4 Montaz armatury i osprz¢tu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg polaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowej. Na przewodach armature z gtowica termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane poziomo. Zawory oraz odpowietrzniki nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI - INSTAL.
Instalacj¢ nalezy dokladnie odpowietrzyC. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych
ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego zladu oddzielnie. Badania
szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej



0°C. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych ,tzn. ciSnienie
robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywac
manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy
uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby
ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajagcych parametréw obliczeniowych. Préba
szczelnosci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robd6t i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia préby szczelnos$ci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,



— protokoty z odbioréw czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunig¢cia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnoSci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal
PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemOw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACJIT KLIMATYZACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej



Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wentylacji i
klimatyzacji

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na wykonanie nowych podejs¢ pod grzejniki. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:

« montaz agregatéw skraplajacych

« montaz klimatyzatoréw typu Split

« montaz instalacji skroplin wg DTR urzadzen
¢ montaz armatury,

¢ montaz rur

 badania instalacji,

« wykonanie izolacji termicznej,

« regulacja dziatania instalacji

« napetnianie instalacji freonem

« montaz kanaléw wentylacyjnych

« montaz central wentylacji wg. projektu

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i1 28 ustawy Prawo budowlane,

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstegpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal
2003, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.



2.1. Przewody

. rury miedziane bezszwowe (ci$nienie projektowe 4,2 MPa) taczonych przez lut twardy
wykonywany w obojetne] atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej o grubosci
zgodnej z norma. Nalezy uzy¢ wylacznie tréjnikow producenta gwarantujacych réwny
rozptyw czynnika chtodniczego. Nie mozna uzywac tréjnikéw typu ,,T”. Przewody podczas
lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta si¢ utleniona powloka na
wewnetrznej powierzchni przewodéw. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do
wewnatrz wody lub kurzu.

. rury PCV klejone (instalacja skroplin)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zadaszonych. Nalezy chroni¢
rury przed uszkodzeniem w czasie magazynowania.

4.2. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich
wymiarOw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy).

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungC przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety,



wystajace elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub
przebicia

W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dlugos¢
tulei powinna by¢ wigksze: o 6-8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscie przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Instalacje chtodniczg wykona¢ z rur miedzianych bezszwowych (ci$nienie projektowe
4,2 MPa) faczonych przez lut twardy wykonywany w obojetnej atmosferze (azot techniczny)
w izolacji kauczukowej o grubosci zgodnej z norma. Nalezy uzy¢ wylacznie tréjnikow
producenta gwarantujagcych réwny rozptyw czynnika chtodniczego. Nie mozna uzywaé
trojnikéw typu ,,T”. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby
nie tworzyla si¢ utleniona powltoka na wewnetrznej powierzchni przewodéw. Rurki nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem zgodnie z cze¢scig
graficzng opracowania na systemowych zawiesiach i podporach. Max. odlegtosci podpar¢
podaje tabela.

Srednica nominalna rur Odstep pomiedzy podporami
DN 20, DN 15 1.5m
DN 32, DN 25 20m
DN 50, DN 40 25m
DN 80, DN 65 3.0m
DN 100 4.0 m

5.2. Izolacja przewodow

. Nalezy zawsze izolowa¢ przewody chlodnicze aby zapobiec kondensacji pary i
skraplaniu sie wody na ich powierzchni.

. Rurka cieczowa i1 gazowa powinny by¢ calkowicie zaizolowane materiatem o takich
samych specyfikacjach.

. Kazda rurka (cieczowa i gazowa) musi by¢ oddzielnie zaizolowana izolacja cieplng a
dopiero p6zniej owini¢te razem taSmg wykonczeniowa.

. Rurka gazowa nagrzewa sie do wysokich temperatur w trakcie trwania operacji

grzania w modelach typu pompa ciepta, w zwigzku z tym nalezy wybra¢ materiat izolacyjny
odporny na temperatury rzedu 120°C 1 wyzsze.

Tabela Zalecane Srednice rur i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego

Zalecana minimalna grubo$¢ materialu izolacyjnego
Wilgotnos¢é wzgledna <70% <75% < 80% < 85%
Przewo6d 635 (1/4") | 8 10 13 17
chlodniczy
9.52 (3/8") |9 11 14 18
Zewnetrzna
12.70 (1/2") | 10 12 15 19




Srednica 15.88 (5/8") | 10 12 16 20
Mm (cale) 19.05 (3/4") | 10 13 16 21
22,22 (7/8") | 11 13 17 22
28.58 1-|11 14 18 23
1/8")
34.92 1-]11 14 18 24
3/8")
41.27 a-|12 15 19 25
5/8")

5.3. Odprowadzenie skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem
1 - 2 % (lub opcjonalnie gdy nie bedzie mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia za
pomocg pompek skroplin) do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej za pomocg przewodéw
PVC.

Podtaczenie musi zosta¢ odpowiednio zasyfonowane w celu uniknigcia wydostawania
si¢ przykrych zapachow z kanalizacji. Syfon projektuje si¢ zaraz za wyjsciem przewodu PVC
z klimatyzatora. Nalezy wykona¢ go z ksztaltek kanalizacyjnych PVC lub rury karbowane;j
PVC. Konieczne jest zastosowanie pionowej rurki odpowietrzajacej dla uniknigcia tworzenia
si¢ poduszek powietrznych i zalewania syfonu podczas serwisu. Obnizenie syfonu min. 75
mm. Zabrania si¢ dotgczania drugiego syfonu. Pozioma jednostk¢ pompy ciepta nalezy
montowa¢ z nachyleniem okoto 7mm (w obydwu kierunkach), aby umozliwi¢ wyptyw
kondensatu
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5.4. Test szczelnoSci

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelno$ci instalacji.
Instalacje chlodnicza nalezy napelni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24
godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy 1 gazowy. Zmiana
temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiang ci$nienia testowego o 0,07 MPa.




5.5. Wytyczne montazowe i urzadzen

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewnetrzne. Rame nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.(Rama montazowa wg projektu oddzielne opracowanie — proj. konstrukcyjny).
Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chlodnicze poprzez wykonie prozni w
instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodéw az do uzyskania na
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nast¢pnie pompa powinna pracowac, przez co
najmniej 1 godzing. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym (zgodnie z
wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji montazowej), a nastgpnie uruchomic i
sprawdzi¢ dziatanie urzadzen. Dwa razy w roku nalezy przeprowadzac przeglad techniczny
instalacji chlodniczej 1 urzadzen.

Wytvczne dla urzadzen

* Urzadzenia w klasie energetycznej A/A.
*  Wydajno$¢ chtodnicza jednostki zewngtrznej nie mniejsza niz podana w specyfikacji.
* Funkcje oszczednosci energii: ograniczenie wydajnosci chtodniczej nominalnej
jednostki
zewngtrznej (ograniczenie zuzycia energii elektryczne;j).

* Funkcje oszczednosSci energii: ograniczenie nastawy temperatury w pomieszczeniu
(ograniczenie zuzycia energii elektrycznej).

* Funkcje oszczednos$ci energii: funkcja pracy ekonomicznej zalaczana z poziomu
sterownika
(ograniczenie zuzycia energii elektrycznej).

* Funkcje oszczednosci energii: funkcja czasu automatycznego wylaczenia
klimatyzatora
zalaczana z poziomu sterownika (ograniczenie zuzycia energii elektryczne;j).

* Funkcje komfortu: regulacja temperatury w pomieszczeniu z doktadnoscia +/- 0,5C.

* Funkcje komfortu: tryb cichej pracy jednostki zewngtrznej.

* Funkcje niezawodnosciowe: antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika.

* Wydajnos¢ chlodnicza jednostek wewnetrznych nie mniejsza niz podana w
specyfikacji.

» Uktady chlodnicze z pompg ciepta.

* Czynnik chiodniczy R410A.

* Jednostki zewngtrzne wyposazone w sprezarki inwerterowe.

* Tr6jniki montazowe wyprofilowane dostarczone wraz z urzadzeniami przez
producenta — dla minimalizacji oporéw instalacji.

* Jednostki wewnetrzne typ $cienny zwarty wyposazone w filtry jonowe i polifenolowe

lub plazmowe, jednostki typ kasetonowy wyposazone w filtry przeciwgrzybiczne.

* Jednostki wewnetrzne typ §cienny max szeroko$¢ 1 metr.

*  Minimum trzy stopnie regulacji wydajnos$ci jednostek wewnetrznych.

e Centralny system sterowania, sterownik centralnym z kolorowym panelem
dotykowym min 7 5 cali, interfejsem w jezyku polskim oraz instrukcjg uzytkownika w
jezyku polskim (nie dopuszcza si¢ stosowania sterownika bez panelu dotykowego min
7 cali, bez interfejsu w jezyku polskim z instrukcja uzytkownika w jezyku polskim).

* Piloty bezprzewodowe, 4 rozne warianty programatora do wyboru (czas wilaczenia /
czas wylaczenia / program / program nocny) ze $ciennym uchwytem montazowym



5.6. Wentylacja mechaniczna

Do wentylacji pomieszczen biurowych zaprojektowano centrale wg. karty DTR
dotaczonej do opracowania. Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie na stropie kottowni
na wspornikach wg. projektu konstrukcji.

Centrala begdzie w wykonaniu zewng¢trznym wyposazona w krzyzowy wymiennik
ciepta i automatyke zapewniajacg statg temperature nawiewanego powietrza, funkcj¢ ochrony
przed zamrozeniem nagrzewnicy. Silniki z plynng regulacja obrotow. Centrala bedzie
dostarcza¢ powietrze Swieze (zewnetrzne). W okresach nocnych 1 $wiatecznych centrala
pracuje na I biegu dostarczajac do wentylowanych pomieszczen powietrze w ilosci min. 0,5
wymiany na godzing. Sterowanie wylacznikiem czasowym (timerem).

Wentylacja (transfer) do pomieszczen sanitarnych, porzagdkowych z pomieszczen
czystszych (o wigkszych wymaganiach higienicznych). W celu umozliwienia naplywu
powietrza do pomieszczen WC z zaprojektowang wentylacja wywiewng, w drzwiach
zamontowane zostang tranzytowe kratki wentylacyjne. Kratki te powinny mie¢ minimalng
powierzchni¢ czynng réwng 220 cm?2 1 powinny by¢ zlokalizowane w dolnej czesci drzwi.

Zasilenie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej z instalacji C.T. z kottowni.

Zasilenie chtodnicy w centrali wentylacyjnej za pomoca projektowanego agregatu
freonowego

5.6.1 Opis instalacji wentylacyjnej

Kanaty w pomieszczeniach nalezy rozprowadzi¢ w stropie podwieszanym, wg
rysunku tak aby nie wchodzity w kolizje z konstrukcja stropu. Kanaly wentylacyjne nalezy
wykona¢ z rur z blachy ocynkowanej typu ,,spiro”. Wszystkie widoczne kanaty nalezy
obudowac ptyta g - k na stelazu.

Na podejsciach do nawiewnikow/wywiewnikow mozna zastosowa¢ przewody
elastyczne (Aluflex) na odcinku do 2,0 m. W miejscach, w ktérych ulokowano wentylatory,
kanaly nalezy dodatkowo wygluszy¢. Przewody nalezy wyposazy¢é w otwory rewizyjne,
umozliwiajace oczyszczanie wnetrz tych przewodéw. Dodatkowo w stropach podwieszanych
nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do przewodéw 1 urzadzen
wentylacyjnych znajdujacych si¢ w przestrzeni stropu podwieszanego

Do mocowania kanaléw nalezy wykorzystywac elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zalezno$ci od wymiaru i sztywnos$ci kanatu. Elementy
podwieszen kanaléw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z wkladkami
gumowymi ttumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry
montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, Sruby, nity, kotki
rozporowe itp. Przewody nalezy taczy¢ ze sobg w sposob szczelny za pomoca tacznikéw
elastycznych lub opasek zaciskowych z podktadka gumowa.

5.6.2 Ochrona przed halasem

Dla zabezpieczenia pomieszczen uzytkowych i sasiednich dzialek przed przenikaniem
do nich ponadnormatywnych pozioméw hatasu od urzadzen wentylacyjnych przewidziano:
* wentylatory dachowe na podstawach ttumiacych lub z ttumikami po stronie ssawnej,



e tlumiki akustyczne na kazdym wylocie central wentylacyjnych
e podwieszenia wentylatoréw 1 kanatéw wentylacyjnych z gumowymi wktadkami
thumigcymi wibracje

5.6.3 Izolacje termiczne.

Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ matami z welny mineralnej
grubosci 100 mm oraz dodatkowo stosujac ostong zewnetrzng z blachy stalowej ocynkowane;j
o grubos$ci min. 0,75 mm.

Kanaty nawiewno - wywiewne w instalacji wewnetrznej izolowane welng mineralng z
folig aluminiowg o grubos$ci min.: 30mm np.: firmy Rockwool.

5.6.4 Regulacja instalacji
Wyregulowanie instalacji za pomocg zaprojektowanych

* przepustnic przy elementach dystrybucji powietrza i tréjnikach — doktadnos$¢ regulacji
hydraulicznej 10%
* regulator6w zmiennego przeptywu VAV firmy Smay w pomieszczeniu — sala zebran

Nawiew 1 wywiew z pomieszczenia Sala zebran bedzie regulowany za pomoca
regulator6w przeptywu zintegrowanych z sitownikiem przepustnicy i przetwornikiem réznicy
ciSnien - VAV (uktad o zmiennym wydatku powietrza nawiewanego i wywiewanego),
zamontowanych na kanatach nawiewnych i wywiewnych. Regulatory pozwalajg dostarczenie
do wybranych pomieszczen wymaganej w danej chwili ilosci zaprojektowanego wczesniej
powietrza. Kazde pomieszczenie wyposazy¢é w wiacznik on/off do zmiany trybu pracy, na
ostabienie nocne. Wytacznik nalezy traktowac jako bezpotencjalowy sygnat. Wentylatory w
centrali sterowane od czujnikow ci$nienia w kanatach.

5.6.5 Ochrona ppoz

W scianach oddalenia pozarowego na kanatach wentylacyjnych zostang zamontowane
klapy pozarowe odcinajace np. firmy Mercor o klasie odpornos$ci ogniowej opisanej na
rysunkach przy poszczegdlnych klapach. Klapy odcinajace w normalnej pozycji sa otwarte
podczas dziatania instalacji wentylacji mechanicznej bytowej. Przejscie klap w stan
bezpieczenstwa (zamknigcie) odbywa si¢ podczas pozaru. Klapy beda wyzwalane za pomocg
wyzwalacza termicznego: temperatura zadziatania 72°C.

5.6.6 Zasady montazu kanaléw wentylacyjnych

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kolnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

* Przej$cia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary s3 do 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewoddéw z izolacja. Przewody na catej grubosci powinny by¢ oblozone wetng mineralng
lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.



* Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

* Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i1 poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

* Izolacje cieple nie wyposazone przez producenta w warstwe¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnik6w
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni.

e Material podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

* Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

* Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymalosci przewodéw tak aby ugiecie sieci
przewodéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc¢
konstrukcji.

* Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
np. thumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowily dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

* Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperatur¢ powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

* Elementy zamocowanych podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

* Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

* Poziome elementy podwieszen 1 podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obciazenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecia migdzy ich potaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

* Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny
mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

* W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

* W przypadku oddzialywania sit wywotywanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja
podp6r lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

* Podpory 1 podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m
od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z
materialéw elastycznych lub wibroizolatorow.



* Kanaty na dachu montowa¢ na wspornikach wg. wytycznych wybranego producenta np.
system BigFoot.

5.6.7 Regulatory VAV

W czesci pomieszczeh o zmiennej charakterystyce zapotrzebowania ilosci powietrza
wentylacyjnego (zestawienie ponizej) zaprojektowano regulatory VAV. Regulatory VAV
wykorzystywane sg do automatycznej regulacji przeptywu strumienia powietrza w
instalacjach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Poprzez zmian¢ wydatku powietrza
umozliwiajg stworzenie indywidualnego klimatu dla strefy lub kazdego z pomieszczen w
budynku. Za pomocg elementéw sterowania uwzgledniaja wystepowanie nieréwnomiernych
obcigzen w tych pomieszczeniach, zaleznych np. od iloSci osob znajdujacych sie w
pomieszczeniu, a takze od zmiennych czynnikéw zewnetrznych, takich jak np. zyski / straty
ciepla przez przegrody.

W wersji standardowej czas przesterowania przestony przepustnicy regulatora wynosi
150 sekund.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz
normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robd6t i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,



— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcodw materiatéw),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia préby szczelnos$ci catej instalacji,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

— protokoty z odbioréw czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0goblne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0goblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
- PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania



