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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

do dokumentacji technicznej 
Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku dworca PKP wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach 
działań związanych z Rewitalizacją  historycznej części miasta  

 
- etap 2 – wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do 

budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem 
Adres inwestycji :   Sierpc, Ul. Dworcowa, działki nr 3/14, 3/31, 3/12, 3/45 

Zamawiający :    Gmina Miasto Sierpc 

   09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11A 

Jednostka projektowa :  Pracownia Architektoniczna Królikowski i Jaworski S.C. 09-402 

Płock, ul. Jachowicza 17A 

Wspólny KOD CPV : 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków 

Autor opracowania: mgr inż. arch.  Jerzy Jaworski 

Grupa robót Klasa robót Kategoria robót wg. Wspólnego Słownika 
Zamówień 

45.1 przygotowanie terenu pod 
budowę 

45.11 Roboty w zakresie 
burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

45110000-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

45.2 - Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodne 

45.21 - Roboty budowlane w 
zakresie budynków 

45212000-6 Roboty budowlane z zakresie budowy 
wypoczynkowych, kulturalnych, hotelowych i 
restauracyjnych obiektów budowlanych 

45.2 - Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie  

inżynierii lądowej i wodne 

45.22 - Roboty inżynieryjne i 
budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45.2 - Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodne 

45.22 - Roboty inżynieryjne i 
budowlane 

45223220-4 Roboty zadaszeniowe 

45.2 - Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodne 

45.26 – Roboty w zakresie 
wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne  

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

45.3 – Roboty instalacyjne w 
budynkach 

45.31 – Roboty instalacyjne 
elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych 

 

45.3 – Roboty instalacyjne w 
budynkach 

45.32 – Roboty izolacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna 

 

45.3 – Roboty instalacyjne w 
budynkach 

45.33 – Roboty instalacyjne 
wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
45331000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
 

45.4– Roboty wykończeniowe w 
zakresie obiektów budowlanych 

45.41– Tynkowanie 45410000-4 Tynkowanie 

 

45.4– Roboty wykończeniowe w 
zakresie obiektów budowlanych 

45.42– Roboty w zakresie 
zakładania stolarki budowlanej 
oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
45421000-1 Roboty ciesielskie 

 

45.4– Roboty wykończeniowe w 
zakresie obiektów budowlanych 

45.43– Pokrywanie podłóg i 
ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 
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45.4– Roboty wykończeniowe w 
zakresie obiektów budowlanych 

45.44– Roboty malarskie i 
szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
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SPIS TREŚCI 
 

R.1/.  Nazwa zamówienia, 

R.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

R.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

R.4.  Informacje o terenie budowy: 

4.1  Organizacji robót budowlanych, 

4.2  Zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

4.3  Ochrony środowiska, 

4.4  Warunków bezpieczeństwa pracy, 

4.5  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

4.6  Warunków dotyczących organizacji ruchu, 

4.7  Ogrodzenia, 

4.8  Zabezpieczenia chodników i jezdni, 

R.5. Nazwy i kody: 

R.6.  Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a 

wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

R.7.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości; 

R.8.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych; 

R.9.  Wymagania dotyczące środków transportu; 

R.10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne 

informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne; 

R.11.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych,  

R.12.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 

R.13.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych; 

R.14.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 

- geodezyjne wytyczanie, 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

R.15. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy 

dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

R.1/.  Nazwa zamówienia, 
Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu i 
niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach działań związanych z Rewitalizacją  historycznej części 
miasta - etap 2 – wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z 
bezpośrednim otoczeniem 

 
R.2/.  Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu i 
niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach działań związanych z Rewitalizacją  historycznej części 
miasta - etap 2 – wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z 
bezpośrednim otoczeniem 
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R.3/.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

a/. roboty wstępne: wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie 
terenu budowy wraz z budową niezbędnych obiektów tymczasowych i ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
b/. prace ziemne, wykonanie wykopów pod fundamenty, 
c/. wykonanie ław żelbetowych, stóp fundamentowych, ścian fundamentowych z bloczków betonowych, 
d/. wykonanie ścian murowanych, stropu, nadproży 
e/. wykonanie więźby dachowej, 
f/.  wykonanie pokrycia dachowego, 
g/. montaż stolarki otworowej, 
h/. wykonanie stropu podwieszanego, 
i/.  wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, 
j/.  wykonanie posadzek i glazury na ścianach, 
k/. prace instalacyjne, 
l/.  prace malarskie,  
 
R.4/.  Informacje o terenie budowy: 
 
R.4.1  organizacji robót budowlanych, 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót. 

2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków. 

3. Projekt organizacji i harmonogram Robót. 

4. Projekt zaplecza technicznego budowy. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy inwestor ma obowiązek zawiadomienia o terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej 7 dni naprzód, organu administracji architetoniczno-budowlanej i 

nadzoru budowlanego stosownie do ich właściwości miejscowej i rzeczowej oraz sprawującego nadzór nad 

budową projektanta. Do powyższego zgłoszenia powinny być dołączone na piśmie: 
a). oświadczenie  kierownika  budowy  lub  robót o przyjęciu kierownictwa budowy i  
     o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
b). oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków, o ile   
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     został ustanowiony(w  obu  przypadkach  muszą  być  dołączone  zaświadczenia 
     z określonym terminem ważności wydane przez właściwą izbę samorządu zawo – 
     dowego o wpisie ww. osób na listę członków tej izby), 
 
c)  informacja zawierająca dane zawarte w ogłoszeniu na tablicy informacyjnej   
    umieszczonej na budowie. 
 
Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej 
drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
Tablica informacyjna powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 cmx70 cm. Napisy na tablicy 
informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi 
koloru czarnego,o wysokości co najmniej 4cm. 
Tablica informacyjna powinna zawierać: 
- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego  
  organu nadzoru budowlanego, 
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 
 
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu  wykonawcy  lub  
  wykonawców  robót budowlanych, 
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 
a) kierownika budowy, 
b) kierowników robót, 
c) inspektora nadzoru inwestorskiego, 
d) projektantów,  
- numery telefonów alarmowych  Policji, straży pożarnej, pogotowia, 
- numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 
 
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie budowy, w 
sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
Ogłoszenie takie powinno zawierać: 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych  
  okresach, 
- informacje  dotyczące  planu   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Pozostałe czynności wg projektu organizacji placu budowy. 
 
R.4.2  zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w. dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
R.4.3  ochrony środowiska, 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
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a). utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1/. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
 
2/. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a). zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b). zanieczyszczeniem    powietrza    pyłami i gazami, 
c). możliwością powstania pożaru. 
 
Przed rozpoczęciem ziemnych robót budo  wlanych należy ustalić w porozumieniu z właściwą 
jednostką administracji, które z pomników przyrody znajdujące się na placu podlegają ochronie  i 
muszą pozostać w stanie nienaruszonym. 
Niezależnie od wymagań podanych w pkt. 1  należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed 
zniszczeniem w miejscach, w których  nie  jest  przewidziane  posadowienie   obiektów  budowlanych lub 
wykonywanie robót ziemnych. 
Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego danej budowy powinno być dokonywane możliwie w 
miejscach najsłabiej zadrzewionych, a w  przypadku gdy ma to miejsce w terenie zalesionym, w 
miarę możliwości między drzewami  na obszarze wyznaczonym przez władze leśne; 
 poza tym na terenie tym powinno być podjęte  działanie zapobiegające możliwości wywołania  
pożaru. 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 
szczątki archeologiczne należy powiadomić kierownictwo budowy (inwestora) oraz władze 
konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 
dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to kon-
sekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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R.4.4  warunków bezpieczeństwa pracy, 
 
warunki ogólne 
 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa 
pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Wentylacja nic może 
powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia 
lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i 
gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są zobowiązane wejść do 
strefy, w której atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to 
atmosfera tej strefy powinna być monitorowana za pomocą czujników alarmujących o stanach 
niebezpiecznych, a także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom. W 
przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą zawartością tlenu lub 
występują czynniki o stężeniach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych, osoba wykonująca zadanie 
powinna być obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej 
pomocy. 
Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być 
dostatecznie oświetlone. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieć 
oświetlenie pozycyjne. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z punktami świetlnymi na drogach 
znajdujących się na terenie budowy należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy 
jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Jeżeli światło naturalne jest 
niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie 
konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. 
 
Sztuczne źródła światła nie mogą powodować: 
- wydłużonych cieni; 
- olśnienia wzroku; 
- zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków 
  stosowanych w transporcie; 
- zjawisk stroboskopowych. 
 
Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy muszą zostać oznakowane znakami bezpieczeństwa. 
W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się furtki, które należy oznakować 
w sposób widoczny. 
Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiadać dodatkowe mechanizmy do ręcznego 
otwierania na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej. 
Mechanizmy napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny być obudowane i niedostępne dla osób 
nieupoważnionych. Schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w łatwo rozpoznawalne i łatwo 
dostępne urządzenia do ich zatrzymania. 
W czasie układania posadzek i wykładzin podłogowych lub ściennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas 
palnych lub zawierających palne rozpuszczalniki o właściwościach wybuchowych oraz w czasie pokrywania 
podłóg lakierem lub innymi materiałami o podobnych właściwościach wybuchowych, należy na czas 
wykonywania robót i wyparowania rozpuszczalników: 
- usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń; 
- zapewnić skuteczną wentylację; 
- używać obuwia niepowodującego iskrzenia; 
- nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących. 
 
Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostępu osób 
postronnych. Stanowiska pracy do obróbki kamieni oddalone od siebie o mniej niż 3 m zabezpiecza się 
ekranami o wysokości co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów 
występuje wydzielanie się pyłu należy zainstalować na stanowisku roboczym wentylację z miejscowym 
wyciągiem powietrza. W czasie stosowania sprężonego powietrza do obróbki płaszczyzn kamienia pracownicy 
są zobowiązani używać środków ochrony indywidualnej. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów 
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kamiennych pracownicy są zobowiązani używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice 
ochronne, kaski, rękawice wzmocnione skórą oraz obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
 
roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie 
 
Roboty ciesielskie montażowe mogą być wykonywane przez zespół liczący co najmniej 2 osoby. W czasie 
montażu oraz demontażu deskowań należy zapewnić środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się 
konstrukcji usztywniających i rozpierających. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności 
desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać 
wyłącznie do wysokości 3 m. 
Wszystkie stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie należy ustawić w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stoły 
warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i być przytwierdzone do podłoża. 
Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn powinny być wyposażone w pomosty 
drewniane lub wykonane z innych materiałów o właściwościach termo-izolacyjnych. Stanowiska pracy zbrojarzy, 
znajdujące się po obu stronach stołu, muszą być oddzielone umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1 m i 
o oczkach nie większych niż 20 mm. 
Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia należy składować oddzielnie na wyrównanym i odwodnionym 
podłożu albo na podkładach. 
 
Zabronione jest: 
1) chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia; 
2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5 m ponad 
miejscem ułożenia; 
3) chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy; 
4) rzucanie elementów zbrojenia. 
Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami 
powinny być ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, 
miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem 
zabezpieczającym pracowników. 
 
Na ogrodzonym terenie zabronione jest: 
1) przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali; 
2) przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali; 
3) organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
 
Pręt ze zwoju można wprowadzać do prościarki jedynie przed jej uruchomieniem. Cięcie prętów zbrojeniowych 
o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest zabronione. W czasie przecinania mechanicznego prętów 
zbrojeniowych zabronione jest chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzenia 
tnącego. Pręty o średnicy większej niż 20 mm należy odginać wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych. 
W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy przygotowywać w 
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków 
chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej. 
 
Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem 
mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno się 
odbywać stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania.  
 
Zabronione jest wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m. Przy 
dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd 
przed stoczeniem się.  
Naprawy instalacji parowej lub gorącej wody należy wykonywać po uprzednim ich wyłączeniu, opróżnieniu i 
ostudzeniu. Formy do produkcji elementów prefabrykowanych o masie większej niż 50 kg powinny być 
przemieszczane za pomocą urządzeń mechanicznych. 
W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego należy sprawdzić dynamometrem masę elementu 
zawieszonego na haku dźwigu oraz stwierdzić, czy nie nastąpiło przyssanie lub przyczepienie się powierzchni 
elementu do formy. W przypadku odczytywania wskazań dynamometru na ziemi odczytujący pracownik nie 
powinien znajdować się bliżej krawędzi formy niż 1,5 m. Jeżeli strzałka dynamometru dojdzie do granicy 
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nominalnego udźwigu, a element nie zostanie podniesiony, należy natychmiast wstrzymać dalsze podnoszenie. 
Ponowne podnoszenie może nastąpić po odspojeniu elementu od powierzchni formy. 
 
roboty montażowe 
 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być 
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przez pracowników 
zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
Wszystkie urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny mieć wymagane dokumenty. Kierownik 
budowy lub mistrz budowlany ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu technicznego narzędzi i urządzeń 
pomocniczych. 
 
Zabronione jest przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na 
dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone 
roboty montażowe. 
 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, a 
także przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego 
odrębnymi przepisami oświetlenia. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. 
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub 
drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 
1) . stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; 
2) . podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu; 
3) . dokonać oględzin zewnętrznych elementu; 
4). stosować liny kierunkowe; skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu 
na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m. 

 

Podnoszenie elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej. Zabronione jest podnoszenie i 

przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów. 
 
roboty dekarskie i izolacyjne 

Podczas prac na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osób, należy 

wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. 

Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte. Kotły i 

zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych powinny być wypełnione nie więcej niż do 3/4 

ich wysokości. Przewóz mas bitumicznych może się odbywać wyłącznie w szczelnie zamkniętych zbiornikach. 

Zabronione jest podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach służących do jej przechowywania i 

transportu. 
Mieszanie asfaltu z benzyną powinno się odbywać w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródła otwartego ognia i 
przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno się odbywać 
przy stałym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak używanie do 
rozcieńczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu. 

W czasie wykonywania robót izolacyjnych wewnątrz zbiorników i w pomieszczeniach zamkniętych stosowanie 

rozpuszczalników i materiałów szkodliwych, łatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem 

zapewnienia odpowiednio: 

1) . intensywnej wymiany powietrza; 

2) . zastosowania środków ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym     osobom odpowied-

niego instruktażu stanowiskowego przez wykonawcę lub osobę upoważnioną; 

3) . odpowiedniej asekuracji z zewnątrz. 
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Rozpuszczalniki i materiały powinny być przygotowane na zewnątrz i dostarczane do zbiorników i 

pomieszczeń zamkniętych, gotowe do użycia. 
 
roboty spawalnicze 
 
Jeżeli stałe stanowiska spawalnicze są zlokalizowane na otwartej przestrzeni, to powinny być zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Stałe stanowisko spawacza powinno być wyposażone w 
miejscową wentylację wyciągową. Stanowisko spawacza powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne 
osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok. 
W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających ważną cechę organu dozoru 
technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod 
kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1 
m. 
Przewody do tlenu i acetylenu powinny się wyróżniać wymaganą kolorystyką, a ich długość powinna wynosić co 
najmniej 5 m. Nie stosuje się przewodów używanych uprzednio do innych gazów. Zamocowanie przewodów na 
nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą 
płaskich zacisków. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny być 
wycięte. Łączenia przewodów należy wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych o przekroju 
wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i 
acetylenu przewodów igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach. 
W przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest 
odmrażanie za pomocą płomienia. Odmrażanie powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary 
wodnej. 
 
Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest zobowiązany sprawdzić prawidłowość połączeń 
przewodów i przyłączenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy 
należy stosować wyłącznie przewody oponowe - spawalnicze o właściwie dobranym przekroju. Każdy spawany 
przedmiot powinien być uziemiony. 
 
W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone wyłącznie po osłonięciu 
stanowiska pracy. Spawanie zbiorników lub naczyń, w których były przechowywane ciecze lub gazy łatwo 
zapalne bądź trujące jest dozwolone wyłącznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazów, cieczy i ich par 
oraz po starannym wymyciu lub napełnieniu wodą albo gazem obojętnym. 
 
Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kotłach mogą być wykonywane wyłącznie przy asekuracji osób 
znajdujących się na zewnątrz, z zachowaniem wzajemnej łączności oraz z możliwością udzielenia 
natychmiastowej pomocy. Osoby znajdujące się wewnątrz zbiornika powinny być wyposażone w szelki 
bezpieczeństwa, do których należy przymocować linkę bezpieczeństwa trzymaną przez osobę ubezpieczającą 
znajdującą się na zewnątrz zbiornika. Do zbiornika powinien być zapewniony dopływ świeżego powietrza oraz 
oświetlenie elektryczne o bezpiecznym napięciu. 
 
roboty murarskie, tynkarskie i malarskie 
 
Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań, które 
powinny znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. 
 
Zabronione jest wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych. Również zabronione jest 
chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przekryciach otworów i 
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i 
opieranie się o balustrady. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone 
wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się 
pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m. 
 
Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczającej 4 m 
od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność. Wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla zdrowia 
substancje lotne należy wykonywać przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczeń, uwzględniającej 
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właściwości fizykochemiczne materiałów. W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w po-
mieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację. W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty 
malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie niemogące 
powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 
 
warunki bhp i ppoż. przy robotach zabezpieczających i odgrzybieniowych 
 
Transport i magazynowanie środków ochrony drewna 
 
Przewóz środków do impregnacji może się odbywać wyłącznie w szczelnych, nie uszkodzonych opakowaniach 
firmowych z naklejonymi 
etykietami informującymi o nazwie środka, stopniu szkodliwości oraz zapalności w przypadku środków łatwo 
palnych. 
 
Podczas  transportu  i  magazynowania  impregnatów nie mogą się znajdować w ich pobliżu artykuły spożywcze. 
Impregnaty   należy   składować   w   pomieszczeniach zamkniętych. 
 
Łatwo palne środki impregnacyjne należy magazynować zgodnie z przepisami magazynowania materiałów 
łatwo palnych. 
 
Opakowania po impregnatach nie mogą być przeznaczone do przechowywania innych materiałów. 

Wszystkie impregnaty powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

według odpowiednich norm wyrobu. 

 
Warunki bhp na stanowiskach pracy 
 
Stosowane środki ochrony są szkodliwe również, dla ludzi. 
Roboty mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i przeegzaminowanych,  zarówno  
w  zakresie  technologii robót, jak i podstawowych warunków bhp oraz ppoż. 
 
Do pracy nie mogą być kierowane osoby z częściową utratą zdrowia, ze schorzeniami i uszkodzeniami skóry lub 
z uczuleniami na działanie środków antyseptycznych. Pracownicy muszą być dopuszczeni przez lekarzy do pracy 
przy impregnacji  drewna  i  materiałów drewnopochodnych.   
 
Robotnicy powinni być zaopatrzeni we właściwy sprzęt ochronny (okulary ochronne, respiratory i maski 
ochronne). Przy pracy z użycia preparatów   oleistych,  wydzielających  trujące pary i gazy, należy używać masek 
przeciwgazowych.  
 
Przy pracy z użyciem preparatów sproszkowanych (pylących), podczas ich przesiewania, podczas opylania, 
otwierania opakowań, a napełniania wanien itp. należy używać okularów ochronnych i respiratorów. Zamiast 
respiratorów można stosować tampony z gazy i waty które po zanieczyszczeniu należy zmieniać na 
świeże.  
 
Robotnicy powinni być wyposażeni w dopasowaną specjalną odzież ochronną. Podstawową odzież ochronną 
stanowią kombinezony z nieprzepuszczalnej tkaniny, ze spodniami nakładanymi na cholewy butów lub 
podobne posiadające stosowne atesty i dopuszczenia. 
Sprzęt   i   odzież   ochronna   powinny być utrzymane w należytym i nienagannym stanie. Po zakończeniu robót 
odzież powinna być otrząśnięta  z pyłu i oczyszczona a następnie schowana w szafkach oddzielnie od odzieży 
osobistej. 
 
Odzież i sprzęt ochronny powinny być przeglądane   co  pewien  czas  przez  osobę nadzorującą wykonanie 
robót. Uszkodzenia powinny być na bieżąco usuwane. Odzież ochronna powinna prana co 2 tygodnie.  
 
Miejsce   robót   impregnacyjnych   powinno  być ogrodzone,  aby uniemożliwić dostęp osób postronnych i 
zwierząt. Należy również zabezpieczyć znajdujące się w pobliżu placu robót| ujęcia wody, hydranty, studnie itp.
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Stanowiska robocze powinny być wyodrębnione i w miejscach szczególnie niebezpiecznych oznakowane 
napisami ostrzegawczymi.  
 
Zaleca się zabezpieczenie stanowisk pracy podsypką z trocin. Pomieszczenia zamknięte, w których 
przygotowuje się roztwory soli i w których dokonuje się impregnacji drewna, powinny posiadać wentylację 
mechaniczną nawiewno-wycią- 
gową. 
 
Po zakończeniu robót należy dokładnie oczyścić plac z resztek rozlanych lub rozsypanych środków. Nasycone 
impregnatem trociny, zlewki, popłuczki opakowania należy utylizować zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
Również roboty pomocnicze takie, jak: port, rozpakowywanie, przelewanie, przelanie środków chemicznych, 
sporządzanie i roztworów i mieszanin, a także porządkowanie miejsc, w których stosowano środki chemiczne muszą 
być wykonywane wyłącznie przeszkolonych pracowników. Środki sproszkowane należy przesiewać i rozdrabniać w 
stanie nawilżonym, aby nie powodować ich pylenia. 
 
Wanny i baseny zagłębione poniżej terenu powinny być zabezpieczone za pomocą ogrodzeń ości minimum 1,10 
m z krawężnikami o wysokości co najmniej 0,15 m ponad poziom terenu. Należy zabezpieczyć również 
ogrodzeniami wanny i baseny niewiele wystające nad terenem. 
 
Roboty związane z załadunkiem i wyładunkiem drewna przy zastosowaniu wanien, basenów i zbiorników z 
impregnatem powinny zmechanizowane. Wanny, baseny oraz zbiorniki impregnacyjne powinny być w 
przerwach w pracy i podczas nasycania zakryte pokrywami 
 
Preparaty oleiste należy przelewać do zbiorników z zachowaniem środków ostrożności. Szczególnie   ostrożnie   
należy   podgrzewać środki oleiste.  
Nie dopuszcza się podgrzewania w naczyniach (beczkach) zamkniętych, aby nie spowodować ich rozerwania. 
 
Podczas stosowania na otwartej przestrzeni środków oleistych oraz sproszkowanych pracownicy powinni 
ustawiać się tyłem do wiatru. 
 
Należy korzystać ze sprzętu i urządzeń pomocniczych   uniemożliwiających    bezpośrednie zetknięcie się skóry 
ze środkami chemicznymi i świeżo zaimpregnowanymi materiałami drzewnymi  np.   przez   stosowanie   do   
smarowania szczotek   na   długich   trzonkach;   przy wyjmowaniu z wanien i transporcie zaimpregnowanego 
drewna należy chronić przed ściekaniem impregatu na ręce pracownika, przez stosowanie haków, kleszczy, 
uchwytów, nosideł itp. 
Załadowywanie i wyładowywanie drewna z basenów lub wanien gołymi rękami jest zabronione. Prace te muszą 
być zmechanizowane. 
 
Wanny i baseny powinny mieć otwory odpływowe i przelewowe połączone przewodami z dodatkowym 
zbiornikiem. Po zanurzeniu impregnowanego    drewna    w    kąpieli    odległość wierzchu   cieczy  
impregnacyjnej  od   krawędzi wanny lub basenu powinna wynosić min. 0,15 m. Wchodzenie do wanien lub 
basenów jest dozwolone po uprzednim usunięciu impregnatu i dokładnym przewietrzeniu ich wnętrz. 
Wchodzący tam pracownicy powinni być zabezpieczeni linkami bezpieczeństwa i strzeżeni. 
 
Miejsca pracy, w których wykonuje się odgrzybienie lub impregnację, powinny być wyposażone w podręczną 
apteczkę pierwszej pomocy, instrukcję stosowania apteczki, informacje o adresach i telefonach najbliższych 
przychodni, pogotowia i Straży Pożarnej. 
 
Nieodzownym elementem urządzenia placu robót  są  urządzenia   higieniczne   zapewniające możliwość 
dokładnego umycia się w ciepłej wodzie  oraz przebrania się  (szatnie,  umywalnie, natryski). 
 
Przed rozpoczęciem impregnacji (szczególnie środkami oleistymi albo w dni upalne) należy natrzeć odkryte 
miejsca ciała, a zwłaszcza ręce, olejem bydlęcym lub maścią ochronną. 
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Podczas przeprowadzania zabiegów impregnacyjnych i w czasie przerw w pracy nie wolno palić, jeść, ani 
dotykać rękoma twarzy i oczu przed dokładnym umyciem się. 
 
Po zakończeniu pracy z użyciem środków chemicznych,    zwłaszcza    oleistych,    i    zdjęciu odzieży ochronnej 
należy podczas mycia się pod natryskiem najpierw spłukać twarz z zamkniętymi oczami strumieniem wody z 
natrysku, nie dotykając twarzy rękami, następnie dokładnie umyć ręce, początkowo ciepłą wodą, a później 
ciepłą wodą z mydłem, a dopiero potem umyć twarz i całe ciało wodą z mydłem oraz przebrać się w osobistą 
odzież. Po zakończeniu pracy należy odkryte miejsca ciała posmarować wazeliną. 
 
Pracowników  obowiązuje  kwartalna  kontrola lekarska. 
 
 
R.4.5  zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
 
Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, 
jadalni, suszami i ustępów. Szafki na odzież muszą być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania 
oddzielnie odzieży roboczej i własnej. Jeżeli na budowie roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, 
to szatnia i jadalnia muszą zostać urządzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to zawarta 
umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujących roboty budowlane z istniejących na terenie 
budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno--sanitarnych inwestora. Ławki w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych powinny być trwale przytwierdzone do podłoża. Palenie tytoniu na terenie budowy może się 
odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu 
(palarni). 
 
Miejsce do składowania materiałów  i  wyrobów terenie budowy należy utwardzić i odwodnić. 
Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi 
składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 ni i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości I, I 
ni. Wolna przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą musi zostać wypełniona w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. Balustrady takie umieszcza się w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
krawędzi dołu. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i 
usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o tym 
informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty 
niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. 
 
W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów 
magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i 
urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu 
wyrównanym do poziomu. 
 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 
wysokości nicprzekraczająccj 10 warstw. 
 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75 m    od ogrodzenia lub zabudowań; 
- 5 m    od stałego stanowiska pracy. 
 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporczczej sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie 
i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 
użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich 
nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca (kabina samochodową) jest zabronione. Na czas 
wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
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Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także 

chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z 

podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych jest 

niedopuszczalne bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi oraz w odległości liczonej w 

poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie-przekraczającym 1kV; 
- 5 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, ale nieprzekraczającym 15 kV; 
-10 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, ale nieprzekraczającym 30kV 
-15 m -dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, ale nieprzekraczającym 110kV 
- 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych 

zachowuje się wymagane odległości, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą się zbliżyć na niebezpieczną odległość do 

napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadać oświetlenie pozycyjne. 
Znajdujące się na terenie budowy rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego należy zabezpieczyć przed dostępem 
nieupoważnionych osób. Rozdzielnice takie powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50 m od 
odbiorników energii. 

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa ma być 

przeprowadzona co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń 

- co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych;  

2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 

3)  przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 
Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny się 
znajdować u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 
odnotowane w książce konserwacji urządzeń. 
 
R.4.6  warunków dotyczących organizacji ruchu, 
 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na 
terenie budowy. 
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
- dla wózków szynowych    4%; 
- dla wózków bezszynowych    5%; 
- dla taczek     10%. 
 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej I m, zabezpiecza się 
balustradą, która powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań systemowych 
dopuszczalne jest umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. 
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Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 
10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 
odstępach nie mniejszych niż 0,4 m 

lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o którym 

mowa w §15 ust. 2. 
Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami 
ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności labiryntami. 
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 
Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niż 15 m 
ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające 
dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 
Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, 
w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 
pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na 
terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 
 
R.4.7  ogrodzenia, 
 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli 
ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 
ostrzegawczych, a w razie potrzeby za pewnie stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 
1,5 m. 
Strefę niebezpieczną (miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi) 
należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelkie przejścia, 
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym 
miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka 
ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 
Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy 
materiałów. 
Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją ogrodzić 
balustradami, które powinny się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze liniowym 
liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod 
warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed 
spadaniem przedmiotów. 
 
R.4.8  zabezpieczenia chodników i jezdni, 
- wg opisu w pkt. 4.6 
 
 
 
 
 
R.5/. nazwy i kody wg PKOB: 

 

Grupa robót Klasa robót Kategoria robót wg. Wspólnego Słownika 
Zamówień 

45.1 przygotowanie terenu 
pod budowę 

45.11 Roboty w zakresie 
burzenia i rozbiórki 

45110000-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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obiektów budowlanych, 
roboty ziemne 

45.2 - Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodne 

45.21 - Roboty budowlane 
w zakresie budynków 

45212000-6 Roboty budowlane z zakresie 
budowy wypoczynkowych, kulturalnych, 
hotelowych i restauracyjnych obiektów 
budowlanych 

45.2 - Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie  
inżynierii lądowej i wodne 

45.22 - Roboty inżynieryjne 
i budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji 

45.2 - Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodne 

45.22 - Roboty inżynieryjne 
i budowlane 

45223220-4 Roboty zadaszeniowe 

45.2 - Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodne 

45.26 – Roboty w zakresie 
wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty 
specjalistyczne  

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

45.3 – Roboty instalacyjne w 
budynkach 

45.31 – Roboty instalacyjne 
elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych 
 

45.3 – Roboty instalacyjne w 
budynkach 

45.32 – Roboty izolacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna 
 

45.3 – Roboty instalacyjne w 
budynkach 

45.33 – Roboty instalacyjne 
wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
45331000-3 Roboty instalacyjne wodne i 
kanalizacyjne  
 

45.4– Roboty wykończeniowe 
w zakresie obiektów 
budowlanych 

45.41– Tynkowanie 45410000-4 Tynkowanie 
 

45.4– Roboty wykończeniowe 
w zakresie obiektów 
budowlanych 

45.42– Roboty w zakresie 
zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej 
 
45421000-1 Roboty ciesielskie 
 

45.4– Roboty wykończeniowe 
w zakresie obiektów 
budowlanych 

45.43– Pokrywanie podłóg i 
ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 
 

45.4– Roboty wykończeniowe 
w zakresie obiektów 
budowlanych 

45.44– Roboty malarskie i 
szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
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R.6/.  określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a 
wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. * 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 
 
 
 
R.7/.  wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości; 
 
Wymagania ogólne 
 
Materiały stosowane w budownictwie  powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
Materiały stosowane w budownictwie do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej powinny 
mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z 
Polską Normą. 
Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby budowlane powinny: 
- mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną z 
wymaganiami pod 
stawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE, 
- mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 
 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót budowlanych powinien się znajdować termin 
przydatności do stosowania. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów do robót budowlanych  powinien być zgodny z wymaganiami 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonywania robót budowlanych. 
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Przyjęcie materiałów na budowie  
Podstawę przyjęcia wyrobów budowlanych na budowę stanowią: 
- projekt techniczny, 
- dokumenty od producenta, 
- sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 
 
Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów budowlanych .  
Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej 
dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
 
Kontrolne badania właściwości wyrobów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 
dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna". 
 
Wyroby budowlane mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
a/.  odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 
 
b/. są właściwie opakowane i oznakowane, 
 
c/. spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
 
d/. mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do 
Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Przechowywanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie-przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
R.8/.  wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych; 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Jeżeli maszyny i inne urządzenia techniczne podlegają dozorowi 

technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 

do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 

urządzeń. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być eksploatowane, konserwowane i naprawiane 

zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie ponadto powinny być: 

1) utrzymywane  w   stanie  zapewniającym  ich  

sprawność; 

2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały 

przeznaczone; 

1) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 

dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na 

tych stanowiskach. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny 

być: 

1) zadaszone i zabezpieczone przez spadającymi przedmiotami; 

2) osłonięte w okresie zimowym. 

Jednak zabezpieczenia te nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je 
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności 
konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu. 
 
Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do 
ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie 
uszkodzonych przewodów lub przewodów o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać 

bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone  z wyraźnym napisem 

informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny 

odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale 
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uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny 

być szersze o 1,2 m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół 

pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5 km/h. 

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta 

wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 

l)przy kącie 0,783 rad (45°) - 90%, 

2) przy kącie 1,566 rad (90°) - 70%, 

3) przy kącie 2,092 rad (120°) - 50% 
dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 
2,092 rad (120°). Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia roboczego 
należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu dwóch zawiesi, o obwodzie zamkniętym, ich łączne 
obciążenie nie powinno być większe niż wielkość obciążenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia. 
Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temperaturach 
poniżej 253 K (-20°C), należy obniżyć o 50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego  dopuszczalne 
obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i 
łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi 

cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub 

przemieszczeniem. Ręczne wózki szynowe, używane na torze o pochyleniu większym niż 1 %, powinny być 

zaopatrzone w sprawne hamulce. 

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1 m powinny być zabezpieczone 

balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Żurawie należy zaopatrzyć w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a w przypadku 

udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany udźwig przy określonych położeniach wysięgnika lub 

wózka na wysięgniku poziomym. Odległość między skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a 

zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczeń tymczasowych 

bądź stosami składowanych wyrobów, materiałów lub elementów powinna wynosić co najmniej 0,75 m. Jeżeli 

drzwi kabiny żurawia znajdują się na wysokości powyżej 0,3 m ponad pomostami, przy kabinie należy 

zainstalować schodki lub stałe drabinki z poręczami, ułatwiające wejście. W okresie zimowym w kabinie powinna 

być zapewniona temperatura nie niższa niż 288 K (15°C), a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna 

przekraczać temperatury zewnętrznej. Maszynista powinien mieć możliwość sterowania żurawiem i 

obserwowania terenu pracy z pozycji siedzącej oraz możliwość opuszczenia kabiny w każdym roboczym położe-

niu żurawia. 

Zabronione jest: 

- składowanie materiałów i wyrobów między skrajnią żurawia lub między torowiskiem żurawia a 

konstrukcją obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami; 

- przechodzenie osób w czasie pracy żurawia między obiektem budowlanym a podwoziem żurawia lub 

wychylanie się przez otwory w obiekcie  

budowlanym; 

- pozostawianie zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy w pracy lub 

po jej zakończeniu; 

- podnoszenie żurawiem zamrożonych lub zafldeszczonych przedmiotów, wyrywanie słupów oraz przeciąganie 

wagonów kolejowych; 

- podnoszenie żurawiem przedmiotów o nieznanej masie; 
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- instalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcjach żurawia; 

- podnoszenie ładunku przy ukośnym ułożeniu  liny żurawia. 

Poziome przemieszczanie ładunku żurawiem powinno odbywać się na wysokości nie mniejszej niż 1 m ponad 

przedmiotami znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku. W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku 

materiałów i wyrobów przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest zabronione. 

Roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co najmniej o 0,5 m od położenia środka masy 

montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku. 

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 6 m od 

konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na całej 

wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę 

dźwigu budowlanego należy wykonać daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, licząc 

od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. 

Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób między 

stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych 

dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1 m, w odległości 0,3 m od 

krawędzi pomostu roboczego. Natomiast ładunek przewożony na platformie dźwigu zabezpiecza się przed 

zmianą położenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno być poprzedzone sygnałem umownym, w 

szczególności dźwiękowym. Zabronione jest wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki. 

Pomiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna być 

zapewniona sygnalizacja. 

Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów służących do transportu 

mieszkanki betonowej lub zapraw należy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować w przewodach ciśnienie do 

ciśnienia atmosferycznego. W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, 

a w czasie rozłączania i oczyszczania przewodu należy zawsze stosować środki ochrony indywidualnej. 
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 
- uszkodzonych zakończeń roboczych; 
- pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu; 
- rękojeści krótszych niż 0,15 m. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. Wyniki 
kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. Przebywanie osób w 
pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu 
przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp 
wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych 
pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed 
wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki 
ostrożności. 

Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: 

- szufle - do odspajania i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych, 

- łopaty -  do odspajania i wydobywania gruntów mało zwięzłych, 

- szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio  

  zwięzłych. 

- oskardy,  kilofy - do  odspajania  gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite  
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  gliny, żwiry), 

- kilofy, drągi - do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych 

 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót ziemnych 

liniowych, mogą być stosowane zrywarki do: 

- rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do    

  użycia spycharek, równiarek, zgarniarek lub koparek,  

- do usuwania korzeni, krzewów i kamieni na rzutowych o niewielkich 

  rozmiarach, 

- zrywania nawierzchni starych, istniejących  na placu budowy, nie  

  wyłączając nawierzchni betonowych. 

  

Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad: 

- stosować przerwy pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne  

  ze względu na dużą ilość drgań oddziaływających na organizm ludzki, 

 

Wydobywanie gruntu koparkami do odspajania, ładowania gruntu na środ ki transportowe w czasie 

wykonywania wykopów, rowów, formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy mogą być stosowane 

koparki o pracy cyklicznej lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o    

zdolności    przerobowej    dostosowanej    do  istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy.  

 

Zaleca się stosowanie: 

a/. koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich  i spoistych oraz skalistych 

po uprzednim ich rozdrobnieniu do wielkości brył dostosowanych do wielkości łyżki; łyżkę o 

pojemności do 0,6 m3 zaleca się stosować do urobku gruntów ciężkich  spoistych, 0,8 m3 — w gruntach 

lekkich, sypkich, a do 1,20 m3 — do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów po -

bieranych z hałdy, 

 

b/. zależności od organizacji robót wykonywanie robót ziemnych za pomocą koparek może być 

dokonywane metodą boczną stosowaną na stokach, polegającą głównie na wydobywaniu gruntów z niższych 

poziomów gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypów, 

Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez:  

- stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 

- unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 

 zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się, 

- utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki, 

   prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego   czerpaka    do   posiadanych     

   środków transportu. 

 

c/. koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność.  

Zabezpieczenie   koparki   przed   zsunięciem   się może być dokonywane przez stosowanie podkładów. 

Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 

 

d/. w przypadku pracy koparki na gruntach  słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże  

gruntowe stosować specjalne podkłady  o wymiarach 4.0X0,75X1,80 m, wykonane z ceowników i tarcicy 

sosnowej o przekroju 18X18 cm. 

  

e/. przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy: 

-  do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni,  

   mający uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP, 
-  koparki po skończonej pracy nie powinny być  pozostawione bez opieki, a  
   dostęp do nich osób postronnych jest zabroniony; na koparce    powinien    
   znajdować    się    napis ostrzegawczy,   że   przebywanie   w   zasięgu pracy  
   koparki grozi śmiercią, 
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-  przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod  

   konstrukcją przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej    

   podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione, 

  

-  kabel doprowadzający prąd do koparki powinien być ułożony w suchym miejscu 

   lub zawieszony na odpowiedniej wysokości nad terenem; przenoszenie kabla  

   znajdującego się pod napięciem jest zabronione, 

-  zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy na  pełnionej łyżce jest zabroniona, 

    podczas  nabierania  gruntu  łyżką  zabrania się używania mechanizmu  

   obrotowego i posuwowego, a poza tym, jeżeli w czasie nabierania gruntu 

   tylko część koparki podnosi się, łyżkę koparki należy natychmiast opuścić i  

   zmniejszyć głębokość zanurzania łyżki w grunt, 

  

-  przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub  

   zbierakową, koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu   

   gruntu i nie bliżej niż 0,6 m, 

 

-  przy przemieszczaniu koparki na inne miejsce przez grunty lub tereny  

   podmokłe poziom wody nie powinien sięgać miejsca przyłączenia kabla, 

  

-  czyszczenie łyżki koparki (czerpaków)  oraz  jej naprawa mogą być  

   wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika,  

  

-  łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a  

   otwieranie łyżki nie powinno być dokonywane na wysokości większej niż  

   0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów 

  

-  sypkich i 0,25 m — przy ładowaniu urobku  kamiennego; wyładowywanie  

   zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu  

   ruchu obrotowego koparki, 

  

- po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik  

  wyłączyć, zablokować podwozie i kabinę zamknąć; operatorowi koparki nie  

  wolno opuścić swego stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar  

  zawieszony jest na linach nad ziemią przy  zablokowanych hamulcach. 

  

  

 
R.9/.  wymagania dotyczące środków transportu; 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-

riałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 

koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy  
 
Transport ukopanego gruntu 

Wymagania podstawowe przy transporcie 

gruntu 

a/. transport gruntu powinien być  tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów 

przeznaczonych na budowę. 

b/. transport  gruntu  i  transport  materiałów  przy wykopach powinny odbywać się poza pra-

wdopodobnym klinem odłamu gruntu.  

 

c/. wybór rodzajów transportu gruntu (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, kolejki szynowe,  

samochody wywrotki lub inne)  powinien być  dostosowany do  objętości mas ziemnych, odległości  

transportu, szybkości  i  pojemności 

środków transportowych, ukształtowania terenu,  sposobów odspajania gruntów i wydajności urządzeń 

stosowanych do odspajania, pory roku oraz występujących     warunków     atmosferycznych i przyjętej 

organizacji robót. 

 

d/. środki transportowe pod załadunek gruntu  powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 

2,0 m (taczki można ustawić w odległości   mniejszej)   od   skarpy;   rozstaw   środków  transportowych 

pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m. 

  

e/. ze względu na sposób przemieszczania urobionego gruntu może być stosowany: 

-  transport ręczny (np. przerzut łopatą, przewóz taczkami, przewóz kolejką  

   szynową), 

-  transport konny (przewóz wozami, przewóz kolejką ciągnioną przez konie), 

-  transport mechaniczny (przewóz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzętem   

    roboczym, wywrotkami samochodowymi, kolejką szynową o uciągu mechanicznym). 

 

 

 

 

Transport ręczny gruntu 

a/. przerzutu gruntu łopatami można dokonywać na odległość w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na 

wysokość ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy całkowitym bezpieczeństwie pracy dopuszcza 

się przerzut wielokrotny 2 do 4 razy (np. z głębokich wykopów). 

b/. przerzut gruntu taczkami powinien być dokonywany na niewielkie odległości. Pojemność taczek nie powinna 

być większa niż 0,06 m, a maksymalna odległość przewozu powinna wynosić nie więcej niż 80 m. Dopuszczalne 

wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno być większe niż  10% na  odległościach nie  więk- szych niż 25 m 

i 5% na odległościach dłuższych 60 do 80 m. Przy masie taczki z załadowanym gruntem do 150  kg i  przy 

transporcie  gruntu taczkami na odległość powyżej 60 m należy stosować szelki ułatwiające pracę taczkarza. 

  

c/. transport  gruntu  wozami konnymi  może być stosowany w drodze wyjątku i przy przewozie niewielkich 

mas gruntu. Wielkość przewożonej  masy  powinna  wynosić  ok.   0,80  m gruntu dla wozów jednokonnych i 1,20 

m3 dla wozów    dwukonnych;    maksymalna    odległość przewozu po pochylonym terenie do 3% nie powinna 

wynosić więcej niż 1200 m. Dopuszcza się   maksymalne   pochylenie   trasy   transportu 

gruntu wozami konnymi do 6%.  

  

Transport gruntu pojazdami samochodowymi 
1. Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: 

-   samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, bocznym lub trójstronnym, 

-   ciągniki kołowe lub gąsienicowe, 

-   przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowyładowcze. 
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b/. przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj pojazdu 

samochodowego do: 

-  odległości  przewożonego  gruntu  i  sposobu jego  wbudowania  (lub   

   rozładowywania), 

-  wielkości i wydajności koparki lub ładowarki, 

-  przebiegu  trasy i  stanu  nawierzchni  dróg transportowych, 

-  warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 

-  ekonomiki transportu gruntu danym  pojazdem samochodowym w warunkach  

   występujących na danym placu budowy. 

 

c/. przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie 

następujących odległości przewozu: 

  

samochodem  ciężarowym    od 700  do 4000 m 

samochodem  wywrotką        od 200     do 2000 m 

ładowarką                          od 2        do 60 m 

spycharką z lemieszem        

prostopadłym                        od 70    do 500 m 

spycharką z lemieszem    o d  1     d o 3  m  
zgarniarką samojezdną         od 100  do 2000 m  
r ó w n i a r k ą             o d  1     d o 5 m   
 
d/. przy wykonywaniu wykopów o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem samochodowym, gdy 
maszyny urabiające grunt pracują na dnie wykopu, należy wykonać rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie 
ramp dla pojazdów samochodowych kołowych nie powinno być większe niż 10%, a dla pojazdów samochodowych 
gąsienicowych nie większe niż 20%. 
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R.10.  wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne 
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne; 
 
R.10.1 ROBOTY WSTĘPNE: 
 
wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie wg opisu w R.14 
 
zagospodarowanie   terenu   budowy   wraz z budową tymczasowych obiektów 
Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane są na terenie budowy na czas użytkowania w okresie krótszym od 
ich trwałości technicznej. Przewidziane są często do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Mogą to być także 
obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane 
przez okres budowy i służące jako jej zaplecze. Wg opisu powyżej 
 
niwelacja terenu 
Przez pojęcie „wykonanie niwelacji terenu" należy rozumieć szereg czynności technicznych zmierzających do 
uzyskania takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowę, jaka wynika z projektu budowy, a także 
czynności pomiarowe mające na celu osiągnięcie zamierzonych parametrów wysokościowych terenu. 
Przepisy prawa nie nakazują dokonywania wpisów w dzienniku budowy na tę okoliczność. Dla przedmiotowej 
inwestycji nie ma potrzeby wykonania niwelacji terenu. 
 

oczyszczanie terenu 

a/. przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać    

następujące prace przygotowawcze: 

 - wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza   

   obręb przyszłych robót ziemnych. 

 - oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w  

   obrębie placu budowy, 

 - wykonanie robót rozbiórkowych,  zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie  

   ogrodzeń, jeżeli takie znajdują się na terenie budowy,  

 - przeniesienie  i przełożenie  z  terenu  danej budowy poza jej obręb takich urządzeń  

   nad ziemnych jak: przewody kablowe, słupy linii telefonicznych i energetycznych,  

   lub podziemnych, jak: rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne,  gazowe,  instalacji  

   cieplnych itp., które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub w  

   późniejszej eksploatacji danego obiektu. 

 

b/. usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykonywane przez 

wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami,  

do których te urządzenia należą. 

 

c/. przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje  się las,  oczyszczenie placu budowy z drzew 

i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z administracją lasów państwowych. 

 

d). pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane;  dopuszcza     się     pozostawienie w gruncie pni drzew i 

krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokości nie mniejszej niż 

2,0 m; 

niewykarczowane  pnie  powinny być ścięte w tym przypadku nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu. 

 

e/. karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca  się  wykonywać  sprzętem mechanicznym, a gdy jest to 

możliwe — metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach ściętych powinno 

być wykonywane 

w okresach, w których grunt jest niezamarznięty. 

 

f/. krzewy i młode drzewa przewidziane do  

ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy 



 28 

lub na innym terenie powinny być wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich 

rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym. 
 
zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 

a/. usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po 

ok. 1,0 m po każdej stronie. 

 

b/. w przypadku gdy darnina ma być wykorzystana  w późniejszym  czasie,  powinna  być zdejmowana 

płatami  o wymiarach 0,2X0,3 m  

do 0,25—0,35 m, grubości 5—10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5—10 cm. Zebraną 

darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 

Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją  docisnąć do gruntu. 

Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie 

ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m i wysokości do0,6 m. 

b/. w   porze  rozwoju   roślin   darninę   należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej 

niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy. 

Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub 

plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej  nie należy 

wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest 

mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym 

zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 

 

usuwanie kamieni i gruzu 

Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to konieczne ze 

względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku gdy ma być wykonywany nasyp, a kamienie sięgają wyżej niż 

1/3 wysokości nasypu. 

Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudnia ją wykonywanie 

wykopów, może być dokonywane za pomocą maszyn (np. bloki kamienne o objętości ok. 1 m3, za pomocą 

spycharek) lub po uprzednim ich rozsadzeniu przy pomocy materiałów wybuchowych. 

Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od padów, to powinno 

być ono usunięte z miejsca wykonywania  robót   ziemnych,   jeżeli  stanowi źródło zagrożenia lub jeżeli nie jest 

wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy. 

  

odwodnienie terenu budowy 

a/. przed przystąpieniem do robót  ziemnych powinny być wykonane  wszystkie urządzenia odwadniające, 

zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

  

b/. roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był 

zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów odwadniających należy 

prowadzić od dołu do góry). 

  

c/. przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie 

wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia 

gruntu w innych miejscach, w których występują grunty   przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powo-

dują powstania szkód na terenach sąsiednich. 

Rowy powinny być wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 

  

d/. wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów 

atmosferycznych na otaczającym terenie.  W tym celu powierzchnia   terenu powinna  być  wyprofilowana  

ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu należy wykonać 

w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu 

skarpy wykopu. 
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Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko w miejscach 

odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 
Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót   było   zapewnione  
łatwe   odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu należy stosować odpowiedni system rowków 
lub drenaży odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach 
projekt organizacji robót powinien przewidywać sposób odwodnienia roboczego. 
  
 - usunięcie gruntów o małej nośności 

a/. w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na 

grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony 

lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu   ustalenia   z   inwestorem,   projektantem i 

wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeń.. 

 

b/. jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania  urządzeń  odwadniających  lub  wykonania tych urządzeń w 

sposób niewłaściwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się 

nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonywania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć na 

niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim 

rodzajem gruntu. 

 

c/. grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny być usunięte w 

sposób i w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany, 

występują grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwą zabezpieczającą przed 

przemarzaniem — powinny być  one  usunięte  co najmniej na głębokość przemarzania gruntu. 

 
d/. Jeżeli   wystąpiły   osuwiska   lub   przebicia wodne (źródło, kurzawka), to należy: 
- wstrzymać   wykonywanie   robót  ziemnych, do czasu zbadania występującego   
  zjawiska, 
- zabezpieczyć miejsce niebezpieczne przed do stępem osób na obszar gruntu  
  zagrożony ruchami gruntu lub zalewany przez wody, 
 
Miejsce, w którym wystąpiło przebicie wodne, powinno być niezwłocznie zabezpieczone przed dalszym 
naruszeniem struktury gruntu;  doraźny sposób zabezpieczenia wykopu przed napływem wody z przebicia 
powinien być niezwłocznie określony przez kierownika robót, zawiadomić  właściwe  organa  państwowego 
nadzoru   budowlanego,   gospodarki   wodnej, państwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego 
wykonawcę  oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwłocznego ustalenia sposobu zabezpie-
czenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robót ziemnych. 
Wykonywanie robót ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegać w sposób 
uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywać się pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy 
wykopu i jego zasypania lub do czasu  odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jeśli stanowi ona jego wykończenie. 
  
usuwanie obiektów i przedmiotów z placu budowy stanowiących przeszkodę 

przy robotach ziemnych 
a/. wszelkie  przedmioty  podlegające  usunięciu, a znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na którym mają 
być wykonywane roboty ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się nad 
terenem lub 
na głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie 
wykonywania robót budowlanych z zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdować się pracownicy 
usuwający przeszkodą, nie 
powinien być zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do poziomu osiągniętego przy wykonywaniu wykopu 
 
b/. nie należy usuwać założonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez zgody 
jednostki, do której należy nadzór nad tymi przedmiotami, gdy podlegają takiemu  nadzorowi,  a  roboty  
ziemne  wykonać 
w sposób uzgodniony z instytucją sprawującą nadzór nad tym urządzeniami. 
Pozostałości   fundamentów,   ścian,   murów i innych przedmiotów mogą nie być usuwane, gdy pozostawienie 
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ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w 
pozwoleniu 
na  budowę  lub w  przyjętym  do  wiadomości przez organa państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu 
robót. 
 
c/.  w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych   lub   
przewodów   instalacyjnych 
nie przewidzianych w dokumentacji technicznej  (urządzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, 
wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwać do czasu ustalenia  pochodzenia tych 
instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu  dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 
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d/. w razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania lub innych kierownik robót  w porozumieniu z właściwymi  
jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, powinien określić bezpieczną 
odległość w pienie i poziomie, w jakiej mogą być wykonywane te roboty, i zapewnić nad nimi fachowy nadzór 
techniczny. 
  
e/. kopanie rowów poszukiwawczych, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być dokonywane   
wyłącznie   sposobem   ręcznym   bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do odspajania gruntu. 
 
f/. w przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego użytkowania 
(pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomić  inwestora  lub  generalnego  
wykonawcę 
i ustalić z nim sposób  dalszego postępowania. 
  
Usuwanie niewybuchów lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotów 

W przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub przedmioty 

trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i 

oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie właściwy organ władzy administracyjnej, 

kierownika budowy, dyrektora przedsiębiorstwa wykonującego roboty i Policję. 

 

Postępowanie przy odkryciach wykopaliskowych 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 
archeologiczne należy powiadomić kierownictwo budowy (inwestora) oraz władze konserwatorskie i roboty 
przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 
Przygotowanie dróg dojazdowych 

- wg opisu w R.4.6 

wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy 
Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy robione jest z reguły przed 
przystąpieniem do właściwej budowy obiektu, który przez prawo budowlane jest zdefiniowany jako budynek lub 
budowla wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Należy doprowadzić z istniejącej na terenie 
skansenu sieci zasilanie energetyczne oraz wodę. 
W ramach prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy inwestor ma obowiązek zawiadomienia o terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej 7 dni naprzód, organu administracji architetoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego stosownie do ich właściwości miejscowej i rzeczowej oraz sprawującego nadzór nad 
budową projektanta. Do powyższego zgłoszenia powinny być dołączone na piśmie: 
a). oświadczenie  kierownika  budowy  lub  robót o przyjęciu kierownictwa budowy i  
     o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
b). oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków, o ile   
     został ustanowiony(w  obu  przypadkach  muszą  być  dołączone  zaświadczenia 
     z określonym terminem ważności wydane przez właściwą izbę samorządu zawo – 
     dowego o wpisie ww. osób na listę członków tej izby), 
c)  informacja zawierająca dane zawarte w ogłoszeniu na tablicy informacyjnej   
    umieszczonej na budowie. 
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R.10.2 ROBOTY ZIEMNE  
R.10.2.1 WSTĘP 
W przypadku wykonywania robót związanych z ukształtowaniem terenu i jego niwelacją dokumentacja 
powinna zawierać co najmniej: 

a/. plan sytuacyjno-wysokościowy z siatką niwelacji terenu i rzędnymi niwelety w skali co najmniej 1 : 500, 

 

b/. charakterystyczne   przekroje   terenu   wraz z naniesioną niweletą, 

 

c/. nachylenia skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

 

d/. sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów oraz dokumentację konstrukcji dla skarp podpartych, 

 

e/. rozpoznanie   warunków   wodno-gruntowych 

- wyniki technicznych badań podłoża gruntowego, a w przypadkach uzasadnionych tech- 

  nicznie (np. na gruntach osuwiskowych) badań hydrogeologicznych, 

- szczegółowe  warunki techniczne  dotyczące wykonywania danego rodzaju robót, jeśli  

  zachodzi taka potrzeba (np. wymagane zagęszczenie nasypów), 

 

f) szczegółowy kosztorys. 

Przy robotach ziemnych związanych z posadowieniem obiektów budowlanych dokumentacja powinna zawierać: 

- rzuty i przekroje obiektów, 

- plan sytuacyjno-wysokościowy w  odniesieniu do danego obiektu, 

- dane wymienione w punktach powyżej 
Niezbędne odstępstwa od dokumentacji robót i budowli ziemnych powinny być uzasadnione zapisem w 
dzienniku budowy i powinny wynikać z przeprowadzonych badań gruntu w miejscu wykonywania robót 
ziemnych lub innych przesłanek technicznych wynikających z bezpieczeństwa obiektu lub pracowników; od-
stępstwa  od  dokumentacji powinny być  poza tym potwierdzone przez nadzór techniczny  
inwestora, wykonawcy robót oraz projektanta. 
  
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są 
roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elek-

troenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest 

zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 

wykonania tych robót. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w 

której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 

ostrzegawczymi i ogrodzić. 
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie 
przerywa się pracę i ustala z właściwą 

jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót 

ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę 

nadzorującą roboty ziemne. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny 

odbywać się ręcznie. 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 

czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską 

krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 
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Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy 
szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast 
balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z l in  lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 
wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości I m od krawędzi wykopu.  
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do 
głębokości I m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż I m, ale nie większej niż 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie 
ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia 
ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
a/.  tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 
 
b/. włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem, 
 
c/.  przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
 
d/. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach  przekraczających  dopuszczalny stopień, określony w jej 
dokumentacji techniczno-ruchowej, 
 
e/. wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż 
określają to odrębne przepisy, 
 
f/.  przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w 
przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 
 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie powinno być 

określone w dokumentacji projektowej w określonych prawem przypadkach) należy: 
a/. w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 
wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 
 
b/. likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 
nachylenia w każdym punkcie skarpy; 
  
c/. sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko-przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z 
zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych 
urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż I m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku zabronione. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i 
odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m 
poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest 
zabronione nawet w czasie postoju. 
Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop musi 
zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być 
załadowane poniżej górnej krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

a/. w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

 

b/. w strefach klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
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W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo 

je usuwać, w miarę zasypywania wykopu.  

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowe z wykopów wykonanych: 

- w gruntach spoistych     na głębokości nie większej niż 0,5 m; 

- w pozostałych gruntach       na głębokości  nie większej niż  0,3 m. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów, ukopów lub przekopów należy 

sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględniać ciśnienie spływowe, które 

może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie równowagi skarp wykopu lub zboczy. 

 

Przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopów, ukopów i nasypów) należy uwzględniać: 

 

- naturalną wilgotność gruntu w złożu, jego masę oraz porowatość na  

  podstawie wyników badań laboratoryjnych, 

- niepożądane   zjawisko   kapilarnego   podciągania wody w gruncie, 

- przepuszczalność gruntu określaną wskaźnikiem przepuszczalności,  

  tj.  zależnością pomiędzy prędkością przepływu wody w gruncie i spadkiem  

  hydraulicznym. 

  

Jeżeli  nie  przeprowadzono  badań  laboratoryjnych, to w zależności od uziarnienia gruntów i stanu ich 

nasycenia wodą dopuszcza się 

(dla  mniej   odpowiedzialnych  robót  ziemnych) przyjmowanie   następującej   wilgotności   gruntów: 

- dla gruntów ziarnistych: w stanie suchym 3  do 7% (wagowo), 

- w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%, 

- dla gruntów spoistych: w stanie półzwartym10   do  20%,   w  stanie   

   twardoplastycznym16 do 33% i w stanie miękkoplastycznym19 do 50%. 

  

 
Masę gruntów mineralnych ziarnistych w  stanie rodzimym,  jeżeli nie zachodzi potrzeba określenia ich 
masy na podstawie badań laboratoryjnych,  można  przyjmować  dla  gruntów ziarnistych 1600 do 2100 
kg/m2, a dla gruntów spoistych 1700 do 2250 kg/m2. 
  
Przy określaniu przepuszczalności gruntów piaszczystych można przyjmować,  że ich przepuszczalność 
maleje w miarę zwiększania się w tego rodzaju gruntach zawartości cząstek gliniastych i pylastych. Do 
celów praktycznych można przyjmować, że piasek o zawartości tych cząstek poniżej 15% jest przepuszczal-
ny, przy zawartości 15 do 20% cząstek gliniastych jest mało przepuszczalny, a przy zawartości cząstek 
gliniastych i ilastych powyżej 30% jest nieprzepuszczalny. 
  
Przy  wykonywaniu  wykopów  i  nasypów należy uwzględniać działanie wody kapilarnej, która może 
powodować zmianę niektórych właściwości technicznych gruntów, np. jego spójności  i porowatości,  lub  
powstawanie  wysadzin gruntowych  powodujących uszkodzenie wykonanych  fundamentów  lub  budowli  
ziemnych. 
 



 35 

R.10.2.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych. 
2. Zakres stosowania ST 
2.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
2.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  
B.10.2.00- wykopy 
B.10.2.01- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
B.10.2.02- podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty              
B.10.2.03- podkład podposadzkowy z piasku zwykłego  
B.10.2.04- zasypki  
B.10.2.05- transport gruntu                                                                                       
2.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
3. Materiały 
3.1. Do wykonania wykopów wg B.10.2.00 materiały nie występują. 
 
3.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.10.2.01, B.10.2.02 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 
-  uziarnienie do 50 mm, 
-  łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
-  zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
-  zawartość cząstek organicznych do 2%. 
 
3.3.  Do wykonania podkładu podposadzkowego wg B.10.2.03 należy stosować piasek zwykły. 
 
3.4.  Do zasypywania wykopów (zasypki) wg B.10.2.04 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.  
Zasypki za mury oporowe: 
-  max. średnica ziaren d< 120 mm,  
-  wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
-  współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d, 
-  zawartość części organicznych I<2%,                                                                
-  odporność na rozpad <5%. 
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4. Sprzęt                                                                                                               Roboty mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.                         
 
5. Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
6.  Wykonanie robót                                                                                                6.1. Wykopy wg B.10.2.00 
6.1.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celo należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
 
6.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: 
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
-  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu  
   1:1,25 
-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na   
   szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna  
   być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające  
   odpływ wód opadowych. 
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody   
   opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych  
   nachyleń. 
-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania  
   niekorzystnych czynników. 
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6.1.4.  Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
6.1.5.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
6.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy wg B.10.2.01, B.10.2.02, B.10.2.03 
6.2.1.  Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
6.2.2.  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
 
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm. 
 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js - 0,9 według próby 
normalnej Proctora. 
 
6.2.3.  Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
 
Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
 
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 
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6.3. Zasypki wg B.10.2.04 
6.3.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
6.3.2.  Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych 
i śmieci. 
 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy 
zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej 
Proctora. 
 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
7. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 
 
7.1.  Wykopy wg B.10.2.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją 
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
-  przygotowanie terenu                  
-  rodzaj i stan gruntu w podłożu 
-  wymiary wykopów 
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
7.2.  Wykonanie podkładów i nasypów wg B.10.2.01, B.10.2.02, B.10.2.03 
Sprawdzeniu podlega: 
-  przygotowanie podłoża 
-  materiał użyty na podkład 
-  grubość i równomierność warstw podkładu 
-  sposób i jakość zagęszczenia 
 
7.3 Zasypki wg B.10.2.04 
Sprawdzeniu podlega: 
-  stan wykopu przed zasypaniem 
-  materiały do zasypki                                                                                               -  grubość i równomierność warstw 
zasypki 
-  sposób i jakość zagęszczenia                                                                                    
 
8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy - [m3] 
- podkłady i nasypy - [m3] 
- zasypki - [m3] 
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
 
9. Odbiór robót 
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Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
10. Podstawa płatności 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
11.   Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów 
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R.10.3 ZBROJENIE BETONU 
1.1.  Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych występujących na budowie. 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu.  
W zakres tych robót wchodzą:  
B.10.3.00- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.  
B.10.3.01- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.     Materiały. 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
 
2.1.2 Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002.  
Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek stali Średnica pręta Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie  
a - średnica 

 mm MPa MPa % d - próbki 

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
 
2.1.3. Wady powierzchniowe: 
-  powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
-  na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem, 
-  wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i  
 
Chropowatości są dopuszczalne: 
a/ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
b/ jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 
mm dla prętów o większych średnicach. 
 
2.1.4. Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
-  znak wytwórcy, 
-  średnicę nominalną, 
-  gatunek stali, 
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-  numer wyrobu lub partii, 
-  znak obróbki cieplnej. 
 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu. 
 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
-  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
-  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
-  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 
długości pręta. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
 
2.1.5.  Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku gdy: 
-  nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
-  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
-  stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 
3.     Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. 
 
4.     Transport. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5.     Wykonanie robót. 
5.1. Wykonywanie zbrojenia. 
5.1.1  Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota, 
 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
5.1.2  Przygotowanie zbrojenia. 
- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
-  haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-B-03264:2002. 
- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
-  skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
 
5.1.3.  Montaż zbrojenia. 
-  zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
-  nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych 
i montażowych. 
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-  montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
-  montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
-  zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie. 
-  dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6.     Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8.     Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego - wg opisu jak niżej: 
8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg ST- „wymagania ogólne". 
8.2.  Odbiór końcowy - wg St „wymagania ogólne". 
8.3.  Odbiór zbrojenia. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany 
do dziennika budowy. 
 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 
prętów betonem. 
 
9.     Podstawa płatności. 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
10.   Przepisy związane. 
PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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R.10.4. BETON 
1.    Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.10.4.00- betony konstrukcyjne.  
B.10.4.01- podbetony. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.     Materiały. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej.  
2.1.1.Cement 
a)  Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:  
marki „25" - do betonu klasy B7.5-B20  
marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20 
 
b)  Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 : 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
 
c)  Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe 
wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
-  oznaczenie 
-  nazwa wytwórni i miejscowości 
-  masa worka z cementem 
-  data wysyłki 
-  termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
 
d)  Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 
PN-EN 147-2. 
 
e)  Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
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f)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można 
wykonać tylko badania podstawowe. 
 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
 
g)  Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
--  dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
--dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
- podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
-  podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
-  dopuszczamy okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
-  10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
-  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
-  każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.1.2 Kruszywo 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/Al:1997, z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
-  kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
 
2.2.  Materiały do wykonania podbetonu 
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Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
-  pospółka kraszona 0/40, 
-  cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% Kruszywo 
równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 
3.     Sprzęt. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 
4.  Transport. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu 
-  mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
- ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
 
 
 
Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 
15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5. Wykonywanie robót  
5.1. zalecenia ogólne. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.  
5.2.1. Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 
 
5.2.2 Mieszanie składników 
-  mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
-  czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
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- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
-  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
5.2.4.  Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym. 
-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
-  belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 sekund. 
-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwale i sztywne. 
 
5.2.5  Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 
 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu ns warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20cC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
 
5.2.6  Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.7 Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu stosowanych materiałów. 
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normami niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidło 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
-  badanie składników betonu 
-  jadanie mieszanki betonowej 
-  jadanie betonu. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu : 
5.3.1 temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, spełniając warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
 
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie 
twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.4 Pielęgnacja betonu 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
5.4.2. Okres pielęgnacji         
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
 
5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1  Równość powierzchni i tolerancji. 
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Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 
betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze 
niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinni odpowiadać wymaganiom 
normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm, 
 
5.5.2.  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
-  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, 
-  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następne: wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekka wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.        
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5.6.  Wykonanie podbetonu. 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w 
projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6.     Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
–1 m3 wykonanej konstrukcji. 
–1 m3 wykonanego podbetonu 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.  
 
9. Podstawa płatności. 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
10. Przepisy związane. 
PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000.1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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R.10.5. ELEMENTY BETONOWE I ŻELBETONOWE ZASADY OGÓLNE 
 
R.10.5.1.Roboty fundamentowe  
 
Roboty fundamentowe powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną wykonawczą,  dostosowaną 
do występujących w miejscu posadowienia obiektu warunków gruntowo-wodnych oraz do budowanego obiektu. 

Dokumentacja wykonawcza powinna być dostosowana   do   warunków   wodno-gruntowych   w miejscu 

posadowienia obiektu i powinna zawierać co najmniej 

 

a/. przekroje geotechniczne terenu sporządzone na podstawie wykopów badawczych, wierceń lub sondowań, na 

których podano przestrzenny układ warstw gruntów różniących się genezą,  rodzajem  i  stanem,  z  

zaznaczeniem warstw wodonośnych z ich piezometrycznymi poziomami, 

 

b/. wyniki badań geotechnicznych terenu przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi w 

miejscu posadowienia obiektu budowlanego, 

 

c/. dane i rysunki robocze jednoznacznie określające usytuowanie poziome i pionowe fundamentów, 

 

d/. dane o gruntach i wodzie w poziomie (rzędnej) posadowienia stopy fundamentowej lub osadzenia pali, 

studni lub kesonów w gruncie,  jeżeli tego  rodzaju  wykonanie  fundamentu jest przewidziane. 

 

e/.  dokumentacja techniczna dostarczana wykonawcy robót powinna zawierać w miarę potrzeby wymagania 

dotyczące: 

 

f/. właściwości terenu w miejscu  budowy, na którym występują niekorzystne właściwości techniczne gruntów, 

np. grunty wietrzelinowe, pęczniejące lub zapadowe, procesy krasowe, osuwiskowe lub erozyjne albo występujące 

szkody górnicze, 

 

g/. fundamentowania dla poszczególnych rodzajów budowli i ich konstrukcji, np. systemów budownictwa, ścian 

oporowych itp., 

 

h/. warunków eksploatacji obiektów wywołujących niekorzystne zjawiska i procesy w gruncie, np. filtrację wód 

eksploatacyjnych i ich działanie w podłożu, wysuszanie gruntu, powodujących  przenikanie  w  grunt  

środkówchemicznych lub innych. 
 

 

Przed przystąpieniem do robót fundamentowych wykonawca robót powinien przeanalizować dokumentację 

techniczną dotyczącą fundamentu i sprawdzić,   czy  obliczeniowy  opór jednostkowy podłoża gruntowego w 

miejscu i na poziomie posadowienia obiektu jest co najmniej równy wartości wykazanej w projekcie. 

Jeżeli grunt w poziomie posadowienia nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji technicznej, należy 

wystąpić do inwestora o dokonanie dodatkowych badań gruntu i dostarczenie  innych niezbędnych  danych 

umożliwiających rozpoczęcie robót fundamentowych. 

 

 

Wykonanie  posadowień  budowli  powinno zapewniać   wymagany  stopień   bezpieczeństwa budowli i 

powinno być tak realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceń, jakie mogą powstać 

wskutek zmian zachodzących w gruncie w trakcie wykonywania robót, lub przekroczenia nośności 

gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu). 

 

W przypadku posadowienia budowli na zboczach, jeżeli nie była wcześniej opracowana opinia 

geotechniczna, należy przed przystąpieniem  do robót fundamentowych sprawdzić nie tylko 

wytrzymałość gruntu w poziomie posadowienia, ale i stateczność terenu otaczającego obiekt.  

W przypadku gdy zwierciadło wody gruntowej może znajdować się wyżej niż posadzka w 

podziemnych pomieszczeniach obiektu, należy uwzględnić sposób ochrony tych pomieszczeń przed 

zalaniem wodą i na okres wykonywania fundamentów obniżyć do niezbędnego poziomu zwierciadło wody 
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gruntowej; metoda obniżenia wody w wykopie powinna być dostosowana do danego rodzaju gruntów i 

nie powinna powodować naruszenia ich naturalnej struktury oraz zmniejszenia nośności gruntów, 

zwłaszcza pod fundamentami przyległych obiektów budowlanych. 
 
Zasada wykonywania fundamentów bezpośrednich 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu,  przy ustaleniu  rzeczywistego  poziomu 

posadowienia budowli, należy uwzględniać  

następujące czynniki: 

a/. głębokość   występowania    różnych    warstw gruntów, 

b/. wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu, 

 

c/. występowanie czynnych procesów geologicznych,   jak  gruntów  pęczniejących,   zapadowych, 

wysadzinowych osuwisk itp., 

 

d/. projektowaną niweletę  powierzchni  terenu w sąsiedztwie fundamentów,  poziom posadzek 

pomieszczeń podziemnych itp., 

 

e/. głębokość posadowienia sąsiednich budowli, 

 

f/. głębokość przemarzania gruntów. 

 

Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki: 

a/. zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni   terenu   i   otaczających   posadzek piwnic nie 

powinno być mniejsze niż granica przemarzania gruntu, a zagłębienie fundamentów powyżej  tego  

poziomu  powinno być uzasadnione i akceptowane przez inwestora, 
 
b/. w  gruntach  wysadzinowych  zawierających więcej niż 10% ziaren o średnicy mniejszej niż 0,02 mm 
poziom posadowienia powinien się znajdować poniżej głębokości przemarzania gruntu w danej strefie 
klimatycznej kraju 
 

c/. w przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów pęczniejących lub warunków 

sprzyjających wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntów spoistych, należy zastosować środki 

zabezpieczające przed 

powstawaniem    niekorzystnych    zmian    w gruncie   pod   fundamentem   (np.   wymianę gruntu i 

wykonanie warstwy pośredniej, zabezpieczenie przed napływem wody opadowej i zabezpieczenie 

przed przemarzaniem). 

 

d/. przed    przystąpieniem    do    posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w 

projekcie,  dokonać komisyjnego rozeznania  

w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych 

gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu. 

 

e/. fundament powinien być ułożony na takiej głębokości,  przy której  obciążenia przekazane przez 

budowlę na grunt nie wywołują szkodliwych  osiadań  podłoża  gruntowego  (ściśliwość gruntu lub 

wypieranie gruntów).  

 

Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentów bezpośrednich na gruntach o dużej ściśliwości (np. 

torfy, namuły, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym), jeżeli projekt nie przewidywał inaczej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów głębokość rzeczywistego przemarzania gruntów w 
miejscu posadowienia obiektu powinna być sprawdzona. Jeżeli uzyskanie dokładnych danych o 
przemarzaniu gruntów nie jest możliwe, należy głębokość przemarzania gruntów przyjmować 
zgodnie z normą państwową  
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W przypadku posadowienia budynków:  

a/. na gruntach wysadzinowych - spód fundamentu, pod którym grunt może być narażony na 

przemarzanie, powinien znajdować się poniżej głębokości przemarzania, 

b/. na gruntach spoistych, znajdujących się wstanie półzwartym - głębokość posadowienia obiektów 

może być mniejsza niż granica przemarzania gruntów, jednak nie mniejsza niż 0,5 m poniżej 

powierzchni terenu, 

c/. na skałach oraz zwietrzelinach skalnych i piaskach    nie    nawodnionych,    zawierających mniej niż 

10% ziaren pyłowych i iłowych oraz  nie zawierających  przewarstwień lub gniazd gruntów 

wysadzinowych — spód fundamentu może być na dowolnej, technicznie uzasadnionej głębokości, lecz 

nie mniej niż 0,5 m od powierzchni terenu. 
 
W przypadku wymiany gruntów w poziomie posadowienia i wykonywania warstwy pośredniej 
(poduszki), na której ma być wykonany fundament, warstwa ta powinna być wykonana ze żwiru, 
pospółki, piasku grubego lub średniego, bez zanieczyszczeń pylastych i ilastych, oraz dobrze zagęszczona; 
spód warstwy pośredniej powinien znajdować się poniżej granicy przemarzania gruntu.  
 
Fundamenty bezpośrednie sąsiadujących ze sobą budynków, jeżeli znajdują się na różnych poziomach, 
powinny być wykonywane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczeń. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy sprawdzić wymiary podstaw 
fundamentów w odniesieniu  do rzeczywistych warunków   gruntowo-wodnych   występujących w 
poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowa fundamentu  na grunt powinny być obliczone 
zgodnie z postanowieniami aktualnej normy państwowej.  
Sprawdzenie budowli na obrót, przesunięcie poziome lub na możliwość zsuwu powinno być 
wykonane przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów wówczas, gdy zachodzi 
przynajmniej  jeden z następujących przypad ków: 

a/. budowla  jest  wykonywana na  istniejącym lub   projektowanym   zboczu   albo   powyżej niego, 

 

b/. na budowlę działają siły poziome stanowiące 10%  lub  więcej  wartości przekazywanych 

równocześnie sił pionowych (łącznie z ciężarem własnym budowli), 

 

c/. istnieje możliwość zsuwu lub obrotu budowli w wyniku geologicznej oceny rzeczywistego 

ukształtowania terenu (np. po dawnych powierzchniach poślizgu), 

pod fundamentami budowli o duże j wysokości występują w głębszych warstwach podłoża grunty 

słabsze od gruntów zalegających bezpośrednio pod fundamentami obiektu 
 
d/. budowlę wznosi się przy istniejącym wykopie . 

 

Podłoże pod fundamenty 

 

Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej  

struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 

 

Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do 

badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy 

sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. 

 

Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża  do  projektowanego poziomu  posadowienia   (np.   

wskutek   przekopania   albo   usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub 

chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu.  W razie 

konieczności  zastosowania grubszej warstwy należy — w porozumieniu z nadzorem autorskim 

(projektantem obiektu) - sprawdzić, czy nie spowoduje ona nad  

miernych   różnic   w   osiadaniu   poszczególnych fragmentów fundamentów. 
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Wyrównanie podłoża pod stopę fundamentową podsypką piaskowo-żwirową powinno być 

wykonywane z czystego piasku  o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej lub 

żwiru. 

 

W  przypadku  gdy  grubość  podsypki  jest większa niż 20 cm, należy piasek układać warstwami i 

zagęścić. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione 

było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. 

 

W przypadku fundamentu na podłożu gruntowym plastycznym należy górną warstwę podłoża o 

grubości  10 cm usunąć i zastąpić podsypką piaskową lub betonem jednofrakcyjnym, które ułatwiają 

zespolenie i usztywnienie podłoża pod fundamentem. 

W razie konieczności wykonania fundamentów na gruntach lessowych o  strukturze nietrwałej należy 

podłoże zwilżyć i wtłoczyć w nie warstwę żwiru lub tłucznia na grubość ok. 5 -10 cm, a na niej ułożyć 

warstwę chudego betonu o grubości 10-15 cm. Ponadto podłoże to należy zabezpieczyć na całej 

powierzchni dna wykopu przed napływem wód opadowych i powierzchniowych. 
 
Zagęszczanie podłoża pod fundamenty 

Zagęszczać należy warstwę pośrednią podłoża, ułożoną: 

a/. bądź w miejsce wymienionego gruntu  słabego,  na której  ma  być  wykonany fundament, 

b/. bądź w przypadku wyrównania powstałego przekopu poniżej przewidzianego poziomu posadowienia 

obiektu. 

 

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona ręcznie ubijakiem lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. 

 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu powinna być określona doświadczalnie , tj. dostosowana 

odpowiednio do przyjętej metody oraz 

do sprzętu użytego do zagęszczenia. Przy próbnym zagęszczaniu danego rodzaju gruntu należy 

określić: 

a/. wilgotność optymalną gruntu w dostosowaniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczania, 

b/. maksymalną grubość warstwy zagęszczanej.  

c/. najmniejszą liczbę przejść wybranym rodzajem   sprzętu    dla   uzyskania   wymaganego sto pnia 

zagęszczenia gruntu.  

 

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż: 
- 1 5  cm    -  przy zagęszczaniu ręcznym, 
-  20 cm    -  przy zagęszczaniu walcami, 

                     - 40 cm     - przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mecha-
nicznymi. 

 

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być zbliżona do optymalnej. W szczególności gdy wilgotność 

gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną 

warstwę gruntu należy zwilżyć wodą; natomiast gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 

wilgotności optymalnej, grunt przeznaczony do zagęszczania powinien być prze 

suszony w sposób naturalny lub / w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych / w 

sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub popiołów 

lotnych. 

 

Wilgotność   optymalna   oraz   maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane 

laboratoryjnie. W przypadku niemożności dokonania oznaczeń laboratoryjnych wilgotność optymalną 

gruntów na potrzeby ich zagęszczania można przyjmować: 

- 10%        - dla piasków, 

- 12%        - dla piasków gliniastych, 

- 10-12%   - dla pospółek. 
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Zagęszczenie   warstwy   pośredniej   gruntu powinno być wykonane możliwie szybko, bezpośrednio 
przed przystąpieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastąpiło nadmierne jej przesuszenie 
lub zawilgocenie. 

 

W przypadku wykonywania fundamentów w zasięgu wód gruntowych wszystkie instalacje i drenaże 

projektowane w poziomie posadowienia należy wykonać  przed przystąpieniem do wykonania 

fundamentu. Dopuszcza się inny tryb 

postępowania przy wykonywaniu tego rodzaju robót, jeżeli w projekcie określono sposób ich 

wykonania, nie wpływający negatywnie na po  

sadowienie  obiektu oraz  istniejących przyległych budynków. 

 

Pozostałe   części   wykopu   po   wykonanym fundamencie należy zasypać po zakończeniu robót   

fundamentowych   łącznie   z   wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej.  Zasypka 

powinna być dokonywana  warstwami w odwodnionym wykopie. Każda warstwa nasypanego 

gruntu powinna być ubita.  

 

Do zasypywania fundamentów należy stosować grunt rodzimy pochodzący z wykopów, jeżeli w 

dokumentacji technicznej nie przewidziano  użycia   innych   rodzajów  gruntów,   np. piasków 

gruboziarnistych. Grunt użyty do za  

sypywania fundamentów nie powinien zawierać odpadków materiałów budowlanych lub innych 

zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych. 

 

Zasypkę fundamentów należy wykonać ze spadkami  ułatwiającymi  odprowadzenie  wody od ścian 

fundamentu. 

 
Zasypkę fundamentów gruntem można wykonywać po osiągnięciu przez konstrukcję fundamentu 
nośności wymaganej projektem. Zaleca się, aby zasypanie fundamentu nastąpiło po wykonaniu   
stropu  nad  pomieszczeniami  podziemnymi. 

 
R.10.5.1.SCHODY  
-żelbetowe zalecenia wg rozdziału R.10.3, R.10.4 dla zbrojenia betonu i  betonu 
oraz dokumentacji technicznej, 
 
 



 56 

R.10.6. ROBOTY MUROWE 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej' szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów z materiałów ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  
B.10.6.00 -  ściany nośne z bloczków gazobetonowych  
B.10.6.01 -  ścianki działowe z bloczków gazobetonowych  
B.10.6.02 -  ścianki działowe gipsokartonowe 
B.10.6.03 -  kominy 
B.10.6.04 -  ściany fundamentowe 
B.10.6.05 -  ściany trójwarstwowe 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek 
objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 1 6 

1 1 7 

1 1,7 5 

 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 1 6 

1 1 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 

 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 

 
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 
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zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3.  mury z bloczków z betonu komórkowego  
- wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 
- odmiany: 05, 07,09 w zależności od ciężaru objętościowego i  
  wytrzymałości na ściskanie. 
- beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

- bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian zewnętrznych z bloczków z autoklawizowanych i 

nieautoklawizowanych betonów komórkowych należy   sprawdzić,   czy   gęstość   objętościowa bloczków 

odpowiada wymaganiom norm dla odmiany   bloczków   określonej w dokumentacji. W przypadku   stwierdzenia   

większej   gęstości bloczki nie mogą być użyte do wznoszenia ścian 

zewnętrznych. Bloczki odmiany M500 mogą być stosowane wyłącznie   do   ścian   wypełniających, 

niekonstrukcyjnych oraz jako elementy ocieplające. 
Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.  

 

Ściany z bloczków należy murować na zaprawach   lekkich. Mogą być  również  stosowane  zaprawy  

cementowo-wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o 

grubości   15 mm   dla   spoin   poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny 

być większe niż ± 3 mm 

 

Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być 

wykonywane jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. 

 

Przed ułożeniem bloczków w murze  należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy odznaczający się 

dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy. 

 

Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian 

przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian (rys. 9-7 a i Tę samą zasadę należy również stosować przy 

wiązaniu ścian   poprzecznych, o grubości   większej   od 6 cm, ze ścianami zewnętrznymi. 

 

Węgarki okienne w murze z bloczków z betonu   komórkowego należy wykonywać   przez dolepianie do bloczków 

na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 pasków ciętych z płyt o grubości 6 cm, z ewentualnym 

dodatkowym zamocowaniem ich przez wbicie gwoździ. Można również wyciąć je w bloczkach stanowiących 

obrzeża otworów okiennych. Mury z kanałami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi należy wykonywać z 

cegły lub z pustaków z betonu żaroodpornego. 

 

Dla  przyspieszenia  wysychania  świeżych murów nie zaleca się zwłaszcza w porze letniej,   stosowania   

rapowania   lub   tynkowania ścian w trakcie murowania ich z bloczków z betonu komórkowego. Ściany 

zewnętrzne powinny  być   po przeschnięciu otynkowane od   zewnątrz  (przed  nadejściem  zimy),  przy  czym 

okres wysychania powinien być nie krótszy niż 3 miesiące. W przypadku gdy nie można wykonać tynków przed 

zimą, należy ściany wyrapować. ' 

 

Najkrótszy   okres   od   rozpoczęcia   murowania  dolnej kondygnacji  do rozpoczęcia na tym samym odcinku 

murowania następnej kondygnacji, przy normalnym wznoszeniu murów, jest zależny od rodzaju i marki 

zaprawy użytej do murowania i od grubości muru dolnej kondygnacji.  Okres ten powinien odpowiadać 

wymaganiom podanym w tabl. 9-27. 

W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu komórkowego jednakowej odmiany i 

klasy. 
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W tym samym murze nie należy stosować częściowo   bloczków   z   betonu   komórkowego i częściowo z 

elementów z innego materiału (np.cegły, bloczków lub pustaków żużlobetonowych itp.). 

 

W murach nośnych z bloczków z betonu komórkowego nie wolno wykuwać pionowych i poziomych bruzd 

lub wnęk. Wyjątek stanowią bruzdy do igielitowych przewodów instalacji elektrycznej, wycinane za pomocą 

specjalnych skrobaczek lub frezowania. 

 

Szerokość   wieńca   żelbetowego w ścianie zewnętrznej z bloczków   gazobetonowych   powinna  wynosić   

minimum   18 cm; wieńce od strony   zewnętrznej   powinny   być   ocieplone płytami gazobetonowymi lub 

innymi płytami 

izolacji cieplnej (np. płytami styropianowymi). 
 
Nadproża gazobetonowe należy układać na murze z bloczków na warstwie zaprawy grubości 10 mm tej samej 
marki, jaką zastosowano do murowania ściany.  
Długość o-parcia nadproża na ścianie powinna wynosić 20 cm. Nadproża prefabrykowane typu „L" powinny 
być odpowiednio ocieplone. Nie zaleca się wykonywania nadproży na budowie w deskowaniach. v 

 

Ścian zewnętrznych murowanych z bloczków gazobetonowych nie należy licować płytkami z kamienia 

naturalnego lub sztucznego. Wyjątek stanowią ściany wypełniające w budynkach szkieletowych lub w 

budynkach o poprzecznym układzie konstrukcyjnym, jeżeli płyty te są oparte na występach rygli szkieletu lub 

płyt stropowych. 
 
Inne szczegóły wykonywania murów z bloczków z betonu komórkowego należy przyjmować zgodnie z 
obowiązującą normą państwową. 

Przy osadzaniu ościeżnic  metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy 

kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie 

zaprawą cementową tak usztywnionej ościeżnicy powinno się odbywać od góry przez płaskie lejki. 

 

Opieranie omurowywanie belek. 

Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 7,5 lub przy 

większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy 

cegieł powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. 

Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek 

betonowych. 

Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie cementowej. 
Belki stropów prefabrykowanych powinny być zakotwione w wieńcach żelbetowych Wykonanych na ścianach 
każdej kondygnacji. 
 
2.4. ścianki działowe z płyt gipso-kartonowych 
2.4.1 . Wytyczanie ściany  
2.4.2.  Profile przyłączeniowe  
Profile przyłączeniowe UW mocujemy do posadzek i stropów za pomocą systemowych elementów mocujących, 
rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami układamy taśmę głuszącą.  
Możliwe błędy: Nieobwodowe zamocowanie profili lub brak taśmy uszczelniającej.  
Sztywność ścianki w dużej mierze zależy od obwodowego zamocowania profili nośnych. Nie przykręcenie np. 
słupków CW do ścian prowadzi do osłabienia sztywności i powstawania pęknięć płyt g-k. Natomiast użycie 
taśmy uszczelniającej niweluje niewielkie nierówności i polepsza właściwości akustyczne, a co za tym idzie 
zwiększa komfort użytkowania.  
 
2.4.3. Profile słupkowe  
Profile CW muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy 
wkładamy najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszczamy w rozstawie 
mniej więcej co 60 cm.  
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Możliwe błędy: Zastosowanie profili z blachy o zbyt małej grubości. Rozstaw profili nie dostosowany do rodzaju 
ścianki.  
Na rynku pojawiły się niesystemowe profile o grubości nominalnej nie spełniającej wymagań stawianych 
ściankom i sufitom w Aprobatach Technicznych. Ich użycie może prowadzić do katastrofy budowlanej. Każda 
ścianka ma określoną maksymalną wysokość do której dostosowany jest rozstaw i szerokość profili.  
 
2.3.4. Cięcie płyt  
Płytę g-k przecinamy za pomocą noża, którym wstępnie zarysowujemy licową stronę płyty tak, by karton został 
przecięty. Po złamaniu płyty przecinamy karton od spodu.  
Możliwe błędy: Odrywanie kartonu od rdzenia gipsowego.  
Należy uważać, aby przy cięciu płyty nie odrywać kartonu od rdzenia gipsowego.  
 
2.3.5. Pokrycie pierwszej strony ściany  
Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyt o szerokości 120 cm, szczelnie do siebie 
dosuniętych. Odstęp między miejscami mocowania (tzw. przesunięcie) płyty do profilu CW powinien wynosić 
25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm, a 
druga co 25 cm.  
Możliwe błędy: Pozostawienie przerwy między płytami. Przerywanie kartonu podczas wkręcania wkrętów.  
Pozostawienie szpary między płytami wymaga zaszpachlowania tego miejsca dużą ilością masy szpachlowej, w 
ten sposób powstaje duży skurcz masy gipsowej i jej spękanie. Przy wkręcaniu wkrętów należy pamiętać, aby ich 
główki nie przebijały kartonu.  
2.3.6. Izolacja przestrzeni między płytami  
Po zakończeniu montażu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w jej środku instalacji (elektrycznej lub 
sanitarnej), należy między profilami umieścić wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem.  
Możliwe błędy: Nieszczelne wypełnienie, pozostawienie miejsc bez wypełnienia, np. za puszkami.  
Wszystkie nieszczelności w izolacji powodują bardzo duży spadek izolacyjności akustycznej ściany.  
2.3.7. Taśma spoinowa  
Przy szpachlowaniu należy stosować taśmę spoinową.  
Możliwe błędy: Brak taśmy na połączeniach.  
Taśma spełnia rolę zbrojenia w masie szpachlowej wypełniającej połączenia między płytami.  
2.3.8. Szpachlowanie  
Spoiny należy wypełnić wstępnie masą szpachlową:  
Możliwe błędy: Zastosowanie nieodpowiednich mas gipsowych. Stosowanie mas bez użycia taśmy spoinowej.  
Tylko stosowanie systemowych mas szpachlowych z przeznaczeniem do spoinowania połączeń płyt g-k w 
połączeniu z taśmą spoinową może nam zapewnić trwałą spoinę. Każdy producent płyt g-k ma w ofercie 
specjalistyczne masy szpachlowe, które zawierają dodatki poprawiające ich trwałość po stwardnieniu.  
2.3.9. Montaż ościeżnicy drzwiowej  
Na ścianach działowych można bez problemu montować ościeżnice drzwiowe. Technika montażu uzalezniona 
jest od stosowanego system jednak generalnie można przyjąć, że maksymalna wysokość ściany to 260 cm a 
maksymalny ciężar drzwi to 25 kg.  
Możliwe błędy: Nieprzestrzeganie ograniczeń wielkości i wagi drzwi. Nieprawidłowe opłytowanie w sąsiedztwie 
otworu drzwiowego.  
Niejednokrotnie pęknięcia w ściankach uwidoczniają się w sąsiedztwie naroży otworów. Wynika to najczęściej z 
nieprawidłowego opłytowania na obwodzie otworu. Styki płyt nie mogą znajdować się w okolicach naroży, 
należy zachować odpowiedni zakład.  
 
2.5. Cegła silikatowa 
- cegły pełne i bloki drążone. 
- wymiary:  
1NF250+-3X120+-2X65+-2 
1,5NF250+-3X120+-2X104+-2 
2NFD 250+-3xl20+-2xl38+-2 
3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3 
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3 
Wymagania: 
- nasiąkliwość 16% 
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
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- gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla  
  drążonych. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
5.  Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a). mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b). w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c). mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
d). bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
e). wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f). mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g). w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. dla bloczków gazobetonowych wg opisu w pkt.2 
5.2. dla płyt g-k wg opisu w pkt.2 
5.3. dla bloczków betonowych wg zasad ogólnych 
5.4. dla ściany trójwarstwowej   
5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 2 z wmontowaniem 
w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym. 
 
5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z 
wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
 
5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną 
starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z 
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać 
dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 
 
6.    Kontrola jakości 
 
6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
  

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
 

3 
10 

 
 

6 
20 
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2. Odchylenia od pionu: 
- na wysokości 1 m 
- na wys. Kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości  
- na całej długości  

 
 

1 
15 

 
 

2 
30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu; 
- na 1 m długości  
- na całej długości 

 
 

1 
10 

 
 

2 
20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
- do 100 cm               szerokość 
                                  wysokość 
 
- ponad 100 cm         szerokość 
                                   wysokość 

 
 

   + 6, -3 
  +15, -1 

 
        + 10, -5 
         +15, -10 

 
 

         + 6, -3 
        +15, -1 

 
       + 10, -5 
       + 15, -10 

 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
  
9. Podstawa płatności 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
  
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020           Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania  
                                    przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996       Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności  
                                    dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990       Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001           Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności  
                                    dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003           Cement murarski 15. 
PN-88/B-30O05          Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020           Wapno. 
PN-EN 13139:2003     Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259           Beton komórkowy. 
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11. kominy wentylacyjne i dymowe 
-wg zaleceń Producenta 
 
Wymiary przekroju poprzecznego kanałów spalinowych dostosowuje się do przewidywanej ilości 
odprowadzanych spalin, liczby i wielkości połączonych z przewodem palenisk, wysokości przewodu i różnicy 
temperatur spalin i powietrza zewnętrznego. Według polskich przepisów przy odprowadzaniu spalin z jednego 
lub dwóch pieców węglowych łączonych do wspólnego przewodu albo z jednego pieca gazowego kąpielowego 
wymiary przewodu powinny wynosić 14x14 cm dla przekroju kwadratowego lub 15 cm dla kołowego. 
Dopuszcza się przewody o średnicach mniejszych (np. 12 cm), których zastosowanie wynika z nowych 
technologii i postępu w technice spalania. Średnicę można więc dobrać do odpowiedniego typu paleniska i 
przewidywanej mocy. 
 
Wymiary przekroju przewodów wentylacyjnych określa się na podstawie ilości odprowadzanego powietrza, 
wysokości przewodu i różnicy temperatur między wnętrzem a tym, co jest na zewnętrz budynku. Przekrój nie 
może być jednak mniejszy niż 11 cm. 
 
Przewody kominowe powinny być położone pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi. Zalecane jest przy tym 
prowadzenie kominów wentylacyjnych i spalinowych obok siebie i w trzonach kominowych wyprowadzanie ich 
ponad dach na wysokość zabezpieczającą przewody przed zadmuchiwaniem. Odchylenie przewodów od pionu 
nie może przekraczać 30 st. i musi mieć długość większą niż 2 m. Otwory wycierowe umieszcza się poniżej 
palenisk lub wlotów do kanałów kominowych. 
 
Wylot komina przy dachu płaskim (kąt nachylenia mniej niż 12 st.) powinien znajdować się co najmniej 0,6 m 
ponad kalenicą bez względu na konstrukcję i pokrycie dachu. W przypadku dachów stromych (kąt nachylenia 
ponad 12 st.) przy zastosowaniu łatwo palnego pokrycia dachu wylot musi znajdować się 0,6 m ponad kalenicą, 
a przy trudno palnym lub niepalnym pokryciu - 0,3 m ponad kalenicą i musi być oddalony co najmniej 1 m od 
połaci dachu. Może się zdarzyć, że w promieniu 10 m od wylotu komina znajdzie się zasłona, np. wyższy 
budynek, która może powodować zadmuchiwanie. Wtedy wylot należy umieścić ponad płaszczyzną 
poprowadzoną w dół pod kątem 12 st. od poziomu najwyższej z zasłon. Każdy komin powinien posiadać 
szczelne przejście przez dach oraz wykończone powierzchnie boczne końcówki wystającej ponad dachem. 
Wierzch powinien posiadać osłonę przeciwdeszczową w postaci betonowej czapki lub końcówki z daszkiem. 
 
Odbiór techniczny kominów ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania przeprowadza się w 
trzech fazach budowy. Warunki odbioru kominów obejmują materiały konstrukcyjne, sposób i jakość ich użycia, 
wymiary murów oraz samych kanałów, prawidłowość podłączeń oraz drożność systemu. Wszystkie aspekty 
związane z konstrukcją i warunkami odbioru kominów znajdują się w załączniku do prawa budowlanego 
dotyczącym Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. (DzU 1995, nr 10, poz. 
46 wraz z późniejszymi zmianami) o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
położenie oraz w normie dotyczącej kominów murowanych. 
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R.10.7. STROPY 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu 
stropów gęstożebrowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż stropów gestożebrowych dla obiektów budownictwa ogólnego. 
B.10.7.00 - strop gęstożebrowy  
B.10.7.02 – strop kanałowy, strunobetonowy 
B.10.7.03 – strop żelbetowy 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Strop gęstożebrowy terriva wg B.10.7.00 
 
Do wykonania stropu można przystąpić po sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania podpór (stałych) stropu z dokumentacją techniczną, 
- wypoziomowania podpór. 
 

2.1.1. Układanie i podpieranie belek 

Belki należy układać w rozstawie co 60 cm dla stropu TERIVA-F I i 45 dla stropu  

TERIVA-F I bis, TERIVA-F II, TERIVA-F III. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje się przez ułożenie po jednym 

pustaku między nimi przy każdym końcu belki. 

Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze stałej powinna wynosić 8 cm w przypadku 

stropu TERIVA-F I i 11 cm w pozostałych stropach. Końce belek należy opierać za pośrednictwem warstwy 

zaprawy cementowej marki M 12 o grubości ok. 2 cm.  

W przypadku wykonania wieńca opuszczonego, belki należy opierać na podporach montażowych ustawionych 

przy licu ściany nośnej lub odległości nie większej niż 0,3 m od lica. Dolna krawędź wieńca opuszczonego 

powinna znajdować się poniżej spodu belki w odległości nie mniejszej niż 4 cm. 

 Przy układaniu belek stropowych należy stosować podpory montażowe rozmieszczone w rozstawie nie 

większym niż 2,0 m, tzn.: -przy rozpiętości modularnej stropu lM ≤ 4,0 m - 1 podpora, -przy rozpiętości 

modularnej stropu 4,0 m < lM ≤ 6,0 m - 2 podpory, -przy rozpiętości modularnej stropu 6,0 m < lM ≤ 8,0 m - 3 

podpory, -przy rozpiętości modularnej stropu lM > 8,0 m - 4 podpory.  
Przy rozpiętościach stropów wymienionych w tablicy 3 przy układaniu belek podpory montażowe należy 
ustawić w sposób umożliwiający uzyskanie strzałki odwrotnej o wartości 15 mm. 
 
2.1.2. Układanie pustaków 
Po ułożeniu belek przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami stropowymi układając je z odpowiednio 
usztywnionych pomostów roboczych, których poziom powinien być niższy od dolnej powierzchni belek o ok. 60 
cm. 
Układanie pustaków na stropie należy prowadzić w jednym kierunku, prostopadłym do belek. Powierzchnie 
czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem 
zamknięte (zadeklowane). Pustaków nie należy opierać na podporach stałych, na których są ułożone belki. 
 
2.1.3. Układanie zbrojenia przypodporowego 
W stropach TERIVA-F II o rozpiętości 7,4 - 7,8 m oraz w stropach TERIVA-F III o rozpiętości 6,2 - 7,2 m na 
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kratownicę stalową z obu końców każdej belki należy nałożyć szkielet stalowy wg zamieszczonego wcześniej 
rysunku. Szkielet ten należy założyć tak, aby pierwsze strzemię znajdowało się w licu podpory stałej. Sposób 
ułożenia zbrojenia przypodporowego przedstawia rysunek. 
 

2.1.4. Wieńce stropowe 

Na obrzeżach stropów, na ścianach konstrukcyjnych i ścianach równoległych do belek na-leży wykonać w 

poziome stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość kon-strukcyjna stropu i szerokości co 

najmniej 100 mm. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej 

niż 10 mm. Zaleca się stosowanie czterech prę-tów o średnicy 10 mm. Strzemiona o średnicy 4,5 mm powinny 

być rozmieszczone co 250 mm.  

Zbrojenie wieńców zaleca się projektować tak, aby górne podłużne pręty wieńca znajdowały się około 30 mm 

poniżej górnej powierzchni stropu. Umożliwi to ułożenie zbrojenia podporowego i właściwe jego otulenie 

betonem.  

Na ścianach wykonanych z materiałów o małej wytrzymałości (np. beton komórkowy, cegła dziurawka) zaleca 

się wykonywanie wieńców opuszczonych. Dolna powierzchnia wieńca opuszczonego powinna znajdować się 40 

÷ 60 mm poniżej dolnej powierzchni stropu.  
Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu. W czasie betonowania wieńców szczególną 
uwagę należy zwracać na staranne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, w tym miejsca 
pod belkami w wieńcach opuszczonych. 
 

2.1.5. Żebra rozdzielcze 

 W stropach o rozpiętości od 4,0 m do 6,0 m należy zastosować co najmniej jedno żebro rozdzielcze, a przy 

rozpiętości stropu większej od 6,0 m -co najmniej dwa żebra rozdzielcze. W przypadku jednego żebra 

rozdzielczego należy je projektować w środku rozpiętości stropu. Przy dwóch żebrach rozdzielczych odległość 

między podporami stałymi i żebrami oraz między żebrami powinna wynosić około 1/3 rozpiętości stropu.  

Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić 70 ÷ 100 mm, a wysokość powinna być równa wysokości 

stropu.  

Zbrojenie żebra rozdzielczego powinny stanowić dwa pręty (jeden górą, jeden dołem) o średnicy nie mniejszej 

niż ø 12, połączone strzemionami ø 4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny 

być zakotwione w prostopadłych do tych żeber wieńcach lub podciągach, na długości minimum 0,5 m. Przekrój 

przez żebro rozdzielcze podano na rysunku 15.  
 
2.1.6.  Żebra pod ściankami działowymi, równoległymi do belek  

Pod ściankami działowymi, usytuowanymi równoległe do belek stropowych, należy wykonać wzmocnione żebra 

stropowe. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych 

obok siebie lub jeżeli zachodzi taka potrzeba -przez wykonanie w stropie belki żelbetowej.  
Przykładowe rozwiązanie żeber pod ścianki działowe równoległe do belek pokazano na 
 
2.1.7. Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek 
Pod ściankami działowymi usytuowanymi równolegle do belek stropowych należy wykonać wzmocnione żebra 
stropowe. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych 
obok siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej. Belki żelbetowe i żebra wzmocnione należy obliczać na 
całkowity ciężar ścianki działowej. Przykłady rozwiązania żeber pod ścianki działowe równoległe do belek 
przedstawiono na rysunku. 
 
2.1.8. Betonowanie stropu  

Żebra pomiędzy pustakami oraz płytę nad pustakami grubości 30 mm w stropach TERIVA 4,0/1 lub 40 mm w 

pozostałych rodzajach stropów należy wykonać z betonu klasy nie mniejszej niż B20, odpowiadającemu 

wymaganiom PN-88/B-060250. Uziarnienie kruszywa powinno być nie większe niż 10 mm.  

Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek (na podporach stałych i montażowych) oraz 

pustaków, a także po zmontowaniu zbrojenia wieńców, żeber i ułożeniu zbrojenia podporowego oraz 
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sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich czynności.  

Bezpośrednio przed betonowaniem ze stropu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy 

(pustaki i belki) polać obficie wodą.  

Betonowanie należy wykonywać posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek.  

Jeżeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to należy go rozprowadzać równomiernie po powierzchni 

stropu, nie dopuszczając do jego miejscowego gromadzenia.  

Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający konstrukcję, to poziomy transport betonu po stropie 

może odbywać się taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3 systemem wahadłowym, po sztywnych pomostach 

ułożonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny być wykonane z desek grubości co najmniej 38 

mm i szerokości minimum 200 mm. Pomosty na krawędziach bocznych powinny być obite listwami 

zabezpieczającymi przed stoczeniem się taczek z pomostu.  

W czasie betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową 

wszystkich przestrzeni pomiędzy pustakami, czołami belek ułożonych w jednej linii, w wieńcach i żebrach 

rozdzielczych, prawidłowe zagęszczenie betonu i należytą jego pielęgnację, zwłaszcza w okresie podwyższonej 

lub obniżonej temperatury powietrza.  
W trakcie betonowania należy pobierać próbki betonu i kontrolować jego jakość zgodnie z PN-88/B-06250. 

 

2.1.9. Składowanie pustaków 

Podłoże, na którym są składowane pustaki powinno być równe i suche. Pustaki należy składować w stosach o 

nie więcej niż sześciu warstwach, układając je otworami skierowanymi pionowo. Sposób układania powinien 

zapewniać przewiązywanie pustaków w sąsiednich warstwach.  

W okresie możliwego występowania ujemnych temperatur, pustaki należy zabezpieczyć przed opadami 

atmosferycznymi. 

 

2.1.10. Transport pustaków 

Transport pustaków z miejsca dojrzewania na składowisko gotowych wyrobów może odbywać się dopiero po 

osiągnięciu przez beton co najmniej 80% wytrzymałości docelowej, a transport pustaków poza zakład 

produkcyjny - po osiągnięciu pełnej wytrzymałości docelowej.  

Na środkach transportowych pustaki należy układać otworami pionowo, dłuższym wymiarem w kierunku jazdy. 

Poszczególne warstwy pustaków powinny być przełożone materiałem wy-ściółkowym o grubości co najmniej 20 

mm.  

Pustaki nie powinny wystawać więcej niż 100 mm ponad górne krawędzie ścian środka transportowego. Całość 

ładunku powinna być zabezpieczona przed zmianą położenia w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia i rzucanie 

pustaków przy załadunku i wyładunku są niedopuszczalne. 

 

2.1.11. Składowanie i transport belek  

Belki należy składować na równym i suchym podłożu, na dwóch podkładach o grubości 80 cm, szerokości 100 

mm, ułożonych poziomo w odległości około 1/5 długości od jej końców. Następną warstwę belek należy 

układać na dwóch podkładach drewnianych o grubości min. 30 mm i szerokości 80 ÷ 100 mm. Podkładki 

powinny być ułożone nad podkładkami dolnymi, na węzłach pasa górnego dolnej belki. Liczba warstw belek w 

jednym stosie nie powinna być większa niż pięć.  

W jednym (stosie) mogą być składowane belki tego samego typu i długości.  

W czasie składowania belki stropowe zaleca się zabezpieczać przed opadami atmosferycznymi.  

Belki stropowe mogą być transportowane dowolnymi środkami, przy czym sposób ich układania na środkach 

transportowych powinien być analogiczny jak przy składowaniu. Belki powinny wypełniać całą przestrzeń 

ładunkową środka transportowego i być zabezpieczone przed zmianą położenia w czasie transportu.  

Do podnoszenia i przenoszenia belek należy stosować specjalne uchwyty lub zawiesia umożliwiające chwytanie 

belek w węzłach pasa górnego, w odległości około 1/5 długości belki od jej końców. Nie dopuszcza się 
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przenoszenia belek za pręt górny między węzłami.  
W czasie załadunku i rozładunku nie dopuszcza się rzucania belek ani uderzania nimi o inne przedmioty lub 
przedmiotami o belki. 

 

2.1.12. Stal stosowana do zbrojenia belek  
Do wykonywania kratownic stosuje się: -na pręty podłużne - stal klasy A-III N, odpowiadająca wymaganiom 
Polskich Norm lub aprobat technicznych, wymienionych w 5.3., -na krzyżulce -stal klasy A-0 lub A-III N, 
odpowiadająca wymaganiom Polskich Norm lub aprobat technicznych. Łączenie podłużnych prętów kratownicy 
z krzyżulcem może odbywać się wyłącznie przez zgrzewanie. Spawanie prętów jest niedopuszczalne. Zaleca się, 
aby kratownice były produkowane na agregatach zgrzewalniczych, specjalnie przeznaczonych do tego celu. 
 
 
2.2. Zasady konstruowania stropów z płyt strunobetonowych płyt kanałowych 
2.2.1  Wypełnianie szczelin między płytami 
Styki podłużne między płytami należy wypełniać betonem drobnoziarnistym o maksymalnym wymiarze ziaren 
kruszywa dg < 8 mm, klasy co najmniej B20, o konsystencji plastycznej. Wypełnianie styku betonem powinno się 
odbywać w sposób ciągły na całej jego wysokości i długości. Dłuższe przerwy w betonowaniu są 
niedopuszczalne. Tylko dokładnie wypełniony styk zapewnia właściwą współpracę poprzeczną płyt w 
przenoszeniu obciążeń liniowych i skupionych oraz zapobiega nierównomiernym ugięciom sąsiadujących ze 
sobą płyt. 
 
2.2.2   Oparcie płyt na podporach 
Wymagania ogólne 
Płyty SP można opierać na ścianach oraz na ryglach żelbetowych i stalowych. Minimalna szerokość podpory 
wynika z minimalnej głębokości oparcia płyt i minimalnej szerokości styku poprzecznego pomiędzy 
powierzchniami czołowymi płyt. 
Styk poprzeczny (wieniec) powinien mieć szerokość co najmniej 4 cm. Należy go wykonać z betonu klasy nie 
niższej niż B20. Głębokość oparcia płyt na podporach nie powinna być mniejsza niż: 
•      7 (4) cm - dla płyt SP20,  
•      8 (4) cm - dla płyt SP26.5, 
•    10 (8) cm - dla płyt SP32 i SP40. 
(w nawiasach podano nominalne głębokości oparcia na belkach podporowych typu POK lub innych podciągach 
stalowych). 
 
W budynkach o konstrukcji szkieletowej, w których płyty mają zapewnioną swobodę obrotu na podporach, 
podane wyżej wartości traktować należy jako minimalne, natomiast w budynkach o konstrukcji ściennej uważać 
je należy za nominalne i nie należy ich zwiększać. Przy głębokości oparcia większej niż nominalna stopień 
utwierdzenia płyt w ścianach będzie większy niż przyjęty przy obliczaniu dopuszczalnego nacisku ścian NSO LIM. 
Może to doprowadzić do przedwczesnego zarysowania górnej powierzchni płyt w strefie przypodporowej i 
przedwczesnego wyczerpania nośności stropu ze względu na ścinanie. 
Płyty muszą być podparte równomiernie na całej swojej szerokości. Należy je układać na warstwie zaprawy 
cementowej o odpowiedniej wytrzymałości, co najmniej marki M5. Grubość warstwy zaprawy nie powinna być 
większa niż 1 cm. Zaleca się stosować w tym celu zaprawę o konsystencji plastycznej. Alternatywnie, w celu 
równomiernego rozłożenia nacisku płyt na podpory, stosować można ciągłe podkładki (taśmy) z elastycznych 
materiałów dopuszczone do stosowania w budownictwie. Na belkach stalowych lub innych, o gładkiej i równej 
powierzchni  
(np. na zatartych na gładko prefabrykowanych belkach z betonu) dopuszcza się bezpośrednie opieranie płyt, 
bez warstwy zaprawy lub podkładek. 
Strop z płyt SP musi być połączony konstrukcyjnie z podporami. W tym celu w każdym podłużnym styku płyt, 
przy podporach, umieszczać należy pręt o średnicy 10 mm ze stali żebrowanej klasy A-ll lub A-III, łączący strop 
z żelbetowym wieńcem. Pręt powinien mieć kształt klamry, z końcami odgiętymi w dół, w taki sposób by opierał 
się na dolnych wrębach bocznych powierzchni płyt. 
 
2.2.3. Oparcie na podciągach żelbetowych i stalowych 
W każdym przypadku wieniec stropowy może być niezależny (niewspółpracujący) lub też zespolony z 
dźwigarem głównym współpracując z nim w przenoszeniu momentów zginających. W takim przypadku 
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zespolenie wieńca z ryglem (podciągiem) projektować należy indywidualnie wg normy [10], przyjmując do 
obliczeń szerokość wieńca w świetle pomiędzy powierzchniami czołowymi płyt SP. 
 
2.2.4. Zasady konstruowania wymianów z wykorzystaniem belek podporowych 
Belki podporowe POK umożliwiają podparcie płyty w sytuacji gdy, ze względu na potrzebę wykonania dużego 
otworu w stropie, nie można oprzeć płyty bezpośrednio na podporze. 
Belka stalowa POK służy do podparcia płyt stropowych i przeniesienia obciążeń działających w fazie montażu 
stropu. Pełną nośność wymian uzyskuje po odpowiednim zazbrojeniu i zabetonowaniu wszystkich styków. Płyty 
należy opierać na dolnej półce belki, a przestrzeń pomiędzy płytą i belką wypełnić betonem klasy co najmniej 
B20 wraz ze stykami podłużnymi stropu. Styki podłużne pomiędzy płytami w pobliżu wymianu, a także spoinę 
przy krawędzi czołowej płyty należy zazbroić minimalnym przekrojem zbrojenia. Wymagane w tym celu 
minimalne średnice prętów zbrojeniowych oraz zasadę konstruowania tego zbrojenia należy przyjmować 
zgodnie z wytycznymi producenta belek POK. 
 
2.2.5  Zasady zestawiania stropów z płyt SP 
- zasady ogólne 
Ze względu na potrzebę stosowania w podłużnych stykach płyt prętów łączących strop z wieńcem, optymalnym 
jest taki układ elementów stropu, w którym w sąsiednich traktach budynku styki podłużne ułożone są 
naprzeciw siebie (w jednej linii). Można odstąpić od tej zasady wówczas, gdy na podporach wewnętrznych 
przewidziano wieniec o szerokości co najmniej 15 cm, w którym istnieje możliwość zakotwienia prętów, w 
analogiczny sposób jak przy oparciu jednostronnym. 
 
-  zasady zestawiania płyt z wycięciami 
Płyty z wycięciami rodzaju la, Ib i III można łączyć w zestawy złożone z dwóch płyt w celu uzyskania większego 
otworu w stropie. Nie dopuszcza się natomiast zestawiania dwóch płyt jeśli w obydwu są wycięcia rodzaju Ic lub 
gdy w jednej jest wycięcie rodzaju Ic, a w drugiej wycięcie rodzaju Ib. Każdy taki dwupłytowy zestaw lub po-
jedyncza płyta z wycięciami (każdego rodzaju) musi przylegać z obydwu stron do płyty podstawowej, tj. pełnej, 
bez żadnych wycięć. W budynkach o konstrukcji ścianowej należy ponadto przestrzegać ograniczeń podanych 
powyżej. 
 
 
2.2.2. transport i składowanie 
Strunobetonowe płyty kanałowe SP muszą być podnoszone w każdym etapie transportu (od „zerwania" ze 
stendu w wytwórni, poprzez załadunek i rozładunek na środki transportu, do montażu na budowie) za pomocą 
dwóch, samozakleszczają-cych się o boki płyty, uchwytów szczękowych lub linowych zawiesi pętlowych 
umieszczanych w odległości 0,3 + 0,5 od końców elementu. Uchwyty (lub pętle) należy zaczepić do trawersy 
belkowej, zapewniającej pionowe podnoszenie płyt SP. Niedopuszczalne jest podnoszenie płyt SP na linach 
podczepionych ukośnie do powierzchni płyty. 
Jeżeli płyta posiada wycięcia rodzaju I lub II to uchwyty (lub zawiesia pętlowe) należy zaczepić poza strefą 
osłabienia tymi wycięciami.                                                                                                                                                                         
Na placu składowym płyty należy układać w stosach. Poszczególne warstwy należy oddzielać drewnianymi 
przekładkami o wymiarach 130x2,5x2,5 cm umieszczonych w odległości 0,3 -=- 0,5 m od czoła płyt. Przekładki w 
kolejnych warstwach należy umieszczać jedna nad drugą. W jednym stosie mogą być układane płyty o tej samej 
nośności użytkowej, wysokości i rozpiętości. 
Płyty SP mogą być transportowane w stosach samochodami o długości skrzyni ładunkowej nie krótszej niż 
długość elementu, lub transportem kolejowym. Stosy należy zabezpieczyć przed zsunięciem się z platformy 
środka transportu. Podczas transportu poszczególne warstwy płyt należy oddzielać drewnianymi przekładkami, 
rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas składowania. 
5.1. Montaż stropów gęstożebrowych. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. 
 
4. Transport - w opisie materiałów 
 
5. Wykonanie robót 



 68 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. 
5.1. Montaż stropów gęstożebrowych. 
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót - wg opisu w pkt.2 
- zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną 
- wypoziomowanie podpór. 
 
5.1.2. Układanie i podpieranie belek: 
- wg opisu w pkt.2 
 
5.1.3. Układanie pustaków. 
- wg opisu w pkt.2 
5.1.4. Wieńce stropowe - wykonać zgodnie z projektem. Betonować równocześnie ze 
stropem - wg opisu w pkt.2 
5.1.5. Żebra rozdzielcze - wykonać zgodnie z projektem.  
5.1.6. Betonowanie stropu. 
Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia belek i pustaków stropu a także zbrojenie 
elementów monolitycznych stropu takich jak żebra, podciągi i wieńce - wg opisu w pkt.2 
 
Przed betonowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie polać wodą. 
 
Betonowanie betonem B15 należy wykonywać na całej rozpiętości posuwając się w kierunku prostopadłym do 
belek. 
 
Poziomy transport betonu po stropie może się odbywać taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3. 
 
5.2. Montaż stropów stropów kanałowych, strunobetonowy wg opisu w pkt.2 
5.3. Wykonanie stropów stropów żelbetowych wg opisu w rozdziale R.03, R04, 
 
6. kontrola jakości 
Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg  
wymagań zawartych w punkcie 5.1, po zabetonowaniu należy  sprawdzić: 
- wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej  
  płaszczyzny stropu, 
- poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy, 
 
7. obmiar robót 
jednostką obmiarową jest 1 m2 zmontowanego stropu. 
 
8. Odbiór robót  
- Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- Odbiór końcowy 
- Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej  
  specyfikami. 
Zakres badań odbioru częściowego 
Badania odbioru częściowego powinny być wykonane przed przystąpieniem do betonowania stropu i powinny 
obejmować sprawdzenie: 
a) zgodności z dokumentacją techniczną stropu przygotowanego do betonowania, 
b) materiałów i elementów stropu, 
c) ułożenia belek, w tym sprawdzenie: 
- prawidłowości oparcia belek na podporach, 
- podparcia montażowego, 
- poziomego ułożenia belek i ewentualnie odwrotnej strzałki wygięcia, 
d) zbrojenia (średnic i położenia), 
e) ułożenia pustaków. 
 
Zakres badań odbioru końcowego 
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Badania odbioru końcowego należy przeprowadzać po usunięciu podparcia montażowego oraz rozdeskowaniu 
tych miejsc stropu, które były wypełnione betonem np. żeber. Badania te powinny obejmować sprawdzenie: 
a) wyglądu zewnętrznego zabetonowanego stropu, 
b) poziomości wykonania stropu, 
c) prawidłowości i wykonania wieńców, żeber, wylewek itp. 
 
Warunki przystąpienia do badań 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić, czy podpory stropu zostały wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną. W okresie niskich temperatur należy sprawdzić, czy podczas betonowania stropu 
zostały zachowane wymagania podane w normie PN-63/B-06251 oraz Instrukcji ITB nr 282. 
 
Opis badań 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną stropu przygotowanego do betonowania polega na 
porównaniu przez oględziny i pomiary usytuowania belek, żeber, podciągów i wieńców z wymaganiami 
niniejszych wytycznych i dokumentacji technicznej. 
 
Sprawdzenie materiałów i elementów stropu polega na odszukaniu w dzienniku budowy i innych 
dokumentacjach zapisów stwierdzających zgodność użytych materiałów i elementów z wymaganiami 
niniejszych wytycznych. 
 
Sprawdzenie prawidłowości oparcia belek na podporach i podparcia montażowego polega na oględzinach, 
pomiarach i porównaniu szczegółów oparcia belek na podporach oraz szczegółów podparcia montażowego 
belek z wymaganiami "Układania i podpierania belek". 
 
Sprawdzenie poziomego ułożenia belek i ewentualne strzałki odwrotnej polega na ustaleniu ułożenia belek 
względem dowolnie obranego stałego punktu przy użyciu odpowiedniego sprzętu np. poziomicy rurkowej. 
 
9. Podstawa płatności 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
                                  Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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R.10.8. KONSTRUKCJE DREWNIANE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:  
B.10.8.01 - wykonanie i montaż konstrukcji dachowej 
B.10.8.02 - deskowanie lat i kontrłat 
B.10.8.03 – wykonanie detali drewnianych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
 
Dla robót wymienionych powyżej stosuje się drewno klasy K27 
według następujących norm państwowych: 
 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia  statyczne i projektowanie. 
 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 
 

Lp. Oznaczenie Klasy drewna 

 
 

 
 

K27 K33 

1 Zginanie 
 

27 33 
 2 

 
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

3 Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

4 Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

5 Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

6 Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

 
 
 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:  
a) głębokie  

 
1/3  

 
1/2  
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b) b) czołowe 1/1 1/1 

Zgnilizna niedopuszczania 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

Oblina       dopuszczalna na długości dwu krawędzi 
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 

 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn         30 mm - dla grubości do 38 mm 
                                         10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków         10 mm - dla szerokości do 75 mm 
                                           5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość           6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna       4% szerokości 
 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn 
- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna 
 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 
 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości:       do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:   do +3 mm lub do  -1mm 
- w grubości:       do +1 mm lub do -1 mm 
 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
 
 
d)  odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 
 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być  
większe niż +3 mm i-2 mm. 
 
2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
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2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 
2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-
85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 
cm. 
 
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed oddziałaniem czynników atmosferycznych. 
 
 
2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 
budowy. 
 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 

od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób 
składowania wg punktu 2.3. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
5.2. Więźba dachowa 
 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
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5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 
0,5 mm. 
 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm 
 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy. 
 
5.2.6. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38X50 mm. Łaty 
ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym    40X100    mm    lub    
kwadratowym    35 Xl00  mm.  Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza większa niż grubość łaty. 
Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie  powinno być  
większe niż  2  mm na  1  m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub 
łata grubsza od łaty podkładu o grubość dachówki. 
 
5.3. Więźba dachowa 
wykonać zgodnie z zaleceniami powyżej i wg rysunków wykonawczych 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 
w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
- ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003   Konstrukcje drewniane. Obliczenia  
                                                statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002                  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  
                                                Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001                  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  
                                                Terminy ogólne wspólne dla drewna  
                                                okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021                       Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana  
                                                metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003             Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996                 System oznaczenia części złącznych. 
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R.10.9.ROBOTY POKRYWCZE 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:  
B.10.9.00 - pokrycie dachu.  
B.10.9.01 - obróbki blacharskie  
B.10.9.02 - rynny i rury spustowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Dachówka ceramiczna 
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Azl:1999. 
2.2. Łączniki. 
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań 
producenta materiałów pokryciowych. 
 
3.   Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji  
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Krycie dachówką ceramiczną. 
a) krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy temperaturze 
powyżej +5°C, 
b) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie. 
c) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych 
rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od 
sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki 
wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu, 
d) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem do 
ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat, 
e) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
 
 
5.2. Podkłady pod pokrycia z dachówek,  
Wymagania ogólne: 
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 
3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym, 
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 
f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
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g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w rozdziale R.10.8. 
 
5.3. Obróbki blacharskie 
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
- roboty blacharskie z blachy miedzianej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, 
 
5.4. Rynny z miedzi 
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów - wg producenta 
- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład - wg producenta 
- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 50 cm - wg producenta 
- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
- rynny powinny mieć wbudowane wpusty do rur spustowych, 
 
5.5. Rury spustowe - z blachy jw. 
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów - wg producenta 
- powinny być łączone w złączach pionowych na zakład - wg producenta  
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 
m 
- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha, 
 
 
6.    Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 
a) wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
b) materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
- powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- m2 pokrytej powierzchni,  
- 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Odbiór podłoża. 
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
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8.2 Odbiór robót pokrywczych. 
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża (deskowania i łat) 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z  
  pokryciem. 
 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża  
  oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju  
  zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. podstawa płatności 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
10. Przepisy związane 
 PN-69/B-10260                    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania  
                                             przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998                Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane  
                                             na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997           Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998                Papa asfaltowa na welonie z włókien  
                                             szklanych. 
PN-61/B-10245                    Roboty blacharskie budowlane z blachy  
                                             stalowej ocynkowanej i cynkowej.   
                                             Wymagania i badania techniczne przy  
                                             odbiorze. 
PN-71/B-10241                    Roboty pokrywcze. Krycie dachówką  
                                             ceramiczną. Wymagania i badania przy  
                                             odbiorze. 
 
PN-EN 490:2000                  Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Azl:1999     Ceramiczne materiały dekarskie.  
                                             Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
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R.10.10. TYNKI 
1.    Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.  
- B.10.10.00 Tynki wewnętrzne 
- B.10.10.01 Tynki cementowo-wapienne 
- B.10.10.02 Suche tynki 
- B.10.10.03 Okładziny ścienne wewnętrzne  
- B.10.10.04 Tynki zewnętrzne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  
  państwowej, 
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane  
  mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  
  możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement  
  portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
  hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od  
  chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho 
  gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  
  wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną   
  masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
  Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w  
  zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i  
  wapna. 
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2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
barwa - wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż: 
- gatunek I   80% 
- gatunek II 75% 
 
2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 
 
2.6. Materiały do suchych tynków 
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B79405:1997 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a) przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
b) zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 
d) zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
  
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
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5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
- okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
- podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. 
- bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
- na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany 
z obrzutki i narzutu.  
Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
- elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej, 
- temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 
2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
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5.5. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych 
do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych 
do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio 
na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty 
winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i za-
szpachlować zaprawą gipsową. 
 
5.6. Roboty kamieniarskie 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
 
5.6.1. temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 
 
5.6.2. Podłoże: 
- wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunków 
termicznych ścian nośnych, 
- odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ±10 mm/m 
 
5.6.3. przytwierdzenie okładziny do podłoża: 
- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę.  
- Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż: 
30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 
 
- elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w 
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o 
powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 
m2 - 4 punkty. 
- przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu 
kotwiącego. 
- elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda 
wykute lub wywiercone w płytach. 
 
5.6.4. Ochrona kamienia przed korozją. 
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz monomerami 
meteksylanu metylu. 
Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 
 
5.6.5. Kryteria oceny jakości i odbioru. 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
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W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
  
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót. 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2.Odbiór tynków. 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 
8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
 
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4 
 
9.  Podstawa płatności. 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
10.  Przepisy związane. 
PN-85/B-04500            Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i   
                                     wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100            Roboty tynkowe, tynki zwykłe. Wymagania i  
                                     badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.  
                                     Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003       Wapno budowlane. Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003      Wymagania dotyczące elementów murowych.  
                                     
PN-EN 771-6:2002      Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997        Elementy kamienne. 
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PN-B-79406;97, PN-B -79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B -06190           Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.  
                                     Wymagania w zakresie wykonywania i badania  
                                     przy odbiorze. 
 
11. Zabudowa konstrukcji więźby dachowej 
Zabudowa więźby dachowej, o powszechnie spotykanym rozstawie krokwi 80 - 100 cm, płytami gipsowo--
kartonowymi grubości 12,5 lub 15 mm wymaga wykonania konstrukcji pośredniej o rozstawie osiowym: 50 
cm dla poprzecznego i 40 cm dla podłużnego mocowania płyty. 
Konstrukcję pośrednią prostopadłą do krokwi (jętek lub kleszczy), przy założeniu ich maksymalnego rozstawu 
wynoszącego 100 cm, należy wykonać z łat drewnianych o przekroju 4 x 6 cm lub z profili metalowych: 
- kapeluszowych      mocowanych bezpośrednio do krokwi; 
- sufitowych CD   mocowanych do krokwi za pośrednictwem specjalnych uchwytów lub wieszaków (łączników); 
 
Do tak przygotowanej konstrukcji (po uprzednim zamontowaniu paroizolacji) płyty g-k mocuje się specjalnymi 
wkrętami w odstępach 15 cm. W zależności od wymagań stosuje się jeden z następujących rodzajów płyt (PN-
B-79405:1997 Płyty gipsowo--kartonowe). 
Konstrukcję pośrednią można wyeliminować jedynie wówczas, gdy płytami g-k grubości 12,5 lub 15 mm 
zabudowuje się więźbę dachową drewnianych domów szkieletowych o rozstawie krokwi 40 cm lub gdy przy 
rozstawie krokwi nie przekraczającym 75 cm zastosuje się specjalną, sztywną płytę g-k Rigips Grubas grubości 
20 lub 25 mm. W obydwu przypadkach warunkiem jest tworzenie przez czoła krokwi jednej płaszczyzny. Przy 
stosowaniu rozwiązań wykorzystujących stosunkowo mało sztywny uchwyt typu ES należy zadbać o możliwie 
najmniejsze odsunięcie konstrukcji pośredniej od czoła krokwi. 
Umieszczenie izolacji termicznej w dwóch warstwach: pierwszej między krokwiami i drugiej na całej 
płaszczyźnie zabudowywanej połaci, i tym samym wyeliminowanie mostków termicznych wzdłuż krokwi. 
 
 
Płyty gipsowo-kartonowe stosuje się do  suchej  zabudowy wnętrz  budynków  mieszkalnych, hotelowych, 
biurowych, użyteczności publicznej, szpitalnych, przemysłowych oraz tam, gdzie może występować   
podwyższona   wilgotność.  
Elementy budynków narażone na działanie wilgoci to m.in.: 
- ściany w kuchniach i łazienkach, szczególnie w  obszarze  umywalek  
i zlewozmywaków, gdzie może występować woda rozpryskowa; 
- ściany i sufity w obszarze łazienek i pryszniców, gdzie należy liczyć się z podwyższonym oddziaływaniem 
wody bieżącej i rozpryskowej; 
- ściany narażone na chlapanie lub działanie    strumienia    wody,    np. w kuchniach, łaźniach; 
- elementy narażone na stałe oddziaływanie wody, np. pomieszczenia natryskowe użyteczności  publicznej, 
łazienki, łaźnie publiczne i baseny. 
Gips łatwo przyjmuje wilgoć z otoczenia, np. nasiąkliwość płyty GKB (płyta g-k zwykła) oraz GKF (płyta g-k o 
podwyższonej odporności na działanie ognia) wynosi 60%, ale również łatwo ją oddaje. Cecha ta wyróżnia gips 
spośród innych materiałów budowlanych i decyduje o tym, że wilgotność względna powietrza w pomie-
szczeniach wykończonych gipsem nie podlega gwałtownym zmianom. Gips źle znosi natomiast stałe nawilżanie, 
pogarszają się wówczas jego właściwości mechaniczne. Stałe nawilżanie źle znosi również karton, który traci 
właściwości konstrukcyjne. Ma to szczególne znaczenie przy budowaniu sufitów podwieszanych z płyt gi-
psowo-kartonowych, ponieważ na suficie ciężar własny płyty powoduje występowanie stałych naprężeń. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe, podobnie jak wiele innych materiałów budowlanych, nie mogą być narażone na dłu-
gotrwałe lub stałe zawilgocenie. Do tego typu montażu nadają się płyty g-k: GKBI -wodoodporne, dopuszczone 
do stosowania w pomieszczeniach o  względnej  wilgotności   powietrza okresowo przekraczającej 70%, jed-
nak nie dłużej niż 12 h na dobę (karton zielony, kolor nadruku niebieski); 
GKFI - wodoodporna o podwyższonej odporności na działanie ognia, przeznaczone do wykonywania barier 
ogniowych i osłon ochronnych na elementach   nośnych   budynku,   dopuszczone  do  stosowania w  pomie-
szczeniach o względnej wilgotności powietrza okresowo przekraczającej 70%, jednak nie dłużej niż 12 h na 
dobę (karton zielony, kolor nadruku czerwony). 
Płyty GKBI i GKFI produkowane są z dodatkiem środków hydrofobowych ograniczających ich nasiąkliwość do po-
ziomu poniżej 10%, przy równoczesnym zachowaniu gazoprzepuszczalności, podobnej jak w płytach zwykłych. 
Przed montażem należy pamiętać, aby: 
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- płyty g-k chronić przed zawilgoceniem podczas składowania; 
- nie montować mokrych płyt; 
- w  przypadku  zawilgocenia  najpierw je wysuszyć na leżąco; 
- płyty, które były specjalnie moczone (w celu  uzyskania krzywizny odpowiedniej do ścian lub sufitów łu-
kowych), montowane były po wysuszeniu. 
Materiały budowlane w większym lub  mniejszym  stopniu   reagują  na 
zmianę wilgotności zmianą objętości. Również gips, a tym samym płyty g-k, podlegają tej prawidłowości. Zmiany 
te należy uwzględnić, zostawiając między płytami dystans 1 - 2 mm, gdy zamierza się montować płyty na 
niedoschniętych podłożach. Okładzina wykonana z pasowaniem zamontowanych płyt po zawilgoceniu zwiększa 
wymiary i może ulec odkształceniu. Podobny efekt może wystąpić w przypadku wykonywania wylewek po 
zamontowaniu płyt g-k na ścianach czy sufitach. Przy takim harmonogoramie robót (wykonywanie prac mokrych w 
pomieszczeniu po zamontowaniu płyt g-k) płyty powinny być  montowane również  z uwzględnieniem 
odstępu 1 - 2  mm. Powierzchnie wykonane na ten sposób należy pozostawić bez spoinowania do momentu 
ustabilizowania się wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu na poziomie eksploatacyjnym.  
Płyty g-k nie mogą mieć bezpośredniej styczności z mokrą wylewką i powinny być zabezpieczone folią 
spełniającą rolę izolacji. W przypadku gdy płyty na skutek niewłaściwego składowania miały podwyższoną wil-
gotność, a budynek w okresie prowadzenia robót ogrzewany był tylko do temperatury ok. 10°C, po zamieszkaniu, 
najczęściej po pierwszym sezonie grzewczym, powstawały rysy na stykach płyt w miejscu ich spoinowania, 
ponieważ płyty schnąc zmniejszały wymiary.  
W tym przypadku płyty powinny być spoinowane dopiero po osiągnięciu parametrów eksploatacyjnych przez 
system grzewczy. 
Intensywne działanie wilgoci może wystąpić również we wszystkich miejscach styku płyt g-k z mokrymi elementami 
budowli. Nie należy dopuścić, aby w wolnej przestrzeni między okładzinami  ściany  ściekała  woda. 
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R.10.11. POSADZKI 
1.    Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym.  
B.10.11.00 warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.10.11.01 warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
B.10.11.02 posadzki właściwe. 
B.10.11.03 posadzka bdtonowa z cokolikami, grubości min.5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko 
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B.10.11.04 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami 
luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B.10.11.05 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ułożonych 
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 
cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni.  
B.10.11.06 Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi  
B.10.11.07 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową 
B.10.11.07 – wykonanie posadzki DENSIT 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Piasek (PN-EN 13139:20031) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 
2.4.  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura 
mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
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Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
 
2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 
konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne). 
  
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
-  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75 
-  temperatura mięknięcia- nie normalizuje się 
-  przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 
mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie. 
-  wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm, 
-  spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 
-  20±2°C-nie normalizuje się, 
-  odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę 
stalową - bez pęknięć i odprysków, 
- gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm  
 
2.6. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  
a) właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
-  barwa: wg wzorca producenta 
-  nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
-  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
-  ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
-  mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
-  kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność nie mniej niż 90%  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość:                    ± 0,5 mm 
- krzywizna:                    1,0 mm 
 
b) gresy - wymagania dodatkowe: 
-  twardość wg skali Mahsa      8 
-  ścieralność                            V klasa ścieralności 
-  na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
-  stopnice schodów, 
-  listwy przypodłogowe, 
-  kątowniki, 
-  narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-  długość i szerokość:       ± 1,5 mm 
-  grubość:                          ±0,5 mm 
-  krzywizna:                         1,0 mm 
 
c) Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
-  zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
-  zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
d) pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.  
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Na opakowaniu umieszcza się: 
-  nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...................". 
e)  transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym 
grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki  
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
f)  Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 
m. 
 
2.6.  Wykładzina dywanowa. 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.7. Wykładzina antystatyczna - rulonowa lub płytowa. 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
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2.8. Zaprawa samopoziomująca 
 
2.9. Wykładzina antyelektrostatyczna 
 
2.10. Podwójna podłoga.  
Wymagania: 
-  wysokość regulowana od 15-50 cm, 
-  nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia, 
-  nośność paneli - 10,0 kN/m2, 
-  musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Higieny. 
 
2.11. Materiał o strukturze antypoślizgowej  
Wymagania: 
-  dobra przyczepność do betonu, 
-  właściwości penetracyjne, 
-  nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
-  elastyczny (od -20° do + 250°C) 
-  wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
-  odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
 
2.12. podłoga DENSIT wg producenta 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
5. wykonywanie robót 
5.1. warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
 
Wymagania podstawowe. 
-  podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 
12 MPa, na zginanie - 3 MPa. " - podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno 
być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
-  w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
-  temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C. 
- zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 
cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m3. 
- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
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(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2.  Posadzki cementowe i lastrykowe 
- na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 
cementowej i lastriko. 
- posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość 
warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczeń szczelin dylatacyjnych. 
- podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość n niższą - przy posadzkach 
z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych posadzkach -10 MPa. 
- w posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzi wraz z całą konstrukcją 
podłogi od pionowych elementów budynku, 
-  dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
-  przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia po zbliżonego do kwadratu nie 
powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zapraw cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z 
betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
-  posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczając 4 m2 za pomocą 
wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) 
osadzonych w podkładzie. 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
- mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a 
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
- posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż 
do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa. Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować 
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie 
szlifować. 
-  czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
 
5.3.  Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 
- sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków zastosowanego systemu. 
5.4. podłoga DENSIT wg producenta 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
 
6.2. nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3. należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplno- 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionych przez producenta - powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają badaniom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
-  sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na pod-stawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
 
9.0. Postawa płatności 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja  
                                  pobierania próbek.  
FN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności  
                                  dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PS-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.  
                                  Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175         Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i  
                                  heterageniczne pokrycia podłogowe z polichlorku  
                                  winylu. 
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R.10.12. STOLARKA 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi:  
B.10.12.00 - drzwi i naświetla 
B.10.12.01 - okna  
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.1. Drewno. 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające 
normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano 
poniżej. 
 
 
 
 

Różnice wymiarów w mm okien drzwi wymiary zewn. ościeżnicy 

do 1 m 5 5 

powyżej 1 m 5 5 

 
 
 
 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1 

ościeżnicy mierzona w świetle - powyżej 1 m 2 2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1  

powyżej 1 m 2  

wysokość powyżej 1 m 2  

różnica długości przekątnych do 1 m 1  

przekątnych skrzydeł we wrębie 1do 2m 3 3 

powyżej 2m 3 3 

przekroje szerokość do 50 mm 1  

powyżej 50 mm 2  

elementów grubość do 40 mm  1 

powyżej 40 mm  2 

grubość skrzydła   1 

 
2.2.  Okucia budowlane 
2.2.1.  Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
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2.2.2.  Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
 
2.2.3.  Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
 
2.3.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
2.3.1.  Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: 
-  elementy drzwi, 
-  powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
 
2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 
drewna podanymi w świadectwach ITB  
 
2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 
dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowe-go Zakładu Higieny. 
2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 
stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować 
do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
 
2.4.  Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
2.4.1.  Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 
bioodporne farby do gruntowania. 
 
2.4.2.  Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 
gruntowania. 
 
2.5.  Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
-  do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg. 
BN-71/6113-46 
-  do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-38. 
 
2.6. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 
 
2.7. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 
 
2.8.  Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. 
 
2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta. 
 
2.9. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa 
 
2.10. Drzwi wejściowe przeciwwłamaniowe wg instrukcji producenta. 
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2.11. parapety kamienne kamiennego  wg instrukcji producenta. 
 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
 
4.  Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 
2.8. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1.  Przygotowanie ościeży 
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 
należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2.  Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość  
 

w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 
 
 
 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

150+200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 
 
 
 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

150±200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2. Chadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
a)  w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. 
b)  uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
c)  ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 
mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-  2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
-  3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
d) zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
e) osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
f)  osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
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5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
a) dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.08.00.00. 
b)  ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. 
c) szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
d)  wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
e) przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
f) po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach 
elementów stolarskich. 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

 
 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
 
6.  Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
-  sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-  sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
-  sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Ilość sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B. 13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9.  Podstawa płatności 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001    Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
                                 Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180        Roboty szklarskie.  
                                 Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050        Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000        Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97        Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25         Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
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BN-82/6118-32         Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002    Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002    Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe  
                                 ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46         Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998     Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i  
                                  ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. 
Poradnik-informator. BISPROL  
 
11. wymagania stawiane oknom 
Dobre jakościowo okno, aby zostało dopuszczone do powszechnego stosowania musi spełniać co najmniej na-
stępujące wymagania: 
a) współczynnik infiltracji powietrza „a" powinien wynosić: 
- a = 0,5-1,0 m3/mxhx(daPa)2/3  w przypadku okien i drzwi balkonowych rozszczelnionych np.  przez wycięcie 
fragmentu uszczelki w górnym poziomym ramiaku skrzydła,  
- a < 0,3 m3/mxhx(daPa)2/3; w przypadku okien i drzwi balkonowych nierozszczelnionych, pod warunkiem zain-
stalowania w tych oknach dopuszczonych do stosowania elementów regulowanego nawiewu powietrza lub też 
zastosowania tych okien w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia z regulowanym nawiewem powietrza, 
b) szczelność na przenikanie wody opadowej okien nierozszczelnionych i rozszczelnionych: 
- okna i drzwi balkonowe nie powinny wykazywać przecieków przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 120 
I na 1  m2 powierzchni przy różnicy ciśnień Ap = 16 daPa 
 
c) współczynnik przenikania ciepła „k" dla okien i drzwi balkonowych w zależności od rodzaju oszklenia powi-
nien wynosić: 
- k < 2,6 W(m2 x K) w przypadku oszklenia szybą zespoloną jednokomorową zwykłą 4+4/16  z  przestrzenią 
miedzyszybową      wypełnioną      powietrzem, 
 
- k < 2,3 W(m2 x K) w przypadku oszklenia   szybą  zespoloną  dwukomorową  zwykłą  3+3+3/6+6   z   prze-
strzenią miedzyszybową wypełnioną powietrzem, 
 
- k < 2,0 W(m2 x K) w przypadku oszklenia   szybą   zespoloną   dwukomorową zwykłą 4+3+4/12+12 z prze-
strzenią miedzyszybową wypełnioną powietrzem. 
 
d) współczynnik izolacyjności akustycznej - ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej okien i drzwi 
balkonowych rozszczelnionych w zależności od rodzaju oszklenia powinien wynosić: 
 
- klasa akustyczna  Rw = 30 dB, rzeczywisty wskaźnik izolacyjności akustycznej  
Rw = 32±1  dB dla oszklenia szybą zespoloną jednokomorową zwykłą 4+4/16 
 
- klasa akustyczna  Rw = 30 dB, rzeczywisty wskaźnik izolacyjności akustycznej  
Rw = 34+2 dB dla oszklenia szybą zespoloną dwukomorową zwykłą 
4+3+4/12+12 
 
e) nośność charakterystyczna złączy w narożach ram skrzydeł powinna wy 
nosić min. 600 N. 
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R.10.13. ŚLUSARKA 
1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki drzwiowej i okiennej. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.  
B.10.13.00 - ślusarka okienna i drzwiowa stalowa.  
B.10.13.01 - drobne elementy ślusarskie w budynkach, balustrady 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002  
2.2.  Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg rozdziału R.10.14 niniejszych ST. 
 
2.3.  Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 
dokumentacją. 
 
2.4.  Składowanie materiałów i konstrukcji 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie 

należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 

sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować 

konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 

naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki anty-

korozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie 
pionowe składować w tym samym położeniu. 
- elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
 
- łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
2.5.  Badania na budowie 
2.5.1.  Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
2.5.2.  Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
-  jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
-  zgodności z projektem, 
-  zgodności z atestem wytwórni 
-  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
-  jakości powłok antykorozyjnych. 
 
5.2.  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 
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5.3.  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
 
5.4.  Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 
 
5.5.  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg ST  
rozdziału R.10.14 
 
6.  Kontrola jakości 
6.1.  Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 
o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
 
6.2.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
-  sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
-  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości,  
   pionowości i spoziomowania, 
-  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
-  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
-  sprawdzenie działania części ruchomych, 
-  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z  
   dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.  
 
 
8.  Odbiór robót 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-80/M-02138.       Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200         Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki   
                                  wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
                                  konstrukcyjnych.  
PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i  
                                  napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych.  
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                                   Nazwy i określenia.  
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00. 
 
. 
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R.10.14. ROBOTY MALARSKIE 
1.     Wstęp.              
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich obiektu wg poniższego.  
B.10.14.00 - malowanie konstrukcji stalowych (drobne elementy ślusarki) 
B.10.14.01 - malowanie tynków 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3.  Spoiwa bezwodne 
2.3.1.  Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2.  Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 
roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
2.4.  Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
-  wodę - do farb wapiennych, 
-  terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
-  inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego 
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
2.5.3.  Wyroby chlorokauczukowe 
a)  emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajność - 6-10 m2/dm3, max. czas schnięcia - 24 h, 
b)  farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa  
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70% szara metaliczna - wydajność -15-16 m2/dm3,  
max. czas schnięcia - 8 h 
c)  kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały 
-  do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
-  rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych  
   ogólnego stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów  
   chlorokauczukowych, 
 
Wymagania dla powłok: 
-  wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
-  grubość - 100-120 m 
-  przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
-  elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć  
   lub odstawania od podłoża, 
-  twardość względna - min. 0,1, 
-  odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna  
   powodować uszkodzenia powłoki 
-  odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może  
   występować spęcherzenie powłoki. 
 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
2.6. Środki gruntujące 
2.6.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 
 
2.6.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3.  Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 
+1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-  całkowitym ułożeniu posadzek, 
-  usunięciu usterek na stropach i tynkach. Przygotowanie podłoży 
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5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 
 
5.1.2.  Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. gruntowanie. 
5.2.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
 
6. Kontrola jakości 
6.1.  Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-  sprawdzenie wsiąkliwości, 
-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-  sprawdzenie czystości, 
 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej po-wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie                                                                                                
6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 
6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C j wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
 
6.2.3.  Badania powinny obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności 
i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na  
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1.  Odbiór podłoża 
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót rynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1.   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności. 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu.  
                                  Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
                                  badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502              Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003         Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997          Farby epoksydowe do gruntowania odporne na  
                                       czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002          Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998          Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002          Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997          Farby epoksydowe do gruntowania odporne na  
                                       czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997          Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
 
 
 
 
R.10.15. ROBOTY IZOLACYJNE 
1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot ST                                                                                                Przedmiotem niniejszej szczegółowej 
specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
B.10.15.00 - izolacje przeciwwilgociowe 
B.10.15.01 - izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
B.10.15.02 - izolacje termiczne 
1.4.  Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
2.1.  Wymagania ogólne 
2.1.1.  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.1.2.  Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
 
2.1.3.  Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należy-tą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.1.4.  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2.  Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 400 
g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1.-1997 
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć 
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 
miejscach na każde 10 m długości papy. 
-  papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
-  wymiary papy w rolce 
-  długość: 20 m ±0,20 m,  40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m 
- szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ±1 cm  
 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
-  rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i 
sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
-  na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi dany-mi określonymi w ww. normie. 
-  rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
-  rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między 
stosami - 80 cm. 
 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
-  temperatura mięknienia - 60-80°C 
-  temperatura zapłonu - 200°C 
-  zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 
-  spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie 
warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
-  zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 
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2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
 
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
 
2.2.6. folia PE 
 
2.4. Materiały do izolacji termicznych  
2.4.1. Styropian 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 
kg/m3,  
a) Wymagania 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie  
  spienionych, 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
  dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
  dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 
 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2 
wymiary: 
- długość - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
 
b) pakowanie 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
 
c) przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
 
d) transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
2.4.2. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. Wymagania: 
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania: 
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
- wytrzymałość na rozrywanie silą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 
2kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco, (po 
okresie gwarancyjnym). 
 
2.5. inne materiały izolacyjne wymienione w projekcie wg producenta 
 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  
5.1.1.  Przygotowanie podkładu. 
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a)  Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
b)  Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
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5.1.2.  Gruntowanie podkładu 
a)  Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b)  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c)  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może 
być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 
5.13. Izolacje papowe. 
a)  Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z 
jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. 
b)  Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy 
na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie 
na zakładach. 
c)  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. 
d)  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
e)  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
 
5.3. Izolacje termiczne  
5.3.1.  Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
5.3.2.  Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk 
bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić 
minimum 3 cm. 
 
5.3.3.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią 
lub papą). 
 
6.  Kontrola jakości 
6.1.  Materiały izolacyjne. 
-  wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
-  materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-  odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
-  nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
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8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
8.2. Roboty wg B. 16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260                     Izolacje bitumiczne.  
                                              Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998                 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane  
                                              na zimno. 
PN-B-27617:1997                 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Azl:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
                                              Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.                    Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000                Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. 
                                              Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000                Płyty pilśniowe. 
                                              Wymagania dla płyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000                Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt      
                                              półtwardych. 
PN-EN 622-4:2000                Płyty pilśniowe.  
                                              Wymagania dla płyt porowatych. 
PN-EN 622-5:2000                Płyty pilśniowe.  
                                              Wymagania dla płyt formowanych  
                                              na sucho. 
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R.10.16. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą  
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zagospodarowania terenu i małej architektury.  
B.10.16.00 - zagospodarowanie terenu  
B.10.16.01 - chodniki, 
B.10.16.02 - zieleń.  
B.10.16.03 - ogrodzenia. 
B.10.16.04 - mała architektura  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
2.1.  Betony, cementy  
2.1.1. B-15 dla fundamentów pod wiaty, słupki ogrodzenia, ławki, tablice informacyjne i zalewki. 
2.1.2.  cement portlandzki „25" do zapraw 
 
2.2.  Prefabrykaty  
-  elementy ogrodzenia ze stali 
 
2.3.  Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodników 
 
2.4. Zieleń 
-  sadzonki krzewów i bylin 
-  nasiona traw 
- ziemia urodzajna 
- zieleń średnia - krzewy  
Wymagania: 
- gleby - żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, 
- światło - nasłonecznienie, półcień 
- odporność - na niskie temperatury 
Trawa. 
zastosowanie - trawniki dywanowe 
procentowy udział mieszanki - 30 
wymagania - gleby urodzajne 
Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać - 25 g/m2 
na skarpach - 30 g/m2.                                                                           
Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 
 
2.11. Ogrodzenie 
Kształtowniki stalowe, zimnogięte i walcowane  
Elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie wg ST rozdz.R.10.14 
 
3. Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Roboty przygotowawcze. 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót torowych i drogowych 
oraz budowlanych. 
5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. 
5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
 
Chodniki 
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego z 
rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym 
do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego 
profilu. 
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz wiśniowym dla 
oznaczenia podziałów. Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym 
nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wy-pełnieniem spoin przez zamulenie 
piaskiem. 
 
Zieleń - wykonanie trawników 
-  przekopanie gleby na głębokość 20-25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w terenie płaskim z 
rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg 
zaprojektowanego profilu. 
-  ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem terenu. 
-  ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, wysianiem 
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 
-  posadzenie krzewów i drzew 
-  sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dołków o 
średnicy i głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, zaprawieniem dołków ziemią urodzajną, wykonaniem misek, 
podlaniem i rozplantowaniem pozostałej ziemi. 
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Ogrodzenia 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod  
względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
-  zgodności z projektem, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Montaż. 
-  wykopanie dołków pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi, 
- osadzenie słupków stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15  
fundamentów o wymiarach 25 x 25 x 40 cm. 
-  mocowanie ram do słupków. Ramy o wysokości 1,25 m wykonane z kątowników stalowych wypełnionych 
siatką plecionką. 
-  zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagań wg rozdz.R.10.14 
 
6. Kontrola jakości 
6.1.  Roboty ziemne wg ST  
6.2.  Nawierzchnia z kostki betonowej. Sprawdzeniu podlega: 
-  przygotowanie podłoża 
-  materiał użyty na podkład 
-  grubość i równomierność warstw podkładu 
-  sposób i jakość zagęszczenia 
- jakość dostarczonych prefabrykatów 
-  prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 
6.3.  Roboty betonowe wg ST  
6.4.  Zabezpieczenie antykorozyjne wg ST  
 
7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Chodniki - m2 wykonanej nawierzchni. 
Zieleń - m2 wykonanej zieleni. 
Ogrodzenia - za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
 
9. Podstawa płatności 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003        Beton. 
PN-EN 196-1:1996        Cement. Metody badań.  
                                      Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996        Cement. Metody badań.  
                                      Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997         Cement. Metody badań.  
                                       Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000               Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250               Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999           Roboty ziemne budowlane.  
                                        Wymagania w zakresie wykonywania 
                                        i badania przy odbiorze 
PN-86/B-02480               Grunty budowlane. Określenia.  
                                        Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12                Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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PN-85/B-04500               Zaprawy budowlane.  
                                        Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004            Woda zarobowa do betonu.  
                                         Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003          Kruszywa do zaprawy. 
PN-C-81911:1997            Farby epoksydowe do gruntowania odporne na  
                                         czynniki chemiczne. 
PN-C-81608.1998            Emalie chlorokauczukowe. 
PN-B-06200.-2002           Konstrukcje stalowe budowlane.  
                                         Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002          Wyroby walcowane na gorąco z  
                                         niestopowych stali konstrukcyjnych. 
 
PN-91/M-69430                Elektrody stalowe otulone do spawania i   
                                         napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703                Spawalnictwo. Wady złączy spawanych.  
                                         Nazwy i określenia.  
                                          
PN-80/M-02138                Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-EN 573-2:1997           Aluminium i stopy aluminium. 
                                          
PN-EN 755-1:2001           Aluminium i stopy aluminium.  
                                          Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 
                                          Warunki techniczne kontroli o dostawy. 
PN-EN 755-2:2001           Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i  
                                          kształtowniki wyciskane. Własności        
                                          mechaniczne. 
 
PN-EN 755-9:2004           Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i  
                                          kształtowniki wyciskane. 
                                         Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników. 
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R.10.17. PREFABRYKATY 
1. Wstep 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu 
prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż prefabrykatów żelbetowych.  
B. 10.17.00 Belki nadprożowe 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
 
Belki prefabrykowane nadproży 
Charakterystyka belek: 

- wysokość 19 cm 
- szerokość  9 cm 
- grubość     6 cm 

a) wymagania: belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
 
b) tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do 4 mm; 
w grubości do 3 mm. 
c) Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm 
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm 
- długość: do 30 mm 
-  ilość: 3 szt/mb 

Klasa odporności ogniowej „B".    
 
2.2.2. Składowanie 
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w 
odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad 
podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 
 
2.2.3. Transport 
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do kierunku 
jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. 
 
4. Transport - w opisie materiałów p. 2. 
 
5. Wykonanie robót. 
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Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg ST Roboty zbrojarskie i ST Roboty betoniarskie. 
 
6. Kontrola jakości. 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla B.05.02.00 -Im wykonanego nadproża 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9.    Podstawa płatności. 
wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowe budynku 
 
10.   Przepisy związane. 
PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
                                  Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania  
                                  techniczne. 
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R.11/.  opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych,  

 

Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie trans portu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych 

elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 

użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
Badania prowadzone przez Inżyniera  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 



 117 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. 

Dokumenty budowy  

 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki     przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

 -  protokoły narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
R.12/.  wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST 
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
Zasady określania ilości Robót i materiałów 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami 
skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu 
powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i 
powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną 
powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni 
otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 
Robót. 
 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
R.13/.  opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających  zakryciu, 

a) odbiorowi częściowemu, 

b) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych. 

Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie „Odbiór wstępny Robót". 
 
R.14/.  opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 

podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wyceniony ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,      
    ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość prac sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty  pośrednie zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
- geodezyjne wytyczanie, 

     Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowiązany zgodnie z artykułem 22 Prawa 

budowlanego kierownik budowy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie określa warunki, jak im powinny odpowiadać powyższe opracowania i czynności 

dokonywane podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest 

wymagane pozwolenie na budowę. 

       Podstawowym warunkiem jest wymóg, aby wszystkie opracowania i czynności objęte tym rozporządzeniem 

wykonywały osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikające z Ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. 

Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy usytuowaniu tych obiektów zgodnie z 

projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych 

obiektów względem obiektów już istniejących i wznoszonych oraz granic nieruchomości. W terenie wytycza się i 

utrwala na gruncie takie elementy, jak: 
- główne osie obiektów budowlanych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 
(geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy. Wykonawca 
powinien posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
realizacyjne i inwentaryzacyjne. Nadawane są one obecnie przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie 
geodezji i kartografii. 

W szczególności wytycza się geodezyjnie w odniesieniu do takich obiektów jak: 
a/.  teren zakładu przemysłowego   granice zewnętrzne zakładu, granice rezerwy terenowej pozostającej poza  
aktualnymi  granicami  zakładu,  granice obszarów przeznaczonych dla poszczególnych wykonawców budowy; 
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b/.  kolej    granice zewnętrzne obszarów kolejowych, osie torów, rozjazdy i skrzyżowania torów oraz inne 
urządzenia techniczno-kolejowe, a także towarzyszące obiekty inżynierskie; 
  
c/. drogi    granice zewnętrzne pasa drogowego, charakterystyczne punkty osi i korony drogi, skrzyżowania dróg, 
drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia techniczno-drogowe; cieki wodne    granice pasa cieku, oś i l inie brzegowe 
kanału, l in ie  zalewowe zbiorników wodnych, linie brzegowe w przypadku regulacji rzeki, 
wodne budowle inżynierskie; 
 
d/. roboty ziemne    granice robót i poszczególnych działek, granice tarasów, punkty charakterystyczne skarp, 
punkty wysokościowe; 
 
e/. przewody podziemne, naziemne i napowietrzne osie tras określone punktami załamania w płaszczyźnie 
poziomej i pionowej, punkty rozgałęzień i podłączeń, 
punkty /osie /ustawienia podpór; 
 
f) budynki oraz budowle i urządzenia przemysłowe: 
 
g/. punkty główne obiektów, tzn. punkty określające jednoznacznie położenie obiektu w układzie współrzędnych 
osnowy realizacyjnej i punkty określające jednoznacznie położenie głównych osi obiektu i osi elementów łączących 
funkcjonalnie obiekt z pozostałymi obiektami jako całością, 
 
h/. punkty wysokościowe wyznaczające jednoznacznie poziom zerowy budowli. 
 
Szkic dokumentacyjny 
Do przeprowadzenia w terenie wytyczenia obiektu niezbędne są miary liniowe i kątowe, które odniosą wyznaczane 
punkty do osnowy geodezyjnej. Miary te nie zawsze są zawarte jako dane liczbowe w projekcie. Muszą być z 
projektu odczytane jedną z poniższych metod: 
1) graficzną, 
2) analityczno-graficzną, 
3) analityczną. 
Metoda graficzna stosowana jest, gdy nie ma dużych wymagań, co do dokładności tyczenia, a w projekcie dominują 
elementy graficzne. Na podstawie projektu określa się więc: 
- długość odcinków prostych, 
- kąty poziome, 
- rzędne i odcięte względem l i n i i  osnowy, 
- odległości od szczegółów sytuacyjnych uwzględnionych na mapie. 
Dla tej metody niezwykle ważne jest sprawdzenie kartometryczności podkładu mapowego  
Metoda analityczno-graficzna łączy elementy metody graficznej (część danych do wytyczenia pozyskuje się jak wyżej) 
z elementami metody analitycznej, w której wykorzystuje się m.in . miary podane w projekcie. 
Metoda analityczna stosowana jest wówczas, gdy graficzne ustalenie miar do wytyczenia nie zapewniłoby żądanej 
dokładności. W takiej sytuacji dokonuje się dodatkowo pomocniczych pomiarów w terenie w nawiązaniu do 
osnowy geodezyjnej tam odszukanej. Z tak uzyskanych danych ustala się miarowe elementy do tyczenia obiektów. 
 
Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych 
 
a/. wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem należy 
oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20 —50 m 
i we wszystkich załamaniach osi wykopu. 
b/. osie wykopu i jego krawędzie mogą być  wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między   
palikami.   Głębokość   wykopu   należy sprawdzać za pomocą niwelatora.  
c/. w przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wy znaczyć 
należy przy  pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 
  
 - inwentaryzacja powykonawcza, 
Po zakończeniu robót budowlanych dokumentacja budowlana wraz z budowy dokumentacja z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, staje się 
dokumentacją powykonawczą. 
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Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, ma obowiązek przekazania właścicielowi lub zarządcy 
obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. 
Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, 
instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 
Całą dokumentacja budowy wraz z dokumentacja powykonawczą oraz opracowania projektowe i dokumenty 
techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania, muszą być przechowywana, 
przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, przez cały okres istnienia obiektu. Właściciel lub zarządca 
obiektu budowlanego jest zobowiązany udostępniać tę dokumentację powykonawcza 

wykonawczą przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych 

do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania 

przepisów obowiązujących w budownictwie. 
Od momentu przekazania obiektu do użytkowania należy prowadzić książkę obiektu budowlanego. 
 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

a/. po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót   

dokumentacja   geodezyjna   powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu  budowy, szkice 

sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiarów z 

podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 

 

b/. geodezyjna   dokumentacja  powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi (użytkownikowi) 

w chwili przejęcia przez niego obiektu do  eksploatacji.  Dokumentacja ta powinna stanowić 

integralną część dokumentacji wykonanego obiektu. 

 

c/. w przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i in westora 

wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
 
R.15/. dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
 
Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego 
 
Dz.U.03.120.1127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.w 
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z dnia 
10 lipca 2003 r.) 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu 
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Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 
9 lutego 2004 r.) 

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. 
(Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) 
 
Dz.U.02.241.2077 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.) 
 
Dz.U.03.80.717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
dnia 10 maja 2003 r.) 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 
2002 r.) 

 
POLSKIE NORMY 
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA 
(Akt Prawny nr 46) 

 

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN 

1.  PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

2.  PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

3.  PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

4.  PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 
pojazdami 

5.  PN-85/B-02005 Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, 
wciągarkami i wciągnikami 

6.  PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 

7.  PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 

8.  PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienna środowiskowe. Obciążenia 
oblodzeniem 

9.  PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem 

10.  PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 
temperaturą 

11.  PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach 

12.  PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

13.  PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

14.  PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

15.  PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

16.  PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 
ogniowej elementów budynków 

17.  PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych – wraz ze 
zmianą PN-B-02854:1996/A1:1998 

18.  PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 

19.  PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości 
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dymotwórczych materiałów 

20.  PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych – wraz ze zmianą PN-93/B-
02862/Az1:1999 

21.  PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany – wraz ze zmianą PN-90/B-
02867/Az1 

22.  PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 
dachów na ogień zewnętrzny 

23.  PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych 

24.  PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
palności materiałów budowlanych – wraz ze zmianą PN-B-
02874/Az1:1999 

25.  PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 

26.  PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie – wraz 
ze zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 oraz z poprawką PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 

27.  PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

28.  PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

29.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowe 

30.  PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i 
projektowania 

31.  PN-81/B-03150.00 do 03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

32.  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz 
ze zmianą PN-B-03150:2000/Az1: 2001, obowiązuje w całości od 
lipca 2002 r. 

33.  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

34.  PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie 

35.  PN-B-03202:1996 Konstrukcje stalowe. Silosy na materiały sypkie. Obliczenia statyczne 
i projektowanie wraz z poprawką PN-B-03202:1996/Ap1:1999 

36.  PN-B-03203:2000 Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i 
wykonanie 

37.  PN-79/B-03204 Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wieże radiowe i telewizyjne. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

38.  PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe. Podpory linii elektroenergetycznych. 
Projektowanie i wykonanie 

39.  PN-B-03206:1996 Konstrukcje stalowe. Podpory kolei linowych. Projektowanie i 
wykonanie 

40.  PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. 
Projektowanie i wykonanie – wraz z poprawką PN-B-
03210:1997/Ap1:2000 

41.  PN-B-03211:1999 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe. Projektowanie i 
wykonanie 

42.  PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 
wykonanie 

43.  PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i 
żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie 

44.  PN-89/B-03262 Zbiorniki żelbetowe na materiały sypkie i kiszonki. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

45.  PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z 
kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
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46.  PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

47.  PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone 
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie 

48.  PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone krępe 

49.  PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smukłe 

50.  PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Słupy zespolone 

51.  PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 

52.  PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe 

53.  PN-84/B-06211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Wymagania i 
badania 

54.  PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

55.  PN-91/B-94340 Zsyp na odpady 

56.  PN-86/E-05003.01, 03 i 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

57.  PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

58.  PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczanie 

59.  PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

 
SPECJALNOŚĆ SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE 
(Akt Prawny nr 46) 

 

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN 

1.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze 
zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999 

2.  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

3.  PN–B–02863:1997 Ochrona przeciwpożarowe budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 

4.  PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Zasady obliczania 
zaopatrzenia na wodę do celów przeciwpożarowych 

5.  PN–B–02865:1997 Ochrona przeciwpożarowe budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wraz 
z poprawką PN–B–02865:1997/Ap1:1999 

6.  PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowe w budownictwie. Przeciwpożarowe 
zbiorniki wodne. Wymagania ogólne 

7.  PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne 

8.  PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

9.  PN–B–10725/1997    

10.  PN–91/B–10728    

11.  PN-B–10729/1999    

12.  PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

13.  PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

14.  PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne 

15.  PN-ISO 7858-1:97 Pomiar objętości wody przepływowej w przewodach. Wodomierze 
sprzężone. Wymagania 

16.  PN-ISO 7858-2:97 Pomiar objętości wody przepływowej w przewodach. Wodomierze 
sprzężone. Wymagania instalacyjne 
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17.  PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia 

18.  PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia 

19.  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

20.  PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

21.  PN-91/M-54910 Instalacje wodociągowe 

22.  PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 

23.  PN-ISO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

24.  PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie 

25.  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

26.  PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczania strat ciśnienia 

27.  PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

28.  PN-77/M-73150 Dopuszczalne straty ciśnienia w przewodach rurowych układów 
hydraulicznych 

29.  BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi . 
Wymagania i badania 

30.  PN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów 
rurowych . Wymagania i badania 

31.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody  ( Dz.U. nr 8 z 
dnia 31 stycznia 2002, poz. 70 ) 

32.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
stanowiących mienie komunalne ( Dz.U. nr 50 /1999, poz. 501 ) 

33.   Wymagania techniczne  COBRTI INSTAL, Zeszyt 1. Zabezpieczenie 
wody przed wtórnym zanieczyszczeniem”. Komentarz do normy PN-
92/B-01706/Az1,1999. Rozdział 3 

 
SPECJALNOŚĆ SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA CIEPLNE, WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE 
(Akt Prawny nr 46) 

 

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN 

1.  PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

2.  PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
budynkach 

3.  PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

4.  PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. Wymagania 

5.  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania 

6.  PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania 

7.  PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 
Wymagania 

8.  PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m sześciennych 

9.  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-
03430/Az3 PN-83/B-03430 

10.  PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
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11.  PN–78/B–0342   

12.  PN–B–01411  

13.  PN–EN779   

14.  PN-90/B-01421 Ciepłownictwo –terminologia  

15.  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – terminologia  

16.  PN–91/B-10404 Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze 

17.  PN–68/B-01411 Wentylacja . Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych . 
Podział nazwy określenia 

18.   AC, WTW i O instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. Wymagania 
techniczne COBRTI Instal, Warszawa 09.2002 r. 

 
SPECJALNOŚĆ SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA GAZOWE 
(Akt Prawny nr 46) 

 

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN 

1.  PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone dla 
gospodarki komunalnej 

2.   bhp, eksploatacja sieci gazowych, wiedza techniczna 
ZN-8101 – Sieć gazowa. Strefy zagrożenia wybuchem 

 
 

SPECJALNOŚĆ SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ŚWIATŁOWODOWE I TELEINFORMATYCZNE 
(Akt Prawny nr 46) 

 

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN 

1.  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 
cyframi 

2.  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 

3.  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 

4.  PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń. Wymagania 

5.  PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 

6.  PN-86/E-5003.01, 03 i 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

7.  PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne (przewody izolowane) 

8.  PN-IEC-664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Zasady, wymagania i badania 

9.  PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

10.  PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

11.  PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
(Akt Prawny nr 46) 

 

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN 

1.  PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 
ogniowej elementów budynków 

2.  PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych – wraz ze 
zmianą PN-B-02854:1996/A1:1998 

3.  PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 

4.  PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości 
dymotwórczych materiałów 
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5.  PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych – wraz ze zmianą PN-93/B-
02862/Az1:1999 

6.  PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany – wraz ze zmianą PN-90/B-
02867/Az1 

7.  PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 
dachów na ogień zewnętrzny 

8.  PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych 

9.  PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
palności materiałów budowlanych – wraz ze zmianą PN-B-
02874/Az1:1999 

 
 

 

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) PRZENOSZĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE 
Z DYREKTYWĄ 89/106/EWG 
 

Lp. 
 

Numer PN 
 

Tytuł PN 
 

Numer normy 
europejskiej 
 

1 
 
 

PN-EN 
1125:1999/A1:2002 
 
 

Okucia budowlane - Zamknięcia 
przeciwpaniczne do wyjść 
uruchamiane prętem poziomym - 
Wymagania i metody badań 
 

EN 1125:1997/A1:2001 
 
 

2 
 
 
 

PN-EN 12050-1:2002 
 
 
 

Przepompownie ścieków w budynkach i 
ich otoczeniu - 
Zasady budowy i badania - Część 1: 
Przepompownie ścieków 
zawierających fekalia 
 

EN 12050-1:2001 
 
 
 

3 
 
 
 

PN-EN 12050-2:2002 
 
 
 

Przepompownie ścieków w budynkach i 
ich otoczeniu - 
Zasady budowy i badania - Część 2: 
Przepompownie ścieków 
bez fekaliów 
 

EN 12050-2:2000 
 
 
 

4 
 
 
 
 

PN-EN 12050-3:2002 
 
 
 
 

Przepompownie ścieków w budynkach i 
ich otoczeniu - 
Zasady budowy i badania - Część 3: 
Przepompownie ścieków 
zawierających fekalia do ograniczonego 
zakresu 
zastosowania 
 

EN 12050-3:2000 
 
 
 
 

5 
 
 
 

PN-EN 12050-4:2002 
 
 
 

Przepompownie ścieków w budynkach i 
ich otoczeniu - 
Zasady budowy i badania - Część 4: 
Zawory zwrotne do 
przepompowni ścieków bez fekaliów i z 
fekaliami 
 

EN 12050-4:2000 
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6 
 
 
 

PN-EN 12094-13:2002 
(U)* 
 
 
 

Stałe urządzenia gaśnicze - Elementy 
składowe urządzeń 
gaśniczych gazowych - Część 13: 
Wymagania i metody badań 
dla zaworów zwrotnych 
 

EN 12094-13:2001 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

PN-EN 12094-5:2002 
 
 
 
 
 

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły 
do urządzeń 
gaśniczych gazowych - Część 5: 
Wymagania i metody badań 
zaworów kierunkowych 
wysokociśnieniowych i 
niskociśnieniowych oraz ich urządzeń 
wyzwalających 
stosowanych w urządzeniach gaśniczych 
na CO2 (CO2) 
 

EN 12094-5:2000 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

PN-EN 12094-6:2002 
 
 
 
 

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły 
do urządzeń 
gaśniczych gazowych - Część 6: 
Wymagania i metody badań 
nieelektrycznych urządzeń blokujących 
stosowanych w 
urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2) 
 

EN 12094-6:2000 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

PN-EN 12094-7:2002 
 
 
 
 

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły 
do urządzeń 
gaśniczych gazowych - Część 7: 
Wymagania i metody badań 
dysz stosowanych w urządzeniach 
gaśniczych na CO2 
(CO2) 
 

EN 12094-7:2000 
 
 
 
 

10 
 
 

PN-EN 12259-1:2001 
 
 

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły 
urządzeń 
tryskaczowych i zraszaczowych - Część 1: 
Tryskacze 
 

EN 12259-1:1999 
 
 

11 
 
 
 

PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002 (U) 
 
 
 

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły 
urządzeń 
tryskaczowych i zraszaczowych - Część 2: 
Zawory 
kontrolno-alarmowe wodne 
 

EN 12259-
2:1999/A1:2001 
 
 
 

12 
 
 

PN-EN 12416-1:2002 (U) 
 
 

Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia 
proszkowe - Część 
1: Wymagania i metody badań dla części 
składowych 
 

EN 12416-1:2001 
 
 

13 
 
 

PN-EN 12416-2:2002 (U) 
 
 

Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia 
proszkowe - Część 
2: Projektowanie, konstrukcja i 
konserwacja 
 

EN 12416-2:2001 
 
 

14 
 

PN-EN 12839:2002 
 

Prefabrykaty betonowe - Elementy 
ogrodzeń 

EN 12839:2001 
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15 
 

PN-EN 12859:2002 
 

Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i 
metody badań 
 

EN 12859:2001 
 

16 
 
 

PN-EN 12860:2002 
 
 

Kleje gipsowe do płyt gipsowych - 
Definicje, wymagania i 
metody badań 
 

EN 12860:2001 
 
 

17 
 
 

PN-EN 13055-1:2002 (U) 
 
 

Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa 
lekkie do betonu, 
zapraw i zaczynu 
 

EN 13055-1:2002 
 
 

18 
 

PN-EN 13139:2002 (U) 
 

Kruszywa do zapraw 
 

EN 13139:2002 
 

19 
 
 
 

PN-EN 13162:2002 
 
 
 

Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Wyroby z 
wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie - 
Specyfikacja 
 

EN 13162:2001 
 
 
 

20 
 
 
 

PN-EN 13171:2002 
 
 
 

Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Wyroby z 
włókien drzewnych (WF) produkowane 
fabrycznie - 
Specyfikacja 
 

EN 13171:2001 
 
 
 

21 
 
 
 
 

PN-EN 13249:2002 
 
 
 
 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych 
do budowy dróg i 
innych powierzchni obciążonych ruchem 
(z wyłączeniem 
dróg kolejowych i nawierzchni 
asfaltowych) 
 

EN 13249:2000 
 
 
 
 

22 
 
 
 

PN-EN 13250:2002 
 
 
 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych 
do budowy dróg 
kolejowych 
 

EN 13250:2000 
 
 
 

23 
 
 
 

PN-EN 13251:2002 
 
 
 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
robotach ziemnych, 
fundamentowaniu i konstrukcjach 
oporowych 
 

EN 13251:2000 
 
 
 

24 
 
 
 

PN-EN 13252:2002 
 
 
 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach 
drenażowych 
 

EN 13252:2000 
 
 
 

25 
 

PN-EN 13253:2002 
 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w 

EN 13253:2000 
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odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
zabezpieczeniach 
przeciwerozyjnych (ochrona i 
umocnienia brzegów) 
 

 
 

26 
 
 
 

PN-EN 13254:2002 
 
 
 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych 
do budowy zbiorników 
wodnych i zapór 
 

EN 13254:2000 
 
 
 

27 
 
 

PN-EN 13255:2002 
 
 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych 
do budowy kanałów 
 

EN 13255:2000 
 
 

28 
 
 
 

PN-EN 13256:2002 
 
 
 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych 
do budowy tuneli i 
konstrukcji podziemnych 
 

EN 13256:2000 
 
 
 

29 
 
 
 

PN-EN 13257:2002 
 
 
 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych 
do budowy składowisk 
odpadów stałych 
 

EN 13257:2000 
 
 
 

30 
 
 
 

PN-EN 13265:2002 
 
 
 

Geotekstylia i wyroby pokrewne - 
Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych 
do budowy zbiorników 
odpadów ciekłych 
 

EN 13265:2000 
 
 
 

31 
 
 

PN-EN 1344:2002 (U) 
 
 

Wyroby klinkierowe do budowy 
nawierzchni - Wymagania i 
metody badań 
 

EN 1344:2002 
 
 

32 
 
 

PN-EN 1337-7:2002 (U) 
 
 

Łożyska konstrukcyjne - Część 7: Łożyska 
sferyczne i 
cylindryczne z PTFE 
 

EN 1337-7:2000 
 
 

33 
 

PN-EN 13383-1:2002 (U) 
 

Kamień do robót hydrotechnicznych - 
Część 1: Wymagania 
 

EN 13383-1:2002 
 

34 
 
 

PN-EN 1341:2002 (U) 
 
 

Płyty chodnikowe z naturalnego 
kamienia do zewnętrznych 
nawierzchni drogowych - Wymagania i 
metody badań 
 

EN 1341:2001 
 
 

35 
 
 

PN-EN 1342:2002 (U) 
 
 

Kostka z naturalnego kamienia do 
zewnętrznych 
nawierzchni drogowych - Wymagania i 
metody badań 
 

EN 1342:2001 
 
 

36 PN-EN 1343:2002 (U) Krawężniki z naturalnego kamienia do EN 1343:2001 
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zewnętrznych 
nawierzchni drogowych - Wymagania i 
metody badań 
 

 
 

37 
 
 

PN-EN 13813:2003 (U) 
 
 

Podkłady podłogowe oraz materiały do 
ich wykonania - 
Materiały - Właściwości 
 

EN 13813:2002 
 
 

38 
 
 
 

PN-EN 179:1999/A1:2002 
 
 
 

Okucia budowlane - Zamknięcia 
awaryjne do wyjść 
uruchamiane klamką lub płytką 
naciskową - Wymagania i 
metody badań 
 

EN 179:1997/A1:2001 
 
 
 

39 
 
 

PN-EN 1935:2002 (U) 
 
 

Okucia budowlane - Zawiasy 
jednoosiowe - Wymagania i 
metody badań 
 

EN 1935:2002 
 
 

40 
 
 

PN-EN 197-1:2002 
 
 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
 

EN 197-1:2000 
 
 

41 
 
 

PN-EN 459-1:2002 (U) 
 
 

Wapno budowlane - Część 1: Definicje, 
wymagania i 
kryteria zgodności 
 

EN 459-1:2001 
 
 

42 
 
 

PN-EN 588-2:2002 (U) 
 
 

Rury włókno-cementowe do kanalizacji - 
Część 2: 
Studzienki włazowe i niewłazowe 
 

EN 588-2:2001 
 
 

43 
 
 

PN-EN 671-1:2002 
 
 

Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty 
wewnętrzne - Część 
1: Hydranty wewnętrzne z wężem 
półsztywnym 
 

EN 671-1:2001 
 
 

44 
 
 

PN-EN 671-2:2002 
 
 

Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty 
wewnętrzne - Część 
2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko 
składanym 
 

EN 671-2:2001 
 
 

45 
 
 
 

PN-EN 681-1:2002 
 
 
 

Uszczelnienia z elastomerów - 
Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i 
odwadniających - Część 1: Guma 
 

EN 681-1:1996/A2:2002 
 
 
 

46 
 
 
 
 

PN-EN 681-
2:2002/A1:2002 (U) 
 
 
 
 

Uszczelnienia elastomerowe - 
Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rurowych 
stosowanych w 
instalacjach wodociągowych i 
odwadniających - Część 2: 
Elastomery termoplastyczne 
 

EN 681-2:2000/A1:2002 
 
 
 
 

47 PN-EN 681- Uszczelnienia elastomerowe - EN 681-3:2000/A1:2002 



 134 

 
 
 
 

3:2002/A1:2002 (U) 
 
 
 
 

Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rurowych 
stosowanych w 
instalacjach wodociągowych i 
odwadniających - Część 3: 
Guma komórkowa 
 

 
 
 
 

48 
 
 
 
 

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U) 
 
 
 
 

Uszczelnienia elastomerowe - 
Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rurowych 
stosowanych w 
instalacjach wodociągowych i 
odwadniających - Część 4: 
Uszczelki odlewane z poliuretanu 
 

EN 681-4:2000/A1:2002 
 
 
 
 

49 
 
 
 

PN-EN 682:2002 (U) 
 
 
 

Uszczelnienia elastomerowe - 
Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek rur i złączy 
stosowanych do 
przesyłania gazu i płynów 
węglowodorowych 
 

EN 682:2002 
 
 
 

50 
 
 
 

PN-EN 934-2:2002 
 
 
 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
- Część 2: 
Domieszki do betonu - Definicje, 
wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie 
 

EN 934-2:2001 
 
 
 

51 
 
 
 
 

PN-EN 934-4:2002 
 
 
 
 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
- Część 4: 
Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do 
kanałów kablowych 
- Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i 
etykietowanie 
 

EN 934-4:2001 
 
 
 
 

 


