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Grupa robét

Klasa robét

Kategoria robét wg. Wspdélnego Stownika
Zamowien

45.1 przygotowanie terenu pod
budowe

45.11 Roboty w zakresie
burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne

45.21 - Roboty budowlane w
zakresie budynkow

45212000-6 Roboty budowlane z zakresie budowy
wypoczynkowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne

45.22 - Roboty inzynieryjne i
budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii Igdowej i wodne

45.22 - Roboty inzynieryjne i
budowlane

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne

45.26 — Roboty w zakresie
wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji
dachowych oraz podobne roboty

45.3 — Roboty instalacyjne w
budynkach

45.31 — Roboty instalacyjne
elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz
instalaciji elektrycznych

45.3 — Roboty instalacyjne w
budynkach

45.32 — Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45.3 — Roboty instalacyjne w
budynkach

45.33 — Roboty instalacyjne
wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.4— Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektéw budowlanych

45.41- Tynkowanie

45410000-4 Tynkowanie

45.4— Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektéw budowlanych

45.42— Roboty w zakresie
zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421000-1 Roboty ciesielskie

45.4— Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektéw budowlanych

45.43- Pokrywanie podtdg i
$cian

45431000-7 Ktadzenie plytek




45.4— Roboty wykonczeniowe w 45.44— Roboty malarskie i 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
zakresie obiektow budowlanych szklarskie
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4.1 Organizacji robét budowlanych,

4.2 Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,
4.3 Ochrony $rodowiska,

4.4 Warunkdw bezpieczenstwa pracy,

4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

4.6 Warunkdw dotyczacych organizacji ruchu,
4.7 Ogrodzenia,

4.8 Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

R.5. Nazwy i kody:

R.6. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

R.7. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci;

R.8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych;
R.9. Wymagania dotyczgce srodkow transportu;

R.10. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczeg6téw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkdw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;
R.11. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét budowlanych,
R.12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét;

R.13. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych;

R.14. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych;

- geodezyjne wytyczanie,

- inwentaryzacja powykonawcza,

R.15. Dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych, w tym wszystkie elementy

dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

R.1/. Nazwa zaméwienia,
Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng, w ramach dziatan zwigzanych z Rewitalizacja historycznej czesci
miasta - etap 2 — wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z
bezposrednim otoczeniem

R.2/. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng, w ramach dziatan zwigzanych z Rewitalizacja historycznej czesci
miasta - etap 2 — wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z
bezposrednim otoczeniem



R.3/. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robéot tymczasowych,

a/. roboty wstepne: wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie
terenu budowy wraz z budowa niezbednych obiektéw tymczasowych i ROBOTY ROZBIORKOWE

b/. prace ziemne, wykonanie wykopow pod fundamenty,

c/. wykonanie taw zelbetowych, stop fundamentowych, $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych,
d/. wykonanie $cian murowanych, stropu, nadprozy

e/. wykonanie wiezby dachowej,

f/. wykonanie pokrycia dachowego,

g/. montaz stolarki otworowej,

h/. wykonanie stropu podwieszanego,

i/. wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych,

j/. wykonanie posadzek i glazury na $cianach,

k/. prace instalacyjne,

I/. prace malarskie,

R.4/. Informacje o terenie budowy:

R.4.1 organizacji robét budowlanych,

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét.

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkdw.
3. Projekt organizacji i harmonogram Robdt.

4. Projekt zaplecza technicznego budowy.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowigzek zawiadomienia o terminie
rozpoczecia robét budowlanych, co najmniej 7 dni naprzdéd, organu administracji architetoniczno-budowlane;j i
nadzoru budowlanego stosownie do ich wtasciwosci miejscowej i rzeczowej oraz sprawujgcego nadzér nad
budowg projektanta. Do powyzszego zgtoszenia powinny by¢ dofgczone na pismie:
a). oswiadczenie kierownika budowy lub robét o przyjeciu kierownictwa budowy i

o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b). oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkow, oile



zostat ustanowiony(w obu przypadkach muszg by¢ dotgczone zaswiadczenia
z okredlonym terminem waznosci wydane przez wtasciwg izbe samorzgdu zawo —
dowego o wpisie ww. 0s6b na liste cztonkow tej izby),

c) informacja zawierajgca dane zawarte w ogtoszeniu na tablicy informacyjne;j
umieszczonej na budowie.

Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej
drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Tablica informacyjna powinna mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90 cmx70 cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi
koloru czarnego,o wysokosci co najmniej 4cm.
Tablica informacyjna powinna zawierac:
- okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robat,
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego

organu nadzoru budowlanego,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcow robét budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

a) kierownika budowy,

b) kierownikéw robét,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantéw,

- numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

- numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy, w
sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogtoszenie takie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,
-informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pozostate czynnosci wg projektu organizacji placu budowy.

R.4.2 zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w. dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

R.4.3 ochrony srodowiska,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:



a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,

bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1/. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2/. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a). zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b). zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,

c). mozliwoscig powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem ziemnych robdét budo wlanych nalezy ustali¢ w porozumieniu z wtasciwa
jednostkg administracji, ktére z pomnikdéw przyrody znajdujace sie na placu podlegajg ochronie i
muszg pozostac¢ w stanie nienaruszonym.

Niezaleznie od wymagan podanych w pkt. 1 nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy przed
zniszczeniem w miejscach, w ktérych nie jest przewidziane posadowienie obiektéw budowlanych lub
wykonywanie robét ziemnych.

Wznoszenie obiektéw zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢ dokonywane mozliwie w
miejscach najstabiej zadrzewionych, a w przypadku gdy ma to miejsce w terenie zalesionym, w
miare mozliwosci miedzy drzewami na obszarze wyznaczonym przez wtadze lesne;

poza tym na terenie tym powinno by¢ podjete dziatanie zapobiegajgce mozliwosci wywotania
pozaru.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczqtki archeologiczne nalezy powiadomi¢ kierownictwo budowy (inwestora) oraz wtadze
konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakorczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to kon-
sekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



R.4.4 warunkdéw bezpieczeristwa pracy,
warunki ogélne

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacag z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Wentylacja nic moze
powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane wejs¢ do
strefy, w ktorej atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to
atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomocg czujnikdw alarmujgcych o stanach
niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie S$rodki zapobiegajgce zagrozeniom. W
przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg zawartoscig tlenu lub
wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajagcych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie
powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej
pomocy.

Miejsca wykonania robét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot powinny by¢
dostatecznie o$wietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mie¢
osSwietlenie pozycyjne. Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami swietlnymi na drogach
znajdujacych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy
jednostronnym os$wietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie fuku. Jezeli swiatto naturalne jest
niewystarczajgce do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac oswietlenie sztuczne. W razie
koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrdodta Swiatta sztucznego.

Sztuczne zrédta Swiatta nie mogg powodowac:

- wydtuzonych cieni;

- ol$nienia wzroku;

- zmiany barwy znakow lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw
stosowanych w transporcie;

- zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy muszg zosta¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa.
W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowac sie furtki, ktore nalezy oznakowac
w sposdb widoczny.

Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe mechanizmy do recznego
otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii elektryczne;j.

Mechanizmy napedowe schodéw ruchomych i podnosnikéw powinny by¢ obudowane i niedostepne dla oséb
nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w fatwo rozpoznawalne i tatwo
dostepne urzadzenia do ich zatrzymania.

W czasie uktadania posadzek i wyktadzin podtogowych lub sciennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas
palnych lub zawierajacych palne rozpuszczalniki o witasciwosciach wybuchowych oraz w czasie pokrywania
podtég lakierem lub innymi materiatami o podobnych wfasciwosciach wybuchowych, nalezy na czas
wykonywania robdt i wyparowania rozpuszczalnikdw:

- usung¢ otwarte zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

- zapewnic skuteczng wentylacje;

- uzywac obuwia niepowodujgcego iskrzenia;

- nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzacych.

Obrdébka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostepu oséb
postronnych. Stanowiska pracy do obrdbki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza sie
ekranami o wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrébki elementéw
wystepuje wydzielanie sie pytu nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym
wyciggiem powietrza. W czasie stosowania sprezonego powietrza do obrébki ptaszczyzn kamienia pracownicy
sg zobowigzani uzywac srodkéw ochrony indywidualnej. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementow



kamiennych pracownicy sg zobowigzani uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice
ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skérg oraz obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie

Roboty ciesielskie montazowe mogg by¢ wykonywane przez zespot liczacy co najmniej 2 osoby. W czasie
montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajace przed mozliwos$cig zawalenia sie
konstrukcji usztywniajacych i rozpierajgcych. Reczne podawanie w pionie dfugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci
desek lub bali, jest dozwolone wyfacznie do wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac
wytgcznie do wysokosci 3 m.

Wszystkie stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stoty
warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny miec stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza.
Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty
drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wtasciwosciach termo-izolacyjnych. Stanowiska pracy zbrojarzy,
znajdujgce sie po obu stronach stotu, muszg by¢ oddzielone umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 m i
o oczkach nie wigkszych niz 20 mm.

Poszczegdlne rodzaje elementdw zbrojenia nalezy sktadowa¢ oddzielnie na wyréwnanym i odwodnionym
podtozu albo na podktadach.

Zabronione jest:

1) chodzenie po utozonych elementach zbrojenia;

2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad
miejscem utozenia;

3) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

4) rzucanie elementow zbrojenia.

Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami
powinny by¢ ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy,
miejsca zamocowania pretdw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem
zabezpieczajgcym pracownikdéw.

Na ogrodzonym terenie zabronione jest:

1) przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali;
2) przebywanie oséb niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Pret ze zwoju mozna wprowadza¢ do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem. Ciecie pretow zbrojeniowych
o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest zabronione. W czasie przecinania mechanicznego pretéw
zbrojeniowych zabronione jest chwytanie reka pretéw w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia
tnacego. Prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odginaé wytgcznie za pomoca urzadzen mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéow chemicznych roztwor nalezy przygotowywaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu Srodkéw
chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne. Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno sie
odbywac stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.

Zabronione jest wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m. Przy
dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien byé wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd
przed stoczeniem sie.

Naprawy instalacji parowej lub goracej wody nalezy wykonywac po uprzednim ich wytgczeniu, opréznieniu i
ostudzeniu. Formy do produkcji elementéw prefabrykowanych o masie wiekszej niz 50 kg powinny byc
przemieszczane za pomocg urzadzen mechanicznych.

W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzi¢ dynamometrem mase elementu
zawieszonego na haku dzwigu oraz stwierdzi¢, czy nie nastgpito przyssanie lub przyczepienie sie powierzchni
elementu do formy. W przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujgcy pracownik nie
powinien znajdowac sie blizej krawedzi formy niz 1,5 m. Jezeli strzatka dynamometru dojdzie do granicy



nominalnego udzwigu, a element nie zostanie podniesiony, nalezy natychmiast wstrzyma¢ dalsze podnoszenie.
Ponowne podnoszenie moze nastgpi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny mie¢ wymagane dokumenty. Kierownik
budowy lub mistrz budowlany ma obowigzek codziennego sprawdzania stanu technicznego narzedzi i urzadzen
pomocniczych.

Zabronione jest przebywanie osdb na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej sa prowadzone
roboty montazowe.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s, a
takze przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
odrebnymi przepisami oswietlenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zaktadania stezern montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

1) . stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2) . podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;

3) . dokonaé ogledzin zewnetrznych elementu;

4). stosowac liny kierunkowe; skontrolowac prawidtowos¢ zawieszenia elementu

na haku po jego podniesieniu na wysokos$¢ 0,5 m.

Podnoszenie elementu moze nastqgpi¢ po usunieciu osob ze strefy niebezpiecznej. Zabronione jest podnoszenie i
przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow.

roboty dekarskie i izolacyjne

Podczas prac na dachach, ktérych wytrzymatos$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osdb, nalezy
wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete. Kotty i
zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej niz do 3/4
ich wysokosci. Przewdz mas bitumicznych moze sie odbywac wyfacznie w szczelnie zamknietych zbiornikach.
Zabronione jest podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jej przechowywania i
transportu.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno sie odbywac w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od Zrédfa otwartego ognia i
przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno sie odbywac
przy statym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak uzywanie do
rozcienczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robadt izolacyjnych wewnatrz zbiornikdw i w pomieszczeniach zamknietych stosowanie
rozpuszczalnikdw i materiatow szkodliwych, ftatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem
zapewnienia odpowiednio:

1) . intensywnej wymiany powietrza;

2) . zastosowania $rodkéw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowied-
niego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong;

3) . odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.
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Rozpuszczalniki i materiaty powinny by¢ przygotowane na zewnatrz i dostarczane do zbiornikdéw i
pomieszczen zamknietych, gotowe do uzycia.

roboty spawalnicze

Jezeli state stanowiska spawalnicze s3g zlokalizowane na otwarte] przestrzeni, to powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. State stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w
miejscowg wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajgcy inne
osoby przed szkodliwym dziataniem swiatta na wzrok.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wyfgcznie butli posiadajacych waing ceche organu dozoru
technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byé one ustawione w pozycji pionowej lub pod
katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1
m.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny sie wyréznia¢ wymagang kolorystykg, a ich dtugos¢ powinna wynosié¢ co
najmniej 5 m. Nie stosuje sie przewoddw uzywanych uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie przewodow na
nasadkach reduktorow, bezpiecznikdw wodnych, palnikéw i tgcznikdw wykonuje sie wytacznie za pomoca
ptaskich zaciskéw. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢

wyciete. tgczenia przewoddw nalezy wykonac¢ za pomocg specjalnych tgcznikéw metalowych o przekroju
wewnetrznym odpowiadajagcym przeswitowi taczonego przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i
acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach.

W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest
odmrazanie za pomocg ptomienia. Odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary
wodnej.

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest zobowigzany sprawdzi¢ prawidtowosé pofaczen
przewodow i przytaczenia koricowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy
nalezy stosowac wytgcznie przewody oponowe - spawalnicze o wiasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany
przedmiot powinien by¢ uziemiony.

W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po ostonieciu
stanowiska pracy. Spawanie zbiornikéw lub naczyn, w ktérych byty przechowywane ciecze lub gazy tatwo
zapalne badz trujgce jest dozwolone wyfacznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazéw, cieczy i ich par
oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu wodg albo gazem obojetnym.

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kottach mogg by¢ wykonywane wytgcznie przy asekuracji oséb
znajdujacych sie na zewnatrz, z zachowaniem wzajemnej fgcznosci oraz z mozliwoscig udzielenia
natychmiastowej pomocy. Osoby znajdujgce sie wewnatrz zbiornika powinny by¢ wyposazone w szelki
bezpieczenstwa, do ktdrych nalezy przymocowac linke bezpieczenstwa trzymang przez osobe ubezpieczajgcy
znajdujaca sie na zewnatrz zbiornika. Do zbiornika powinien by¢ zapewniony doptyw swiezego powietrza oraz
oswietlenie elektryczne o bezpiecznym napieciu.

roboty murarskie, tynkarskie i malarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan, ktére
powinny znajdowac sie ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Zabronione jest wykonywanie robdét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych. Réwniez zabronione jest
chodzenie po s$wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach otworéw i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i
opieranie sie o balustrady. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone
wytgcznie po uprzednim zabezpieczeniu scian wykopdw. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie
pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Roboty malarskie mozna wykonywac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczajacej 4 m
od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnos¢. Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikéw wydzielajgcych szkodliwe dla zdrowia
substancje lotne nalezy wykonywac przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen, uwzgledniajgcej
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wiasciwosci fizykochemiczne materiatow. W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w po-
mieszczeniach nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje. W pomieszczeniach, w ktdrych sg prowadzone roboty
malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie niemogace
powodowac zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

warunki bhp i ppoz. przy robotach zabezpieczajacych i odgrzybieniowych

Transport i magazynowanie Srodkow ochrony drewna

Przew6z srodkdéw do impregnacji moze sie odbywaé wyfgcznie w szczelnych, nie uszkodzonych opakowaniach
firmowych z naklejonymi

etykietami informujgcymi o nazwie srodka, stopniu szkodliwosci oraz zapalnosci w przypadku srodkow tatwo
palnych.

Podczas transportu i magazynowania impregnatéw nie moga sie znajdowac w ich poblizu artykuty spozywcze.
Impregnaty nalezy skitadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

tatwo palne srodki impregnacyjne nalezy magazynowac zgodnie z przepisami magazynowania materiatow
tatwo palnych.

Opakowania po impregnatach nie mogg by¢ przeznaczone do przechowywania innych materiatéw.

Wszystkie impregnaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Warunki bhp na stanowiskach pracy

Stosowane srodki ochrony sg szkodliwe réwniez, dla ludzi.
Roboty moga by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikéw przeszkolonych i przeegzaminowanych, zaréwno
w zakresie technologii robot, jak i podstawowych warunkéw bhp oraz ppoz.

Do pracy nie mogg by¢ kierowane osoby z czeSciowg utratg zdrowia, ze schorzeniami i uszkodzeniami skory lub
z uczuleniami na dziatanie srodkow antyseptycznych. Pracownicy muszg by¢ dopuszczeni przez lekarzy do pracy
przy impregnacji drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Robotnicy powinni by¢ zaopatrzeni we wtasciwy sprzet ochronny (okulary ochronne, respiratory i maski
ochronne). Przy pracy z uzycia preparatéw oleistych, wydzielajagcych trujgce pary i gazy, nalezy uzywac masek
przeciwgazowych.

Przy pracy z uzyciem preparatow sproszkowanych (pylacych), podczas ich przesiewania, podczas opylania,
otwierania opakowan, a napetniania wanien itp. nalezy uzywac okularéw ochronnych i respiratoréw. Zamiast
respiratoréw mozna stosowac tampony z gazy i waty ktére po zanieczyszczeniu nalezy zmienia¢ na

Swieze.

Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w dopasowang specjalng odziez ochronng. Podstawowg odziez ochronng
stanowig kombinezony z nieprzepuszczalnej tkaniny, ze spodniami naktadanymi na cholewy butéw lub
podobne posiadajace stosowne atesty i dopuszczenia.

Sprzet i odziez ochronna powinny by¢ utrzymane w nalezytym i nienagannym stanie. Po zakonczeniu roboét
odziez powinna by¢ otrzgsnieta z pytu i oczyszczona a nastepnie schowana w szafkach oddzielnie od odziezy
osobiste;j.

Odziez i sprzet ochronny powinny by¢ przegladane co pewien czas przez osobe nadzorujacg wykonanie
robot. Uszkodzenia powinny by¢ na biezgco usuwane. Odziez ochronna powinna prana co 2 tygodnie.

Miejsce robdt impregnacyjnych powinno by¢ ogrodzone, aby uniemozliwi¢ dostep osdb postronnych i
zwierzat. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ znajdujgce sie w poblizu placu robdt| ujecia wody, hydranty, studnie itp.
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Stanowiska robocze powinny by¢ wyodrebnione i w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych oznakowane
napisami ostrzegawczymi.

Zaleca sie zabezpieczenie stanowisk pracy podsypka z trocin. Pomieszczenia zamkniete, w ktorych
przygotowuje sie roztwory soli i w ktérych dokonuje sie impregnacji drewna, powinny posiadaé wentylacje
mechaniczng nawiewno-wycia-

gowa.

Po zakonczeniu robdt nalezy doktadnie oczysci¢ plac z resztek rozlanych lub rozsypanych srodkéw. Nasycone
impregnatem trociny, zlewki, poptuczki opakowania nalezy utylizowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Réwniez roboty pomocnicze takie, jak: port, rozpakowywanie, przelewanie, przelanie srodkéw chemicznych,
sporzadzanie i roztwordw i mieszanin, a takze porzagdkowanie miejsc, w ktérych stosowano $rodki chemiczne muszg
by¢ wykonywane wytgcznie przeszkolonych pracownikéw. Srodki sproszkowane nalezy przesiewaé i rozdrabniaé w
stanie nawilzonym, aby nie powodowac ich pylenia.

Wanny i baseny zagtebione ponizej terenu powinny by¢ zabezpieczone za pomocga ogrodzen osci minimum 1,10
m z kraweznikami o wysokosci co najmniej 0,15 m ponad poziom terenu. Nalezy zabezpieczy¢ rowniez
ogrodzeniami wanny i baseny niewiele wystajgce nad terenem.

Roboty zwigzane z zatadunkiem i wytadunkiem drewna przy zastosowaniu wanien, basendw i zbiornikéw z
impregnatem powinny zmechanizowane. Wanny, baseny oraz zbiorniki impregnacyjne powinny by¢ w
przerwach w pracy i podczas nasycania zakryte pokrywami

Preparaty oleiste nalezy przelewac do zbiornikdw z zachowaniem srodkéw ostroznosci. Szczegdlnie ostroznie
nalezy podgrzewac srodki oleiste.
Nie dopuszcza sie podgrzewania w naczyniach (beczkach) zamknietych, aby nie spowodowac ich rozerwania.

Podczas stosowania na otwartej przestrzeni Srodkéw oleistych oraz sproszkowanych pracownicy powinni
ustawiac sie tytem do wiatru.

Nalezy korzystac ze sprzetu i urzgdzen pomocniczych uniemozliwiajgcych bezposrednie zetkniecie sie skory
ze $Srodkami chemicznymi i Swiezo zaimpregnowanymi materiatami drzewnymi np. przez stosowanie do
smarowania szczotek na dtugich trzonkach; przy wyjmowaniu z wanien i transporcie zaimpregnowanego
drewna nalezy chronic przed $ciekaniem impregatu na rece pracownika, przez stosowanie hakéw, kleszczy,
uchwytdéw, nosidet itp.

Zatadowywanie i wytadowywanie drewna z basendw lub wanien gotymi rekami jest zabronione. Prace te muszg
by¢ zmechanizowane.

Wanny i baseny powinny mie¢ otwory odptywowe i przelewowe potgczone przewodami z dodatkowym
zbiornikiem. Po zanurzeniu impregnowanego drewna w kapieli odlegtos¢ wierzchu cieczy
impregnacyjnej od krawedzi wanny lub basenu powinna wynosi¢ min. 0,15 m. Wchodzenie do wanien lub
basendéw jest dozwolone po uprzednim usunieciu impregnatu i doktadnym przewietrzeniu ich wnetrz.
Wchodzgcy tam pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni linkami bezpieczenstwa i strzezeni.

Miejsca pracy, w ktorych wykonuje sie odgrzybienie lub impregnacje, powinny by¢ wyposazone w podreczng
apteczke pierwszej pomocy, instrukcje stosowania apteczki, informacje o adresach i telefonach najblizszych
przychodni, pogotowia i Strazy Pozarnej.

Nieodzownym elementem urzadzenia placu robot sg urzadzenia higieniczne zapewniajgce mozliwosc¢
doktadnego umycia sie w cieptej wodzie oraz przebrania sie (szatnie, umywalnie, natryski).

Przed rozpoczeciem impregnacji (szczegdlnie Srodkami oleistymi albo w dni upalne) nalezy natrze¢ odkryte
miejsca ciata, a zwtaszcza rece, olejem bydlecym lub mascig ochronna.
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Podczas przeprowadzania zabiegéw impregnacyjnych i w czasie przerw w pracy nie wolno pali¢, jes¢, ani
dotykaé rekoma twarzy i oczu przed doktadnym umyciem sie.

Po zakonczeniu pracy z uzyciem srodkow chemicznych, zwfaszcza oleistych, i zdjeciu odziezy ochronnej
nalezy podczas mycia sie pod natryskiem najpierw sptukac twarz z zamknietymi oczami strumieniem wody z
natrysku, nie dotykajgc twarzy rekami, nastepnie doktadnie umy¢ rece, poczgtkowo cieptg wodg, a pdzniej
cieptg wodg z mydtem, a dopiero potem umy¢ twarz i cate ciato wodg z mydtem oraz przebraé sie w osobistg
odziez. Po zakoriczeniu pracy nalezy odkryte miejsca ciata posmarowad wazelina.

Pracownikéw obowigzuje kwartalna kontrola lekarska.

R.4.5 zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszami i ustepéw. Szafki na odziez muszg by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
to szatnia i jadalnia muszg zosta¢ urzadzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta
umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujacych roboty budowlane z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno--sanitarnych inwestora. tawki w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych powinny by¢ trwale przytwierdzone do podtoza. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie
odbywac wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu
(palarni).

Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobdw terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione sciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi
sktadajgcymi sie z deski kraweznikowe]j o wysokosci 0,15 ni i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci |, |
ni. Wolna przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a porecza musi zosta¢ wypetniona w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i
urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nicprzekraczajgccj 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:
-0,75m od ogrodzenia lub zabudowan;
-5m od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporczczej sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdéw, przemieszczanie ich
nad ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca (kabina samochodowg) jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych mogag byé
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych jest
niedopuszczalne bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi oraz w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie-przekraczajgcym 1kV;

-5 m -dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, ale nieprzekraczajgcym 15 kV;

-10 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, ale nieprzekraczajgcym 30kV

-15 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, ale nieprzekraczajgcym 110kV

- 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie wymagane odlegtosci, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga sie zblizy¢ na niebezpieczng odlegioéé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiada¢ o$wietlenie pozycyjne.
Znajdujace sie na terenie budowy rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
nieupowaznionych osdb. Rozdzielnice takie powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od
odbiornikéw energii.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeistwa ma byé
przeprowadzona co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen
- co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;
3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny sie
znajdowaé¢ u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

R.4.6 warunkow dotyczgcych organizacji ruchu,

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

- dla wézkéw szynowych  4%;

- dla wozkéw bezszynowych  5%;

- dlataczek 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej | m, zabezpiecza sie
balustradg, ktdra powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposOb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.
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Pochylnie, po ktéorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz
10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4 m

lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o ktérym
mowa w §15 ust. 2.

Wyjscia z magazyndw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabdzpiecza sie poreczami
ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposdb, w szczegdlnosci labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przed skrzyzowaniem droég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m
ustawia sie oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace
dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazddw.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

R.4.7 ogrodzenia,

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby za pewnie staty nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m.

Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelkie przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zZrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka
ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.
Daszkdw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy
materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, nalezy jg ogrodzic¢
balustradami, ktére powinny sie sktadac z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdow, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadad
przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed
spadaniem przedmiotow.

R.4.8 zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni,
- wg opisu w pkt. 4.6

R.5/. nazwy i kody wg PKOB:

Grupa robét Klasa robot Kategoria rob6t wg. Wspdlnego Stownika
Zamowien

45.1 przygotowanie terenu 45.11 Roboty w zakresie 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

pod budowe burzenia i rozbiorki
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obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne

45.21 - Roboty budowlane
w zakresie budynkdéw

45212000-6 Roboty budowlane z zakresie
budowy wypoczynkowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw
budowlanych

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne

45.22 - Roboty inzynieryjne
i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie
konstrukcji

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne

45.22 - Roboty inzynieryjne
i budowlane

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45.2 - Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowe] i wodne

45.26 — Roboty w zakresie
wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukgji
dachowych oraz podobne roboty

45.3 — Roboty instalacyjne w
budynkach

45.31 — Roboty instalacyjne
elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych

45.3 — Roboty instalacyjne w
budynkach

45.32 — Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45.3 — Roboty instalacyjne w
budynkach

45.33 — Roboty instalacyjne
wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331000-3 Roboty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne

45.4— Roboty wykonczeniowe
w zakresie obiektow
budowlanych

45.41- Tynkowanie

45410000-4 Tynkowanie

45.4— Roboty wykorczeniowe
w zakresie obiektow
budowlanych

45.42— Roboty w zakresie
zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

45421000-1 Roboty ciesielskie

45.4— Roboty wykorczeniowe
w zakresie obiektow
budowlanych

45.43— Pokrywanie podtog i
Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45.4— Roboty wykonczeniowe
w zakresie obiektow
budowlanych

45.44— Roboty malarskie i
szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
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R.6/. okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczeséniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjy Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. *

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania

R.7/. wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci;

Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane w budownictwie powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny byé produkowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Materiaty stosowane w budownictwie do dnia uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej powinny
mieé certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z
Polskg Norma.

Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby budowlane powinny:

- miec¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego uznang za zgodng z
wymaganiami pod

stawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

- mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana

przez producenta - w przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robét budowlanych powinien sie znajdowac termin
przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania materiatéw do roboét budowlanych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonywania robdt budowlanych.
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Przyjecie materiatéw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobow budowlanych na budowe stanowig:

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobow z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobdw budowlanych.

Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej
dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowg wyrobu
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobdw budowlanych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm
dotyczgcymi wyrobu lub innych dokumentdw odniesienia, typu ,,aprobata techniczna".

Wyroby budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
a/. odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

b/. sa wiasciwie opakowane i oznakowane,
c/. spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

d/. majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do
Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie-przyjeciem i niezaptaceniem.

R.8/. wymagania ogélne dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

19



Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Jezeli maszyny i inne urzgdzenia techniczne podlegaja dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ eksploatowane, konserwowane i naprawiane
zgodnie zinstrukcja producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie ponadto powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawnosé;

2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone;

1) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na
tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:
1) zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami;

2) ostoniete w okresie zimowym.

Jednak zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomié¢ i odtgczy¢é doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu.

Przewody pracujagce pod ci$nieniem sprezonego powietrza powinny mie¢ wytrzymatosé dostosowang do
cisnienia roboczego, z uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie
uszkodzonych przewodoéw lub przewododw o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkdéw. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
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uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddéw i sprzetu, powinny
by¢ szersze 0 1,2 m od pojazddw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla ko6t
pojazddéw. Predkosé pojazddw na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé 5 km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata
wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

I)przy kacie 0,783 rad (45°) - 90%,

2) przy kacie 1,566 rad (90°) - 70%,

3) przy kacie 2,092 rad (120°) - 50%

dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w uktadzie pionowym. Kgt rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
2,092 rad (120°). Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwdch ciegien. Przy uzyciu dwdch zawiesi, o obwodzie zamknietym, ich faczne
obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ obcigzenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia.
Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z faricuchdw, uzytkowanych w temperaturach
ponizej 253 K (-20°C), nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne
obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztédw na linach i fancuchach i
taczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi
cieczami powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczeniem. Reczne wodzki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1 %, powinny by¢
zaopatrzone w sprawne hamulce.

Drogi dla wozkdw i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1 m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub
wodzka na wysiegniku poziomym. Odlegtos¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen tymczasowych
badz stosami sktadowanych wyrobdw, materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Jezeli
drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3 m ponad pomostami, przy kabinie nalezy
zainstalowac schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgce wejscie. W okresie zimowym w kabinie powinna
by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 288 K (15°C), a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna
przekracza¢ temperatury zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwo$¢ sterowania zurawiem i
obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwos¢ opuszczenia kabiny w kazdym roboczym potoze-
niu zurawia.

Zabronione jest:

- sktadowanie materiatéw i wyrobow miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami;

- przechodzenie 0s6b w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie
budowlanym;

- pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub
po jej zakonczeniu;

- podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zafldeszczonych przedmiotéw, wyrywanie stupéw oraz przecigganie
wagonow kolejowych;

- podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie;
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- instalowanie dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcjach zurawia;

- podnoszenie fadunku przy ukosnym utozeniu liny zurawia.

Poziome przemieszczanie fadunku zurawiem powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz 1 m ponad
przedmiotami znajdujacymi sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku
materiatow i wyrobdw przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.
Roboczy zasieg haka Zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej o 0,5 m od potozenia srodka masy
montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.

Stanowisko pracy operatora dZzwigu budowlanego powinno sie znajdowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od
konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na catej
wysokos$ci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme
dZwigu budowlanego nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac co najmniej 2 m, liczac
od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobdw.

DZzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie oséb miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych
dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczyé ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed
zmiang potozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno byé poprzedzone sygnatem umownym, w
szczegolnosci dZzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki.

Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢
zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewoddéw stuzgcych do transportu
mieszkanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczyé pompe i zredukowac w przewodach cisnienie do
cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,
a w czasie roztgczania i oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowac srodki ochrony indywidualne;j.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rdwniez wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogq miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych;

- peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

- rekojesci krétszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczenn zamknietych. Przebywanie osdob w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢ dostep
wytacznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych
pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed
wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac niezbedne srodki
ostroznosci.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntow stosowanie nastepujgcych narzedzi:

- szufle - do odspajania i dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych,

- topaty - do odspajania i wydobywania gruntéw mato zwieztych,

- szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw mato i srednio
zwieztych.

- oskardy, kilofy - do odspajania gruntéw Srednio zwieztych (np. ity, zbite
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gliny, zwiry),
- kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwieztych i skalistych spekanych

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdélnosci przy wykonywaniu robot ziemnych
liniowych, moga by¢ stosowane zrywarki do:
- rozluzniania gruntdw na okreslong gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do
uzycia spycharek, réwniarek, zgarniarek lub koparek,
- do usuwania korzeni, krzewdw i kamieni na rzutowych o niewielkich
rozmiarach,
- zrywania nawierzchni starych, istniejgcych na placu budowy, nie
wytaczajgc nawierzchni betonowych.

Przy rozluznianiu gruntéw mfotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- stosowac przerwy pracy pracownikéw obstugujacych narzedzia pneumatyczne
ze wzgledu na duzg ilos¢ drgan oddziatywajgcych na organizm ludzki,

Wydobywanie gruntu koparkami do odspajania, fadowania gruntu na srodki transportowe w czasie
wykonywania wykopdw, rowdw, formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy mogg by¢ stosowane
koparki o pracy cyklicznej lub ciggtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o
zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Zaleca sie stosowanie:

a/. koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntdw sypkich i spoistych oraz skalistych
po uprzednim ich rozdrobnieniu do wielkosci bryt dostosowanych do wielkosci tyzki; tyzke o
pojemnosci do 0,6 m? zaleca sie stosowaé do urobku gruntéw ciezkich spoistych, 0,8 m3 — w gruntach
lekkich, sypkich, a do 1,20 m® — do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntéw po-
bieranych z hatdy,

b/. zaleznosci od organizacji robét wykonywanie robét ziemnych za pomocg koparek moze by¢
dokonywane metoda boczng stosowang na stokach, polegajgcg gtdwnie na wydobywaniu gruntow z nizszych
poziomow gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypow,
Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewnic bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:
- statg kontrole i poprawe torowiska koparki,
- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,
zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,
- utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,
prawidtowy dobdér pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych

srodkéw transportu.

c/. koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnos$¢.
Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

d/. w przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowac specjalne podktady o wymiarach 4.0X0,75X1,80 m, wykonane z ceownikdw i tarcicy
sosnowej o przekroju 18X18 cm.

e/. przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania bezpiecznej ich pracy:
- do obstugi koparek danego typu mogg byé dopuszczeni pracownicy petnoletni,

majacy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP,
- koparki po skoniczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a

dostep do nich oséb postronnych jest zabroniony; na koparce powinien

znajdowac sie napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy

koparki grozi $miercig,

23



- przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod
konstrukcjg przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej
podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,

- kabel doprowadzajacy prad do koparki powinien by¢ utozony w suchym miejscu
lub zawieszony na odpowiedniej wysokosci nad terenem; przenoszenie kabla
znajdujgcego sie pod napieciem jest zabronione,

- zmiana kata nachylenia wysiegnika przy na petnionej tyzce jest zabroniona,
podczas nabierania gruntu tyzka zabrania sie uzywania mechanizmu
obrotowego i posuwowego, a poza tym, jezeli w czasie nabierania gruntu
tylko czes¢ koparki podnosi sie, tyzke koparki nalezy natychmiast opuscic i
zmniejszy¢ gtebokos¢ zanurzania tyzki w grunt,

- przy urabianiu gruntow sposobem podsiebiernym koparka chwytakowg lub
zbierakowg, koparka powinna znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu
gruntu i nie blizej niz 0,6 m,

- przy przemieszczaniu koparki na inne miejsce przez grunty lub tereny
podmokte poziom wody nie powinien siegaé miejsca przytaczenia kabla,

- czyszczenie tyzki koparki (czerpakow) oraz jej naprawa moga by¢
wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika,

- tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a
otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na wysokosci wiekszej niz
0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntow

- sypkich i 0,25 m — przy tadowaniu urobku kamiennego; wytadowywanie
zawartosci tyzki na srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik
wytaczyé, zablokowaé podwozie i kabing zamkna¢; operatorowi koparki nie
wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar
zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

R.9/. wymagania dotyczace srodkéw transportu;

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
riatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od witadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzet na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na

koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Transport ukopanego gruntu

Wymagania podstawowe przy transporcie

gruntu

a/. transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatow
przeznaczonych na budowe.

b/. transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac sie poza pra-
wdopodobnym klinem odtamu gruntu.

c/. wybdr rodzajow transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wozki, kolejki szynowe,
samochody wywrotki lub inne) powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych, odlegtosci
transportu, szybkosci i pojemnosci

srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobdéw odspajania gruntéw i wydajnosci urzadzen
stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujacych  warunkéw atmosferycznych i przyjetej
organizacji robot.

d/. $rodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz
2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy; rozstaw S$rodkéw transportowych
pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

e/. ze wzgledu na sposdb przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:
- transport reczny (np. przerzut topatg, przewdz taczkami, przewdz kolejka
szynowa),
- transport konny (przewdz wozami, przewdz kolejka ciggniong przez konie),
- transport mechaniczny (przewdz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem
roboczym, wywrotkami samochodowymi, kolejka szynowg o uciggu mechanicznym).

Transport reczny gruntu

a/. przerzutu gruntu topatami mozna dokonywaé na odlegto$¢ w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na
wysokos¢ ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy catkowitym bezpieczenstwie pracy dopuszcza
sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy (np. z gtebokich wykopow).

b/. przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemnosé taczek nie powinna
by¢ wieksza niz 0,06 m, a maksymalna odlegtos¢ przewozu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 80 m. Dopuszczalne
wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by¢ wieksze niz 10% na odlegtosciach nie wiek- szych niz 25 m
i 5% na odlegtosciach dtuzszych 60 do 80 m. Przy masie taczki z zatadowanym gruntem do 150 kgi przy
transporcie gruntu taczkami na odlegtos¢ powyzej 60 m nalezy stosowac szelki utatwiajace prace taczkarza.

c/. transport gruntu wozami konnymi moze by¢ stosowany w drodze wyjatku i przy przewozie niewielkich
mas gruntu. Wielko$¢ przewozonej masy powinna wynosi¢ ok. 0,80 m gruntu dla wozéw jednokonnych i 1,20
m3 dla wozéw dwukonnych; maksymalna odlegto$é przewozu po pochylonym terenie do 3% nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 1200 m. Dopuszcza sie maksymalne pochylenie trasy transportu

gruntu wozami konnymi do 6%.

Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:

- samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym lub tréjstronnym,
- ciggniki kotowe lub gasienicowe,

- przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.
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b/.przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac rodzaj pojazdu
samochodowego do:

odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub

roztadowywania),

wielkosci i wydajnosci koparki lub tadowarki,

przebiegu trasy i stanu nawierzchni drdg transportowych,

warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach

wystepujgcych na danym placu budowy.

¢/.przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie
nastepujacych odlegtosci przewozu:

samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m
samochodem wywrotkg 0d200 do2000m

tadowarka od 2 do 60 m
spycharkg z lemieszem

prostopadtym od70 do500m
spycharka z lemieszem od 1 do3 m
zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000 m
rowniarka od 1 do5m

d/. przy wykonywaniu wykopdw o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem samochodowym, gdy
maszyny urabiajgce grunt pracujg na dnie wykopu, nalezy wykonaé rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie
ramp dla pojazdéw samochodowych kotowych nie powinno by¢ wieksze niz 10%, a dla pojazdéw samochodowych
gasienicowych nie wieksze niz 20%.
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R.10. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykornczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkdw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;
R.10.1 ROBOTY WSTEPNE:

wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie wg opisu w R.14

zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektéw

Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sg na terenie budowy na czas uzytkowania w okresie krétszym od
ich trwatosci technicznej. Przewidziane sg czesto do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki. Mogg to by¢ takze
obiekty budowlane niepotgczone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane
przez okres budowy i stuzgce jako jej zaplecze. Wg opisu powyzej

niwelacja terenu

Przez pojecie ,wykonanie niwelacji terenu" nalezy rozumie¢ szereg czynnosci technicznych zmierzajgcych do
uzyskania takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze
czynnosci pomiarowe majgce na celu osiggniecie zamierzonych parametrow wysokosciowych terenu.

Przepisy prawa nie nakazujg dokonywania wpiséw w dzienniku budowy na te okolicznos¢. Dla przedmiotowe;j
inwestycji nie ma potrzeby wykonania niwelacji terenu.

oczyszczanie terenu

a/. przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢

nastepujace prace przygotowawcze:

- wyciecie drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza
obreb przysztych robét ziemnych.

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddéw znajdujacych sie w
obrebie placu budowy,

- wykonanie robot rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie
ogrodzen, jezeli takie znajdujg sie na terenie budowy,

- przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen
nad ziemnych jak: przewody kablowe, stupy linii telefonicznych i energetycznych,
lub podziemnych, jak: rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji
cieplnych itp., ktére przeszkadzac bedg w wykonywaniu robét ziemnych lub w
pdzniejszej eksploatacji danego obiektu.

b/. usuwanie lub przebudowa wszelkich urzgdzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami,
do ktérych te urzagdzenia nalezga.

c/. przypadku gdy na obszarze przysztych robét ziemnych znajduje sie las, oczyszczenie placu budowy z drzew
i krzewéw powinno by¢ dokonane w porozumieniu z administracjg laséw parinstwowych.

d). pnie drzew i krzewéw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza sie pozostawienie w gruncie pni drzew i
krzewdw o $rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokosci nie mniejszej niz
2,0m;

niewykarczowane pnie powinny by¢ sciete w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu.

e/. karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca sie wykonywaé sprzetem mechanicznym, a gdy jest to
mozliwe — metodg wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach Scietych powinno
by¢ wykonywane

w okresach, w ktérych grunt jest niezamarzniety.

f/. krzewy i mtode drzewa przewidziane do
ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy
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lub na innym terenie powinny by¢ wykopane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich
rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym.

zdjecie darniny i ziemi roslinnej
a/. usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po
ok. 1,0 m po kazdej stronie.

b/. w przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w poézniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
ptatami o wymiarach 0,2X0,3 m

do 0,25—0,35 m, grubosci 5—10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5—10 cm. Zebrang
darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.
Zaleca sie zdjetg darnine sktadowacd przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu.
Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie
ma takich mozliwosci, darnine nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m i wysokosci do0,6 m.

b/.w porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawga do gruntu, jednak nie dtuzej
niz przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.
Ziemia ros$linna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy
wykonywaé podczas duzych lub dtugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest
mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywaé w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatéw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcym
zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie robdt ziemnych powinno byé dokonane, gdy jest to konieczne ze
wzgledu na bezpieczerstwo robét oraz w przypadku gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegajg wyzej niz
1/3 wysokosci nasypu.

Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudnia jg wykonywanie
wykopéw, moze byé dokonywane za pomocg maszyn (np. bloki kamienne o objetosci ok. 1 m3, za pomoca
spycharek) lub po uprzednim ich rozsadzeniu przy pomocy materiatéw wybuchowych.

Jezeli na terenie przysztych robdt ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od paddw, to powinno
by¢ ono usuniete z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrodto zagrozenia lub jezeli nie jest
wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu budowy.

odwodnienie terenu budowy

a/. przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzagdzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

b/. roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byt
zapewniony fatwy odptyw powierzchniowy wéd opadowych (np. kopanie rowéw odwadniajgcych nalezy
prowadzi¢ od dotu do goéry).

c/. przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie
wykopu nalezy sprawdzié, czy nie mogg one by¢ przyczyng niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia
gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepuja grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powo-
duja powstania szkéd na terenach sasiednich.

Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

d/. wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzgcych z opadéw
atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana
ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu nalezy wykonad
w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu

skarpy wykopu.
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Sprowadzenie wdd z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykonac tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie rob6t byto zapewnione
tatwe odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowaé odpowiedni system rowkow
lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach
projekt organizacji robdt powinien przewidywac sposéb odwodnienia roboczego.

- usuniecie gruntdw o matej nosnosci

a/. w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na
grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony
lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantemi
wykonawcg odpowiednich sposobdow zabezpieczen..

b/. jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzeri odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w
sposdb niewtasciwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie
nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonywania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usungé na
niezbedng gtebokos¢ i zastgpic go innym odpowiednim

rodzajem gruntu.

c/. grunty o matej no$nosci zalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny by¢ usuniete w
sposob i w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktérym ma by¢ posadowiony obiekt budowlany,
wystepujg grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwa zabezpieczajgca przed
przemarzaniem — powinny by¢é one usuniete co najmniej na gtebokos$¢ przemarzania gruntu.

d/. Jezeli wystgpity osuwiska lub przebicia wodne (zrédto, kurzawka), to nalezy:

-wstrzymaé wykonywanie robét ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego
zjawiska,

- zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed do stepem osdb na obszar gruntu
zagrozony ruchami gruntu lub zalewany przez wody,

Miejsce, w ktérym wystgpito przebicie wodne, powinno by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposéb zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z przebicia
powinien by¢ niezwtocznie okreslony przez kierownika robét, zawiadomic¢ wtasciwe organa panstwowego
nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, panstwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego
wykonawce oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwtocznego ustalenia sposobu zabezpie-
czenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robét ziemnych.

Wykonywanie robét ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiega¢ w sposdb
uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywac sie pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy
wykopu i jego zasypania lub do czasu odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona jego wykonczenie.

usuwanie obiektéw i przedmiotdéw z placu budowy stanowiacych przeszkode

przy robotach ziemnych

a/. wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu, a znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym majg
by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robét usuniete, gdy znajdg sie nad
terenem lub

na gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace sie gtebiej mogg by¢ usuwane w czasie
wykonywania robdt budowlanych z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym majg znajdowac sie pracownicy
usuwajacy przeszkodg, nie

powinien by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiggnietego przy wykonywaniu wykopu

b/. nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewoddéw lub kanatéw bez zgody
jednostki, do ktdrej nalezy nadzoér nad tymi przedmiotami, gdy podlegajg takiemu nadzorowi, a roboty
ziemne wykonad

w sposOb uzgodniony z instytucjg sprawujgcg nadzér nad tym urzadzeniami.

Pozostatosci fundamentéw, $cian, murdw iinnych przedmiotdw mogg nie by¢ usuwane, gdy pozostawienie

29



ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w
pozwoleniu

na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu
robét.

c/. w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych lub
przewodow instalacyjnych

nie przewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych,
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie roboét.
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d/. w razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania lub innych kierownik robét w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczna
odlegtos¢ w pienie i poziomie, w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty, i zapewnié nad nimi fachowy nadzor
techniczny.

e/. kopanie rowdw poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia przewodéw, powinno byé dokonywane
wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragéw, klindw itp. narzedzi do odspajania gruntu.

f/. w przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace sie do dalszego uzytkowania
(poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robét powinien powiadomic¢ inwestora lub generalnego
wykonawce

i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania.

Usuwanie niewybuchdéw lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotow

W przypadku gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne ogrodzic i
oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomic niezwtocznie wtasciwy organ wtadzy administracyjne;j,
kierownika budowy, dyrektora przedsiebiorstwa wykonujgcego roboty i Policje.

Postepowanie przy odkryciach wykopaliskowych
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ kierownictwo budowy (inwestora) oraz wtadze konserwatorskie i roboty
przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.
Przygotowanie drdég dojazdowych
-wgopisuwR4.6
wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
Wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy robione jest z reguty przed
przystgpieniem do wiasciwej budowy obiektu, ktdry przez prawo budowlane jest zdefiniowany jako budynek lub
budowla wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi. Nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej na terenie
skansenu sieci zasilanie energetyczne oraz wode.
W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowigzek zawiadomienia o terminie
rozpoczecia robét budowlanych, co najmniej 7 dni naprzdd, organu administracji architetoniczno-budowlane;j i
nadzoru budowlanego stosownie do ich wtasciwosci miejscowej i rzeczowej oraz sprawujgcego nadzér nad
budowa projektanta. Do powyzszego zgtoszenia powinny by¢ dotgczone na pismie:
a). oswiadczenie kierownika budowy lub robdt o przyjeciu kierownictwa budowy i

o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b). oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkéw, oile

zostat ustanowiony(w obu przypadkach muszg by¢ dotgczone zaswiadczenia

z okreslonym terminem waznosci wydane przez wtasciwg izbe samorzagdu zawo —

dowego o wpisie ww. 0s6b na liste cztonkdw tej izby),
c) informacja zawierajgca dane zawarte w ogtoszeniu na tablicy informacyjne;j

umieszczonej na budowie.
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R.10.2 ROBOTY ZIEMNE

R.10.2.1 WSTEP

W przypadku wykonywania robdét zwigzanych z uksztattowaniem terenu i jego niwelacjg dokumentacja
powinna zawierac co najmniej:

a/. plan sytuacyjno-wysokosciowy z siatka niwelacji terenu i rzednymi niwelety w skali co najmniej 1 : 500,

b/. charakterystyczne przekroje terenu wraz z naniesiong niwelets,
c¢/. nachylenia skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
d/. sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw oraz dokumentacje konstrukgji dla skarp podpartych,

e/. rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych

- wyniki technicznych badan podtoza gruntowego, a w przypadkach uzasadnionych tech-
nicznie (np. na gruntach osuwiskowych) badan hydrogeologicznych,

-szczeg6towe warunki techniczne dotyczgce wykonywania danego rodzaju robét, jesli
zachodzi taka potrzeba (np. wymagane zageszczenie nasypow),

f) szczegdtowy kosztorys.

Przy robotach ziemnych zwigzanych z posadowieniem obiektéw budowlanych dokumentacja powinna zawieraé:
- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w odniesieniu do danego obiektu,

- dane wymienione w punktach powyzej

Niezbedne odstepstwa od dokumentacji robdt i budowli ziemnych powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i powinny wynikaé z przeprowadzonych badan gruntu w miejscu wykonywania roboét
ziemnych lub innych przestanek technicznych wynikajgcych z bezpieczenstwa obiektu lub pracownikéw; od-
stepstwa od dokumentacji powinny by¢ poza tym potwierdzone przez nadzér techniczny

inwestora, wykonawcy robét oraz projektanta.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg
roboty ziemne nie moze byc¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elek-
troenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonania tych robét. Bezpieczng odlegtosé kierownik budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w
ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wtasciwg

jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania roboét. Jezeli podczas wykonywania robét
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujacg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny
odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzern miedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.
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Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast
balustrad teren robét mozna oznaczyé za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci | m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci | m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz I m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna
wykonywa, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia
azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

a/. tworzenie nawisdw przy wykonywaniu wykopdw,

b/. wtaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
c¢/. przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

d/. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien, okreslony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej,

e/. wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz
okreslajg to odrebne przepisy,

f/. przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie powinno by¢
okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

a/. w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rowne;j trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykonad spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;

b/. likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

c/. sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko-przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytgcznie z
zabezpieczonej czesSci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz | m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku zabronione.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkay jest
zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi
zostaé przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢
zatadowane ponizej gérnej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

a/. w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3g obudowane oraz jezeli

obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

b/. w strefach klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
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W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopdw wykonanych:
- w gruntach spoistych  na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;
- w pozostatych gruntach na gtebokosci nie wiekszejniz 0,3 m.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych w postaci wykopdw, ukopdw lub przekopdéw nalezy
sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robét i uwzglednia¢ cisnienie sptywowe, ktére
moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie réwnowagi skarp wykopu lub zboczy.

Przy wykonywaniu robét ziemnych (wykopdéw, ukopdw i nasypow) nalezy uwzgledniaé:

- naturalng wilgotnos¢ gruntu w ztozu, jego mase oraz porowatos¢ na
podstawie wynikow badan laboratoryjnych,

- niepozadane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

- przepuszczalnos¢ gruntu okreslang wskaznikiem przepuszczalnosci,
tj. zaleznoscig pomiedzy predkoscig przeptywu wody w gruncie i spadkiem
hydraulicznym.

Jezeli nie przeprowadzono badani laboratoryjnych, to w zaleznosci od uziarnienia gruntdéw i stanu ich
nasycenia wodg dopuszcza sie
(dla mniej odpowiedzialnych robét ziemnych) przyjmowanie nastepujacej wilgotnosci gruntéw:
- dla gruntéw ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),
-w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,
- dla gruntéw spoistych: w stanie potzwartym10 do 20%, w stanie
twardoplastycznym16 do 33% i w stanie miekkoplastycznym19 do 50%.

Mase gruntdéw mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi potrzeba okreslenia ich
masy na podstawie badan laboratoryjnych, mozna przyjmowac dla gruntéw ziarnistych 1600 do 2100
kg/m?, a dla gruntéw spoistych 1700 do 2250 kg/m?.

Przy okreslaniu przepuszczalnosci gruntdéw piaszczystych mozna przyjmowac, ze ich przepuszczalnosé
maleje w miare zwiekszania sie w tego rodzaju gruntach zawartosci czastek gliniastych i pylastych. Do
celéw praktycznych mozna przyjmowaé, ze piasek o zawartosci tych czastek ponizej 15% jest przepuszczal-
ny, przy zawartosci 15 do 20% czgstek gliniastych jest mato przepuszczalny, a przy zawartosci czastek
gliniastych i ilastych powyzej 30% jest nieprzepuszczalny.

Przy wykonywaniu wykopdw i nasypow nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze
powodowad zmiane niektérych wtasciwosci technicznych gruntéw, np. jego spojnosci i porowatosci, lub
powstawanie wysadzin gruntowych powodujgcych uszkodzenie wykonanych fundamentéw lub budowli
ziemnych.
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R.10.2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

2. Zakres stosowania ST

2.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt wchodza:

B.10.2.00- wykopy

B.10.2.01- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

B.10.2.02- podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty

B.10.2.03- podktad podposadzkowy z piasku zwyktego

B.10.2.04- zasypki

B.10.2.05- transport gruntu

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

3. Materiaty
3.1. Do wykonania wykopdw wg B.10.2.00 materiaty nie wystepuja.

3.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.10.2.01, B.10.2.02

Do wykonania podkfadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

3.3. Do wykonania podktadu podposadzkowego wg B.10.2.03 nalezy stosowac piasek zwykty.

3.4. Do zasypywania wykopdw (zasypki) wg B.10.2.04 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. Srednica ziaren d< 120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosé na rozpad <5%.
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4. Sprzet Roboty mogga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

5. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

6. Wykonanie robot 6.1. Wykopy wg B.10.2.00

6.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celo nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

6.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na

szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna

by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce

odptyw wéd opadowych.

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody

opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych

nachylen.

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosSci od wystepowania

niekorzystnych czynnikéw.
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6.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

6.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

6.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy wg B.10.2.01, B.10.2.02, B.10.2.03
6.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

6.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js - 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

6.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
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6.3. Zasypki wg B.10.2.04

6.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

7. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdét ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4.
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

7.1. Wykopy wg B.10.2.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowosé wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopdw

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

7.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.10.2.01, B.10.2.02, B.10.2.03
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podfoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

7.3  Zasypkiwg B.10.2.04

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki - grubos$¢ i rownomiernosé warstw
zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia

8. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

- wykopy - [m’]

- podktfady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

9. Odbidr robot
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

11. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiaréw
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R.10.3 ZBROJENIE BETONU

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujgcych na budowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wchodza:

B.10.3.00- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.

B.10.3.01- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lll.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2.1.2 Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcédwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
Gatunek stali Srednica preta |Granica Wytrzymatosé na Wydtuzenie Zginanie
plastyczna rozcigganie trzpienia a - $rednica

mm MPa MPa % d - prébki

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

2.1.3. Wady powierzchniowe:

- powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,

- na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i

Chropowatosci sg dopuszczalne:

a/ jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

b/ jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7
mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.1.4. Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalng,

- gatunek stali,
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- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretédw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mmnalm
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robaét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

5.1.1 Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretédw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.1.2 Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

- taczenie pretdéw nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- skrzyzowania pretédw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.1.3. Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytwarczych
i montazowych.
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- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugosé pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koricowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - wg ST- ,,wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr koricowy - wg St ,wymagania ogodlne".

8.3. Odbidr zbrojenia.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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R.10.4. BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.10.4.00- betony konstrukcyjne.

B.10.4.01- podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

2.1.1.Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25" - do betonu klasy B7.5-B20

marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wog ustaler normy PN-B-30000:1990 :

- zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

- zawartosc alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujgce dane:

- oznaczenie

nazwa wytwaorni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

44



f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
-- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub

magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

--dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

- podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- dopuszczamy okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

- kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakos$ci powinno byé¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2 Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/Al1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
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Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kraszona 0/40,

- cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm? wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo
rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu

- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- ilos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +
15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonywanie roboét_

5.1. zalecenia ogdlne.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczqc po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1. Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

5.2.2 Mieszanie sktadnikéw

- mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

- czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos$¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowe] (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:
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- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié¢
od 30 do 60 sekund.

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu ns warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze
zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu stosowanych materiatéw.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normami niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidfo
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- jadanie mieszanki betonowej

- jadanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu :

5.3.1 temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywad wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, spetniajgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.4 Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgc¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1 Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

48



Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

- réwnosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinni odpowiadaé¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

5.5.2. Faktura powierzchnii naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastepne: wygtadzic i uklepaé, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekka wyszczotkowac¢ wilgotng
szczotky aby usung¢ powierzchnie szkliste.
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5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne byc réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru s3:

-1 m3? wykonanej konstrukgji.
-1 m3 wykonanego podbetonu

8. Odbior robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000.1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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R.10.5. ELEMENTY BETONOWE | ZELBETONOWE ZASADY OGOLNE
R.10.5.1.Roboty fundamentowe

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng wykonawczg, dostosowang
do wystepujgcych w miejscu posadowienia obiektu warunkéw gruntowo-wodnych oraz do budowanego obiektu.
Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ dostosowana do  warunkdw  wodno-gruntowych — w miejscu
posadowienia obiektu i powinna zawiera¢ co najmniej

a/. przekroje geotechniczne terenu sporzadzone na podstawie wykopdw badawczych, wiercen lub sondowan, na
ktérych podano przestrzenny ukfad warstw gruntéw rodznigcych sie genezg, rodzajem i stanem, z
zaznaczeniem warstw wodonosnych z ich piezometrycznymi poziomami,

b/. wyniki badan geotechnicznych terenu przeprowadzonych zgodnie z obowigzujgcymi normami paristwowymi w
miejscu posadowienia obiektu budowlanego,

¢/. dane i rysunki robocze jednoznacznie okreslajgce usytuowanie poziome i pionowe fundamentdw,

d/. dane o gruntach i wodzie w poziomie (rzednej) posadowienia stopy fundamentowe] lub osadzenia pali,
studni lub kesonéw w gruncie, jezeli tego rodzaju wykonanie fundamentu jest przewidziane.

e/. dokumentacja techniczna dostarczana wykonawcy robot powinna zawiera¢ w miare potrzeby wymagania
dotyczace:

f/. wtasciwosci terenu w miejscu budowy, na ktérym wystepujg niekorzystne wtasciwosci techniczne gruntéw,
np. grunty wietrzelinowe, peczniejgce lub zapadowe, procesy krasowe, osuwiskowe lub erozyjne albo wystepujace
szkody goérnicze,

g/. fundamentowania dla poszczegdlnych rodzajéw budowli i ich konstrukgji, np. systeméw budownictwa, $cian
oporowych itp.,

h/. warunkéw eksploatacji obiektéw wywotujgcych niekorzystne zjawiska i procesy w gruncie, np. filtracje wod
eksploatacyjnych i ich dziatanie w podfozu, wysuszanie gruntu, powodujacych przenikanie w grunt
Srodkéwchemicznych lub innych.

Przed przystgpieniem do robdét fundamentowych wykonawca robot powinien przeanalizowaé¢ dokumentacje
techniczng dotyczacg fundamentu i sprawdzi¢, czy obliczeniowy opdr jednostkowy podfoza gruntowego w
miejscu i na poziomie posadowienia obiektu jest co najmniej rdwny wartosci wykazanej w projekcie.

Jezeli grunt w poziomie posadowienia nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentacji technicznej, nalezy
wystgpi¢ do inwestora o dokonanie dodatkowych badan gruntu i dostarczenie innych niezbednych danych
umozliwiajacych rozpoczecie robot fundamentowych.

Wykonanie posadowien budowli powinno zapewnia¢ wymagany stopien bezpieczenstwa budowli i
powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen, jakie mogg powstac
wskutek zmian zachodzgcych w gruncie w trakcie wykonywania robdt, lub przekroczenia nosnosci
gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu).

W przypadku posadowienia budowli na zboczach, jezeli nie byta wczesniej opracowana opinia
geotechniczna, nalezy przed przystgpieniem do robdét fundamentowych sprawdzi¢ nie tylko
wytrzymatos¢ gruntu w poziomie posadowienia, ale i stateczno$¢ terenu otaczajgcego obiekt.

W przypadku gdy zwierciadto wody gruntowej moze znajdowaé sie wyzej niz posadzka w
podziemnych pomieszczeniach obiektu, nalezy uwzgledni¢ sposéb ochrony tych pomieszczen przed
zalaniem wodg i na okres wykonywania fundamentdw obnizy¢ do niezbednego poziomu zwierciadto wody
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gruntowej; metoda obnizenia wody w wykopie powinna by¢ dostosowana do danego rodzaju gruntéw i
nie powinna powodowac naruszenia ich naturalnej struktury oraz zmniejszenia nosnosci gruntow,
zwtaszcza pod fundamentami przylegtych obiektéw budowlanych.

Zasada wykonywania fundamentow bezposrednich

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu
posadowienia budowli, nalezy uwzglednia¢

nastepujace czynniki:

a/. gtebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntow,

b/. wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

c/. wystepowanie czynnych proceséw geologicznych, jak gruntéw peczniejgcych, zapadowych,
wysadzinowych osuwisk itp.,

d/. projektowang niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentéw, poziom posadzek
pomieszczen podziemnych itp.,

e/. gtebokos¢ posadowienia sgsiednich budowli,
f/. gtebokos$é przemarzania gruntow.

Poziom posadowienia powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

a/. zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajgcych posadzek piwnic nie
powinno by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu, a zagtebienie fundamentéw powyzej tego
poziomu powinno by¢ uzasadnione i akceptowane przez inwestora,

b/. w gruntach wysadzinowych zawierajgcych wiecej niz 10% ziaren o $rednicy mniejszej niz 0,02 mm
poziom posadowienia powinien sie znajdowac ponizej gtebokosci przemarzania gruntu w danej strefie
klimatycznej kraju

c/. w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw peczniejgcych lub warunkéw
sprzyjajgcych wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntéow spoistych, nalezy zastosowac Srodki
zabezpieczajgce przed

powstawaniem niekorzystnych zmian w gruncie pod fundamentem (np. wymiane gruntu i
wykonanie warstwy posredniej, zabezpieczenie przed naptywem wody opadowej i zabezpieczenie
przed przemarzaniem).

d/. przed  przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w
projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania

w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wifasciwosci fizycznych i mechanicznych
gruntow i okresli¢ gtebokosé wystepowania warstw nosnych, liczagc od poziomu posadowienia obiektu.

e/. fundament powinien by¢ utozony na takiej gtebokosci, przy ktérej obcigzenia przekazane przez
budowle na grunt nie wywotujg szkodliwych osiadan podtoza gruntowego (Scisliwos¢ gruntu lub
wypieranie gruntow).

Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentow bezposrednich na gruntach o duzej Scisliwosci (np.
torfy, namuty, grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym), jezeli projekt nie przewidywat inacze;j.
Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentow gtebokos¢ rzeczywistego przemarzania gruntéw w
miejscu posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli uzyskanie doktadnych danych o
przemarzaniu gruntow nie jest mozliwe, nalezy gtebokos$¢ przemarzania gruntéw przyjmowac
zgodnie z norma panstwowa
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W przypadku posadowienia budynkow:

a/. na gruntach wysadzinowych - spdd fundamentu, pod ktérym grunt moze by¢ narazony na
przemarzanie, powinien znajdowac sie ponizej gtebokosci przemarzania,

b/. na gruntach spoistych, znajdujgcych sie wstanie pétzwartym - gteboko$¢ posadowienia obiektow
moze by¢é mniejsza niz granica przemarzania gruntow, jednak nie mniejsza niz 0,5 m ponizej
powierzchni terenu,

c/. na skatach oraz zwietrzelinach skalnych i piaskach nie nawodnionych, zawierajacych mniej niz
10% ziaren pytowych i itowych oraz nie zawierajacych przewarstwied lub gniazd gruntéw
wysadzinowych — spdd fundamentu moze by¢ na dowolnej, technicznie uzasadnionej gtebokosci, lecz
nie mniej niz 0,5 m od powierzchni terenu.

W przypadku wymiany gruntéw w poziomie posadowienia i wykonywania warstwy posredniej
(poduszki), na ktérej ma by¢ wykonany fundament, warstwa ta powinna by¢ wykonana ze zwiru,
pospotki, piasku grubego lub $redniego, bez zanieczyszczen pylastych i ilastych, oraz dobrze zageszczona;
spod warstwy posredniej powinien znajdowac sie ponizej granicy przemarzania gruntu.

Fundamenty bezposrednie sgsiadujgcych ze sobg budynkdw, jezeli znajdujg sie na réznych poziomach,
powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczen.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw
fundamentéw w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych  wystepujacych w
poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowa fundamentu na grunt powinny by¢ obliczone
zgodnie z postanowieniami aktualnej normy panstwowej.

Sprawdzenie budowli na obrdét, przesuniecie poziome lub na mozliwos¢ zsuwu powinno by¢
wykonane przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw wodwczas, gdy zachodzi
przynajmniej jeden z nastepujacych przypadkow:

a/. budowla jest wykonywana na istniejgcym lub projektowanym zboczu albo powyzej niego,

b/. na budowle dziatajg sity poziome stanowigce 10% lub wiecej wartosci przekazywanych
réwnoczesnie sit pionowych (tacznie z ciezarem wtasnym budowli),

c/. istnieje mozliwo$¢ zsuwu lub obrotu budowli w wyniku geologicznej oceny rzeczywistego
uksztattowania terenu (np. po dawnych powierzchniach poslizgu),

pod fundamentami budowli o duzej wysokosci wystepujg w gtebszych warstwach podtoza grunty
stabsze od gruntéw zalegajgcych bezposrednio pod fundamentami obiektu

d/. budowle wznosi sie przy istniejgcym wykopie.

Podtoie pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposdb przewidziany do
badania gruntéw metodami polowymi. W zaleinosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy
sprawdzié aktualnosc¢ lub skorygowac projekt techniczny fundamentoéw.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyrdwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowg lub
chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokos$ci fundamentu. W razie
koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy — w porozumieniu z nadzorem autorskim
(projektantem obiektu) - sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nad

miernych rdznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentéow fundamentéw.
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Wyréwnanie podtoza pod stope fundamentowg podsypkg piaskowo-zwirowg powinno byc¢
wykonywane z czystego piasku o uziarnieniu Srednim lub grubym albo z pospdtki piaskowej lub
Zwiru.

W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami i
zagesci¢. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione
byto skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

W przypadku fundamentu na podtozu gruntowym plastycznym nalezy gdérng warstwe podtoza o
grubosci 10 cm usung¢ i zastapié¢ podsypka piaskowa lub betonem jednofrakcyjnym, ktére utatwiajg
zespolenie i usztywnienie podfoza pod fundamentem.

W razie koniecznosci wykonania fundamentéw na gruntach lessowych o strukturze nietrwatej nalezy
podtoze zwilzy¢ i wttoczy¢ w nie warstwe zwiru lub ttucznia na grubos¢ ok. 5-10 cm, a na niej utozy¢
warstwe chudego betonu o grubosci 10-15 cm. Ponadto podtoze to nalezy zabezpieczyé na catej
powierzchni dna wykopu przed naptywem wéd opadowych i powierzchniowych.

Zageszczanie podfoza pod fundamenty

Zageszczac nalezy warstwe posrednig podtoza, utozona:

a/. badz w miejsce wymienionego gruntu stabego, na ktérej ma by¢ wykonany fundament,

b/. badz w przypadku wyréwnania powstatego przekopu ponizej przewidzianego poziomu posadowienia
obiektu.

Kazda warstwa gruntu powinna byc¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie, tj. dostosowana
odpowiednio do przyjetej metody oraz

do sprzetu uzytego do zageszczenia. Przy prébnym zageszczaniu danego rodzaju gruntu nalezy
okresli¢:

a/. wilgotno$¢ optymalng gruntu w dostosowaniu do sprzetu przewidzianego do zageszczania,

b/. maksymalng grubos¢ warstwy zageszczanej.

c/. najmniejszg liczbe przejs¢ wybranym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego sto pnia
zageszczenia gruntu.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:
-15 cm - przy zageszczaniu recznym,
- 20cm - przy zageszczaniu walcami,

-40cm - przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mecha-

nicznymi.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna byc zblizona do optymalnej. W szczegdlnosci gdy wilgotnosc
gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong
warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda; natomiast gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25
wilgotnosci optymalnej, grunt przeznaczony do zageszczania powinien by¢ prze

suszony w sposob naturalny lub / w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych / w
sposbéb sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub popiotow
lotnych.

Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gestos$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. W przypadku niemoznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych wilgotnos$¢ optymalnag
gruntéw na potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowac:

-10% - dla piaskéw,

-12% - dla piaskéw gliniastych,

-10-12% - dla pospotek.
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Zageszczenie warstwy posredniej gruntu powinno byé wykonane mozliwie szybko, bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastgpito nadmierne jej przesuszenie
lub zawilgocenie.

W przypadku wykonywania fundamentéw w zasiegu wdd gruntowych wszystkie instalacje i drenaze
projektowane w poziomie posadowienia nalezy wykona¢ przed przystagpieniem do wykonania
fundamentu. Dopuszcza sie inny tryb

postepowania przy wykonywaniu tego rodzaju robdt, jezeli w projekcie okreslono sposéb ich
wykonania, nie wptywajacy negatywnie na po

sadowienie obiektu oraz istniejgcych przylegtych budynkéw.

Pozostate  czesci  wykopu po  wykonanym fundamencie nalezy zasypa¢ po zakornczeniu robot
fundamentowych tgcznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej. Zasypka
powinna by¢é dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Kazda warstwa nasypanego
gruntu powinna by¢ ubita.

Do zasypywania fundamentéw nalezy stosowac grunt rodzimy pochodzacy z wykopdw, jezeli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano wuzycia innych  rodzajéw gruntéw, np. piaskdow
gruboziarnistych. Grunt uzyty do za
sypywania fundamentéow nie powinien zawiera¢ odpadkéw materiatéw budowlanych lub innych
zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych.

Zasypke fundamentow nalezy wykonaé¢ ze spadkami utatwiajgcymi odprowadzenie wody od $cian
fundamentu.

Zasypke fundamentéw gruntem mozna wykonywac po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu
nosnosci wymaganej projektem. Zaleca sie, aby zasypanie fundamentu nastgpito po wykonaniu
stropu nad pomieszczeniami podziemnymi.

R.10.5.1.SCHODY
-zelbetowe zalecenia wg rozdziatu R.10.3, R.10.4 dla zbrojenia betonu i betonu
oraz dokumentacji technicznej,
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R.10.6. ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej' szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow z materiatéw ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.10.6.00 - sciany nosne z bloczkéw gazobetonowych

B.10.6.01 - Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych

B.10.6.02 - scianki dziatowe gipsokartonowe

B.10.6.03 - kominy

B.10.6.04 - sciany fundamentowe

B.10.6.05 - Sciany tréjwarstwowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 1 6

1 1 7

1 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 1 6

1 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesniej po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych

nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
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zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. mury z bloczkédw z betonu komdrkowego

- wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

- odmiany: 05, 07,09 w zaleznos$ci od ciezaru objetosciowego i
wytrzymatosci na Sciskanie.

- beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

- bloczki nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem.

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkdéw z autoklawizowanych i
nieautoklawizowanych betonéw komoérkowych nalezy sprawdzi¢, czy gesto$¢ objetosciowa bloczkédw
odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia
wiekszej gestosci bloczki nie moga by¢ uzyte do wznoszenia Scian

zewnetrznych. Bloczki odmiany M500 mogg by¢ stosowane wytgcznie do Scian wypetniajacych,
niekonstrukcyjnych oraz jako elementy ocieplajace.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich. Moga byé réwniez stosowane zaprawy
cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktadac z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o
grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny
by¢ wieksze niz £ 3 mm

Mury powinny byé wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany podfuzne i poprzeczne powinny by¢
wykonywane jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komdrkowy odznaczajacy sie
duza nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu $cian (rys. 9-7 a i Te samg zasade nalezy réwniez stosowac przy
wigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6 cm, ze Scianami zewnetrznymi.

Wegarki okienne w murze z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy wykonywaé przez dolepianie do bloczkow
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 paskéw cietych z ptyt o grubosci 6 cm, z ewentualnym
dodatkowym zamocowaniem ich przez wbicie gwozdzi. Mozna réwniez wycigc¢ je w bloczkach stanowigcych
obrzeza otwordéw okiennych. Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy wykonywac¢ z
cegty lub z pustakdéw z betonu zaroodpornego.

Dla przyspieszenia wysychania $wiezych murdw nie zaleca sie zwtaszcza w porze letniej, stosowania
rapowania lub tynkowania écian w trakcie murowania ich z bloczkéw z betonu komérkowego. Sciany
zewnetrzne powinny by¢ po przeschnieciu otynkowane od zewnatrz (przed nadejSciem zimy), przy czym
okres wysychania powinien by¢ nie krétszy niz 3 miesigce. W przypadku gdy nie mozna wykona¢ tynkow przed
zimg, nalezy Sciany wyrapowac. !

Najkrétszy okres od rozpoczecia murowania dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym samym odcinku
murowania nastepnej kondygnacji, przy normalnym wznoszeniu murdw, jest zalezny od rodzaju i marki
zaprawy uzytej do murowania i od grubosci muru dolnej kondygnacji. Okres ten powinien odpowiada¢
wymaganiom podanym w tabl. 9-27.

W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu komdérkowego jednakowej odmiany i
klasy.
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W tym samym murze nie nalezy stosowac czesciowo bloczkéw z betonu komodrkowego i czesciowo z
elementéw z innego materiatu (np.cegtly, bloczkdw lub pustakéw zuzlobetonowych itp.).

W murach nosnych z bloczkéw z betonu komdrkowego nie wolno wykuwac pionowych i poziomych bruzd
lub wnek. Wyjatek stanowig bruzdy do igielitowych przewododw instalacji elektrycznej, wycinane za pomocg
specjalnych skrobaczek lub frezowania.

Szerokos¢ wienca zelbetowego w Scianie zewnetrznej z bloczkéw gazobetonowych powinna wynosic¢
minimum 18 cm; wierice od strony zewnetrznej powinny by¢ ocieplone ptytami gazobetonowymi lub
innymi ptytami

izolacji cieplnej (np. ptytami styropianowymi).

Nadproza gazobetonowe nalezy uktada¢ na murze z bloczkdw na warstwie zaprawy grubosci 10 mm tej samej
marki, jakg zastosowano do murowania Sciany.

Dtugosc o-parcia nadproza na $cianie powinna wynosi¢ 20 cm. Nadproza prefabrykowane typu ,L" powinny
by¢ odpowiednio ocieplone. Nie zaleca sie wykonywania nadprozy na budowie w deskowaniach. "

Scian zewnetrznych murowanych z bloczkéw gazobetonowych nie nalezy licowaé ptytkami z kamienia
naturalnego lub sztucznego. Wyjatek stanowig sciany wypetniajgce w budynkach szkieletowych lub w
budynkach o poprzecznym uktadzie konstrukcyjnym, jezeli ptyty te sg oparte na wystepach rygli szkieletu lub
ptyt stropowych.

Inne szczegdty wykonywania murdw z bloczkdw z betonu komérkowego nalezy przyjmowac zgodnie z
obowigzujacg norma panstwowa.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w sciankach uprzednio wykonanych nalezy wykué gniazda na wasy
kotwiace, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakdw zaklinowac¢ osScieznice silnie w murze. Zalewanie
zaprawg cementowg tak usztywnionej oscieznicy powinno sie odbywac od gory przez ptaskie lejki.

Opieranie omurowywanie belek.

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy
wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy
cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3.

Na murach z cegty dziurawki lub pustakéw belki stalowe mozna opierac tylko za pomocg wiencéw lub poduszek
betonowych.

Korice belek stalowych powinny byé omurowane cegta utozong na zaprawie cementowe;.
Belki stropéw prefabrykowanych powinny byé zakotwione w wiericach zelbetowych Wykonanych na $cianach
kazdej kondygnacji.

2.4. $cianki dziatowe z ptyt gipso-kartonowych

2.4.1 . Wytyczanie $ciany

2.4.2. Profile przytaczeniowe

Profile przytgczeniowe UW mocujemy do posadzek i stropdw za pomoca systemowych elementéw mocujgcych,
rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami uktadamy tasme gtuszaca.

Mozliwe btedy: Nieobwodowe zamocowanie profili lub brak tasmy uszczelniajace;j.

Sztywnos¢ Scianki w duzej mierze zalezy od obwodowego zamocowania profili noSnych. Nie przykrecenie np.
stupkéw CW do $cian prowadzi do ostabienia sztywnosci i powstawania peknie¢ ptyt g-k. Natomiast uzycie
tasmy uszczelniajgcej niweluje niewielkie nieréwnosci i polepsza wtasciwosci akustyczne, a co za tym idzie
zwieksza komfort uzytkowania.

2.4.3. Profile stupkowe

Profile CW muszg by¢ witozone w gérny profil UW na gtebokos$é co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy
wktadamy najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszczamy w rozstawie
mniej wiecej co 60 cm.



Mozliwe btedy: Zastosowanie profili z blachy o zbyt matej grubosci. Rozstaw profili nie dostosowany do rodzaju
Scianki.

Na rynku pojawity sie niesystemowe profile o grubosci nominalnej nie spetniajgcej wymagan stawianych
Sciankom i sufitom w Aprobatach Technicznych. Ich uzycie moze prowadzi¢ do katastrofy budowlanej. Kazda
Scianka ma okreslong maksymalng wysokos¢ do ktdrej dostosowany jest rozstaw i szerokos¢ profili.

2.3.4. Ciecie ptyt

Ptyte g-k przecinamy za pomoca noza, ktérym wstepnie zarysowujemy licowa strone ptyty tak, by karton zostat
przeciety. Po ztamaniu ptyty przecinamy karton od spodu.

Mozliwe btedy: Odrywanie kartonu od rdzenia gipsowego.

Nalezy uwazad, aby przy cieciu ptyty nie odrywac kartonu od rdzenia gipsowego.

2.3.5. Pokrycie pierwszej strony $ciany

Pokrycie pierwszej strony $ciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyt o szerokosci 120 cm, szczelnie do siebie
dosunietych. Odstep miedzy miejscami mocowania (tzw. przesuniecie) ptyty do profilu CW powinien wynosi¢
25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm, a
druga co 25 cm.

Mozliwe btedy: Pozostawienie przerwy miedzy pfytami. Przerywanie kartonu podczas wkrecania wkretow.
Pozostawienie szpary miedzy ptytami wymaga zaszpachlowania tego miejsca duzq iloscig masy szpachlowej, w
ten sposob powstaje duzy skurcz masy gipsowej i jej spekanie. Przy wkrecaniu wkretow nalezy pamietad, aby ich
gtowki nie przebijaty kartonu.

2.3.6. Izolacja przestrzeni miedzy ptytami

Po zakoriczeniu montazu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w jej srodku instalacji (elektrycznej lub
sanitarnej), nalezy miedzy profilami umiesci¢ wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.
Mo:zliwe btedy: Nieszczelne wypetnienie, pozostawienie miejsc bez wypetnienia, np. za puszkami.

Wszystkie nieszczelnosci w izolacji powodujq bardzo duzy spadek izolacyjnosci akustycznej sciany.

2.3.7. Tadéma spoinowa

Przy szpachlowaniu nalezy stosowac tasme spoinowa.

Mozliwe btedy: Brak tasmy na potqgczeniach.

Tasma spetnia role zbrojenia w masie szpachlowej wypetniajgcej potqgczenia miedzy ptytami.

2.3.8. Szpachlowanie

Spoiny nalezy wypetni¢ wstepnie masg szpachlowa:

Mozliwe btedy: Zastosowanie nieodpowiednich mas gipsowych. Stosowanie mas bez uzycia tasmy spoinowej.
Tylko stosowanie systemowych mas szpachlowych z przeznaczeniem do spoinowania potgczen ptyt g-k w
potgczeniu z tasmq spoinowg moze nam zapewnic trwatq spoine. Kazdy producent ptyt g-k ma w ofercie
specjalistyczne masy szpachlowe, ktére zawierajq dodatki poprawiajgce ich trwatos¢ po stwardnieniu.

2.3.9. Montaz oscieznicy drzwiowej

Na $cianach dziatowych mozna bez problemu montowaé oscieznice drzwiowe. Technika montazu uzalezniona
jest od stosowanego system jednak generalnie mozna przyjaé, ze maksymalna wysokosé sciany to 260 cm a
maksymalny ciezar drzwi to 25 kg.

Mozliwe btedy: Nieprzestrzeganie ograniczen wielkosci i wagi drzwi. Nieprawidtowe opfytowanie w sgsiedztwie
otworu drzwiowego.

Niejednokrotnie pekniecia w sciankach uwidoczniajq sie w sgsiedztwie narozy otworéw. Wynika to najczesciej z
nieprawidtowego optytowania na obwodzie otworu. Styki ptyt nie mogq znajdowac sie w okolicach narozy,
nalezy zachowac odpowiedni zaktad.

2.5. Cegta silikatowa

- cegly petne i bloki drgzone.
- wymiary:
INF250+-3X120+-2X65+-2
1,5NF250+-3X120+-2X104+-2
2NFD 250+-3x120+-2x138+-2
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
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- gestos$¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla
drazonych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a). mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.

b). w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakornczeniu $cian gtdwnych.

c). mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe.

d). bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e). wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f). mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g). w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.1. dla bloczkéw gazobetonowych wg opisu w pkt.2

5.2. dla ptyt g-k wg opisu w pkt.2

5.3. dla bloczkéw betonowych wg zasad ogdlnych

5.4. dla éciany tréjwarstwowej

5.4.1. Wewnetrzne czesci scian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 2 z wmontowaniem
w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

5.4.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegdlng
starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadaé z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci
- na catej powierzchni 3 6
10 20
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2. Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wys. Kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci
- na catej dtugosci 1 2
15 30
4. Odchylenia gérnej warstwy od poziomu;
- na 1 m dtugosci
- na catej dtugosci 1 2
10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
-do 100 cm szeroko$é +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15, -1 +15, -1
- ponad 100 cm szerokos¢ +10,-5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 + 15, -10

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét

8.1. Odbidr robdot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych

9. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komadrkowy.
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11. kominy wentylacyjne i dymowe
-wg zalecen Producenta

Wymiary przekroju poprzecznego kanatow spalinowych dostosowuje sie do przewidywanej ilosci
odprowadzanych spalin, liczby i wielkosci potgczonych z przewodem palenisk, wysokosci przewodu i réznicy
temperatur spalin i powietrza zewnetrznego. Wedtug polskich przepiséw przy odprowadzaniu spalin z jednego
lub dwdch piecéw weglowych taczonych do wspdlnego przewodu albo z jednego pieca gazowego kapielowego
wymiary przewodu powinny wynosi¢ 14x14 cm dla przekroju kwadratowego lub 15 cm dla kotowego.
Dopuszcza sie przewody o $rednicach mniejszych (np. 12 cm), ktérych zastosowanie wynika z nowych
technologii i postepu w technice spalania. Srednice mozna wiec dobraé¢ do odpowiedniego typu paleniska i
przewidywanej mocy.

Wymiary przekroju przewoddw wentylacyjnych okresla sie na podstawie ilosci odprowadzanego powietrza,
wysokosci przewodu i réznicy temperatur miedzy wnetrzem a tym, co jest na zewnetrz budynku. Przekrdj nie
moze by¢ jednak mniejszy niz 11 cm.

Przewody kominowe powinny byé potozone pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi. Zalecane jest przy tym
prowadzenie kominéw wentylacyjnych i spalinowych obok siebie i w trzonach kominowych wyprowadzanie ich
ponad dach na wysokos$¢ zabezpieczajgcy przewody przed zadmuchiwaniem. Odchylenie przewoddéw od pionu
nie moze przekracza¢ 30 st. i musi mie¢ dtugosé wieksza niz 2 m. Otwory wycierowe umieszcza sie ponizej
palenisk lub wlotéow do kanatow kominowych.

Wylot komina przy dachu ptaskim (kat nachylenia mniej niz 12 st.) powinien znajdowac sie co najmniej 0,6 m
ponad kalenicg bez wzgledu na konstrukcje i pokrycie dachu. W przypadku dachéw stromych (kat nachylenia
ponad 12 st.) przy zastosowaniu tatwo palnego pokrycia dachu wylot musi znajdowac sie 0,6 m ponad kalenicg,
a przy trudno palnym lub niepalnym pokryciu - 0,3 m ponad kalenicg i musi by¢ oddalony co najmniej 1 m od
potaci dachu. Moze sie zdarzy¢, ze w promieniu 10 m od wylotu komina znajdzie sie zastona, np. wyiszy
budynek, ktéra moze powodowaé zadmuchiwanie. Wtedy wylot nalezy umiesci¢ ponad ptaszczyzng
poprowadzong w dét pod katem 12 st. od poziomu najwyiszej z zaston. Kazdy komin powinien posiadac
szczelne przejscie przez dach oraz wykorczone powierzchnie boczne koncéwki wystajgcej ponad dachem.
Wierzch powinien posiada¢ ostone przeciwdeszczowa w postaci betonowej czapki lub kofAcéwki z daszkiem.

Odbidr techniczny komindw ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania przeprowadza sie w
trzech fazach budowy. Warunki odbioru kominéw obejmujg materiaty konstrukcyjne, sposéb i jakosc ich uzycia,
wymiary muréw oraz samych kanatow, prawidtowos¢ podtaczen oraz droznosc systemu. Wszystkie aspekty
zwigzane z konstrukcjg i warunkami odbioru komindw znajdujg sie w zatgczniku do prawa budowlanego
dotyczacym Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. (DzU 1995, nr 10, poz.
46 wraz z pézniejszymi zmianami) o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
potozenie oraz w normie dotyczgcej komindw murowanych.
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R.10.7. STROPY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i montazu
stropéw gestozebrowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i
montaz stropdw gestozebrowych dla obiektéw budownictwa ogdlnego.

B.10.7.00 - strop gestozebrowy

B.10.7.02 — strop kanatowy, strunobetonowy

B.10.7.03 — strop zelbetowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Strop gestozebrowy terriva wg B.10.7.00

Do wykonania stropu mozna przystqpic po sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania podpor (statych) stropu z dokumentacjg techniczng,
- wypoziomowania podpoér.

2.1.1. Uktadanie i podpieranie belek

Belki nalezy uktada¢ w rozstawie co 60 cm dla stropu TERIVA-F | i 45 dla stropu

TERIVA-F | bis, TERIVA-F Il, TERIVA-F Ill. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje sie przez utozenie po jednym
pustaku miedzy nimi przy kazdym koncu belki.

Najmniejsza dtugosc¢ oparcia belki na murze lub innej podporze statej powinna wynosi¢ 8 cm w przypadku
stropu TERIVA-F | i 11 cm w pozostatych stropach. Korice belek nalezy opiera¢ za posrednictwem warstwy
zaprawy cementowej marki M 12 o grubosci ok. 2 cm.

W przypadku wykonania wienica opuszczonego, belki nalezy opiera¢ na podporach montazowych ustawionych
przy licu $ciany nosnej lub odlegtosci nie wiekszej niz 0,3 m od lica. Dolna krawedzZ wienca opuszczonego
powinna znajdowac sie ponizej spodu belki w odlegtosci nie mniejszej niz 4 cm.

Przy uktadaniu belek stropowych nalezy stosowac¢ podpory montazowe rozmieszczone w rozstawie nie
wiekszym niz 2,0 m, tzn.: -przy rozpietosci modularnej stropu Im< 4,0 m - 1 podpora, -przy rozpietosci
modularnej stropu 4,0 m < Iuw< 6,0 m - 2 podpory, -przy rozpietosci modularnej stropu 6,0 m<Iv<8,0 m-3
podpory, -przy rozpietosci modularnej stropu Iy > 8,0 m - 4 podpory.

Przy rozpietosciach stropéw wymienionych w tablicy 3 przy uktadaniu belek podpory montazowe nalezy
ustawi¢ w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie strzatki odwrotnej o wartosci 15 mm.

2.1.2. Uktadanie pustakéw

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetnié pustakami stropowymi uktadajac je z odpowiednio
usztywnionych pomostow roboczych, ktérych poziom powinien by¢ nizszy od dolnej powierzchni belek o ok. 60
cm.

Uktadanie pustakdw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie
czotowe pustakdw przylegajgce do wiencow, podciggdw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem
zamkniete (zadeklowane). Pustakdw nie nalezy opierac na podporach statych, na ktorych sg utozone belki.

2.1.3. Uktadanie zbrojenia przypodporowego
W stropach TERIVA-F Il o rozpietosci 7,4 - 7,8 m oraz w stropach TERIVA-F Il o rozpietosci 6,2 - 7,2 m na



kratownice stalowg z obu koncow kazdej belki nalezy natozy¢ szkielet stalowy wg zamieszczonego wczesniej
rysunku. Szkielet ten nalezy zatozy¢ tak, aby pierwsze strzemie znajdowato sie w licu podpory statej. Sposdb
utozenia zbrojenia przypodporowego przedstawia rysunek.

2.1.4. Wience stropowe

Na obrzezach stropdéw, na scianach konstrukcyjnych i scianach réwnolegtych do belek na-lezy wykonac¢ w
poziome stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos$¢ kon-strukcyjna stropu i szerokosci co
najmniej 100 mm. Zbrojenie wiencéw powinno sktadac sie co najmniej z trzech pretow o srednicy nie mniejszej
niz 10 mm. Zaleca sie stosowanie czterech pre-tow o srednicy 10 mm. Strzemiona o $rednicy 4,5 mm powinny
by¢ rozmieszczone co 250 mm.

Zbrojenie wiencéw zaleca sie projektowac tak, aby gorne podtuzne prety wienica znajdowaty sie okoto 30 mm
ponizej gérnej powierzchni stropu. Umozliwi to utozenie zbrojenia podporowego i wtasciwe jego otulenie
betonem.

Na $cianach wykonanych z materiatéw o matej wytrzymatosci (np. beton komdrkowy, cegta dziurawka) zaleca
sie wykonywanie wiencow opuszczonych. Dolna powierzchnia wienca opuszczonego powinna znajdowac sie 40
+ 60 mm ponizej dolnej powierzchni stropu.

Wience nalezy betonowac réwnoczesnie z betonowaniem stropu. W czasie betonowania wieficéw szczegdlng

uwage nalezy zwracac na staranne wypetnienie mieszankg betonowa wszystkich przestrzeni, w tym miejsca
pod belkami w wieficach opuszczonych.

2.1.5. Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpietosci od 4,0 m do 6,0 m nalezy zastosowac co najmniej jedno zebro rozdzielcze, a przy
rozpietosci stropu wiekszej od 6,0 m -co najmniej dwa zebra rozdzielcze. W przypadku jednego zebra
rozdzielczego nalezy je projektowac w srodku rozpietosci stropu. Przy dwdch zebrach rozdzielczych odlegtosc
miedzy podporami statymi i zebrami oraz miedzy zebrami powinna wynosi¢ okoto 1/3 rozpietosci stropu.
Szerokos¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 70 + 100 mm, a wysokos$é powinna by¢ réwna wysokosci
stropu.

Zbrojenie zebra rozdzielczego powinny stanowi¢ dwa prety (jeden gora, jeden dotem) o $rednicy nie mniejszej
niz @ 12, potaczone strzemionami ¢ 4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny
by¢ zakotwione w prostopadtych do tych zeber wiericach lub podciggach, na dtugosci minimum 0,5 m. Przekrdj
przez zebro rozdzielcze podano na rysunku 15.

2.1.6. Zebra pod éciankami dziatowymi, réwnolegtymi do belek
Pod sciankami dziatowymi, usytuowanymi réwnolegte do belek stropowych, nalezy wykona¢ wzmocnione zebra
stropowe. Wzmocnione zebra stropowe moga by¢ wykonane przez utozenie dwdch belek kratownicowych

obok siebie lub jezeli zachodzi taka potrzeba -przez wykonanie w stropie belki zelbetowej.
Przyktadowe rozwigzanie zeber pod $cianki dziatowe rownolegte do belek pokazano na

2.1.7. Zebra pod $cianki dziatowe réwnolegte do belek

Pod Sciankami dziatowymi usytuowanymi réwnolegle do belek stropowych nalezy wykonaé wzmocnione zebra
stropowe. Wzmocnione zebra stropowe moga by¢ wykonane przez utozenie dwdch belek kratownicowych
obok siebie lub przez wykonanie belki zelbetowej. Belki zelbetowe i zebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na
catkowity ciezar Scianki dziatowej. Przyktady rozwigzania zeber pod scianki dziatowe réwnolegte do belek
przedstawiono na rysunku.

2.1.8. Betonowanie stropu

Zebra pomiedzy pustakami oraz ptyte nad pustakami grubosci 30 mm w stropach TERIVA 4,0/1 lub 40 mm w
pozostatych rodzajach stropéw nalezy wykonaé¢ z betonu klasy nie mniejszej niz B20, odpowiadajgcemu
wymaganiom PN-88/B-060250. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ nie wieksze niz 10 mm.

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu belek (na podporach statych i montazowych) oraz
pustakow, a takie po zmontowaniu zbrojenia wiencow, zeber i utozeniu zbrojenia podporowego oraz
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sprawdzeniu poprawnosci wykonania wszystkich czynnosci.

Bezposrednio przed betonowaniem ze stropu nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy
(pustaki i belki) polaé¢ obficie wodg.

Betonowanie nalezy wykonywaé posuwajac sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek.

Jezeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nalezy go rozprowadza¢ rédwnomiernie po powierzchni
stropu, nie dopuszczajgc do jego miejscowego gromadzenia.

Jezeli beton jest podawany na strop w sposéb obcigzajacy konstrukcje, to poziomy transport betonu po stropie
moze odbywac sie taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m3 systemem wahadtowym, po sztywnych pomostach
utozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny by¢ wykonane z desek grubosci co najmniej 38
mm i szeroko$ci minimum 200 mm. Pomosty na krawedziach bocznych powinny byé¢ obite listwami
zabezpieczajgcymi przed stoczeniem sie taczek z pomostu.

W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegélng uwage na dokfadne wypetnienie mieszankg betonowa
wszystkich przestrzeni pomiedzy pustakami, czotami belek utozonych w jednej linii, w wiencach i zebrach
rozdzielczych, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje, zwtaszcza w okresie podwyzszonej

lub obnizonej temperatury powietrza.
W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ prébki betonu i kontrolowa¢ jego jakos¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

2.1.9. Sktadowanie pustakéw

Podtoze, na ktérym sa sktadowane pustaki powinno byé réwne i suche. Pustaki nalezy sktadowac w stosach o
nie wiecej niz szesciu warstwach, uktadajac je otworami skierowanymi pionowo. Sposdb ukfadania powinien
zapewniac¢ przewigzywanie pustakow w sgsiednich warstwach.

W okresie mozliwego wystepowania ujemnych temperatur, pustaki nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi.

2.1.10. Transport pustakow

Transport pustakdw z miejsca dojrzewania na sktadowisko gotowych wyrobédw moze odbywac sie dopiero po
osiggnieciu przez beton co najmniej 80% wytrzymatosci docelowej, a transport pustakéow poza zaktad
produkcyjny - po osiggnieciu petnej wytrzymatosci docelowe;j.

Na srodkach transportowych pustaki nalezy uktada¢ otworami pionowo, dtuzszym wymiarem w kierunku jazdy.
Poszczegdlne warstwy pustakow powinny by¢ przetozone materiatem wy-$cidtkowym o grubosci co najmniej 20
mm.

Pustaki nie powinny wystawac wiecej niz 100 mm ponad goérne krawedzie scian srodka transportowego. Catos¢
tadunku powinna by¢ zabezpieczona przed zmiang potozenia w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia i rzucanie
pustakéw przy zatadunku i wytadunku sg niedopuszczalne.

2.1.11. Sktadowanie i transport belek

Belki nalezy sktadowaé na réwnym i suchym podtozu, na dwdch podktadach o grubosci 80 cm, szerokosci 100
mm, utozonych poziomo w odlegtosci okoto 1/5 dtugosci od jej koricéw. Nastepng warstwe belek nalezy
uktadac¢ na dwdch podktadach drewnianych o grubosci min. 30 mm i szerokosci 80 + 100 mm. Podktadki
powinny by¢ utozone nad podktadkami dolnymi, na weztach pasa gérnego dolnej belki. Liczba warstw belek w
jednym stosie nie powinna by¢ wieksza niz piec.

W jednym (stosie) mogg by¢ sktadowane belki tego samego typu i dtugosci.

W czasie sktadowania belki stropowe zaleca sie zabezpieczaé przed opadami atmosferycznymi.

Belki stropowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami, przy czym sposéb ich uktadania na srodkach
transportowych powinien byc¢ analogiczny jak przy sktadowaniu. Belki powinny wypetniaé catg przestrzen
tadunkowg srodka transportowego i by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia w czasie transportu.

Do podnoszenia i przenoszenia belek nalezy stosowac specjalne uchwyty lub zawiesia umozliwiajgce chwytanie
belek w weztach pasa gérnego, w odlegtosci okoto 1/5 dtugosci belki od jej koricow. Nie dopuszcza sie
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przenoszenia belek za pret gérny miedzy weztami.
W czasie zatadunku i roztadunku nie dopuszcza sie rzucania belek ani uderzania nimi o inne przedmioty lub
przedmiotami o belki.

2.1.12. Stal stosowana do zbrojenia belek

Do wykonywania kratownic stosuje sie: -na prety podtuzne - stal klasy A-lll N, odpowiadajgca wymaganiom
Polskich Norm lub aprobat technicznych, wymienionych w 5.3., -na krzyzulce -stal klasy A-0 lub A-lII N,
odpowiadajgca wymaganiom Polskich Norm lub aprobat technicznych. tgczenie podtuznych pretow kratownicy
z krzyzulcem moze odbywac sie wytgcznie przez zgrzewanie. Spawanie pretéw jest niedopuszczalne. Zaleca sieg,
aby kratownice byty produkowane na agregatach zgrzewalniczych, specjalnie przeznaczonych do tego celu.

2.2. Zasady konstruowania stropow z ptyt strunobetonowych ptyt kanatowych

2.2.1 Wypetnianie szczelin miedzy ptytami

Styki podtuzne miedzy ptytami nalezy wypetnia¢ betonem drobnoziarnistym o maksymalnym wymiarze ziaren
kruszywa dg < 8 mm, klasy co najmniej B20, o konsystencji plastycznej. Wypetnianie styku betonem powinno sie
odbywa¢ w sposdb ciggly na catej jego wysokosci i dtugosci. Diuzsze przerwy w betonowaniu sg
niedopuszczalne. Tylko dokfadnie wypetniony styk zapewnia wtasciwg wspdtprace poprzeczng piyt w
przenoszeniu obcigzen liniowych i skupionych oraz zapobiega nieréwnomiernym ugieciom sgsiadujacych ze
soba piyt.

2.2.2 Oparcie ptyt na podporach

Wymagania ogdlne

Ptyty SP mozna opierac na Scianach oraz na ryglach zelbetowych i stalowych. Minimalna szerokos¢ podpory
wynika z minimalnej gtebokosci oparcia ptyt i minimalnej szerokosci styku poprzecznego pomiedzy
powierzchniami czotowymi ptyt.

Styk poprzeczny (wieniec) powinien mie¢ szerokos$¢ co najmniej 4 cm. Nalezy go wykonac z betonu klasy nie
nizszej niz B20. Gtebokos¢ oparcia ptyt na podporach nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 7(4)cm -dla ptyt SP20,

e 8(4)cm -dla ptyt SP26.5,

e 10(8) cm - dla ptyt SP32 i SP40.

(w nawiasach podano nominalne gtebokosci oparcia na belkach podporowych typu POK lub innych podciggach
stalowych).

W budynkach o konstrukcji szkieletowej, w ktérych ptyty majg zapewniong swobode obrotu na podporach,
podane wyzej wartosci traktowad nalezy jako minimalne, natomiast w budynkach o konstrukcji sciennej uwazaé
je nalezy za nominalne i nie nalezy ich zwiekszac. Przy gtebokosci oparcia wiekszej niz nominalna stopien
utwierdzenia ptyt w scianach bedzie wiekszy niz przyjety przy obliczaniu dopuszczalnego nacisku scian Nso Lim.
Moze to doprowadzi¢ do przedwczesnego zarysowania gornej powierzchni ptyt w strefie przypodporowej i
przedwczesnego wyczerpania nosnosci stropu ze wzgledu na scinanie.

Ptyty muszg by¢ podparte réwnomiernie na catej swojej szerokosci. Nalezy je uktadac na warstwie zaprawy
cementowej o odpowiedniej wytrzymatosci, co najmniej marki M5. Grubos¢ warstwy zaprawy nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm. Zaleca sie stosowacé w tym celu zaprawe o konsystencji plastycznej. Alternatywnie, w celu
rownomiernego roztozenia nacisku ptyt na podpory, stosowaé mozna ciggte podktadki (tasmy) z elastycznych
materiatéw dopuszczone do stosowania w budownictwie. Na belkach stalowych lub innych, o gtadkiej i rowne;j
powierzchni

(np. na zatartych na gtadko prefabrykowanych belkach z betonu) dopuszcza sie bezposrednie opieranie ptyt,
bez warstwy zaprawy lub podktadek.

Strop z ptyt SP musi by¢ potgczony konstrukcyjnie z podporami. W tym celu w kazdym podtuznym styku ptyt,
przy podporach, umieszczaé nalezy pret o Srednicy 810 mm ze stali zebrowanej klasy A-ll lub A-lll, t3czgcy strop
z zelbetowym wiericem. Pret powinien mie¢ ksztatt klamry, z koricami odgietymi w dét, w taki sposdb by opierat
sie na dolnych wrebach bocznych powierzchni ptyt.

2.2.3. Oparcie na podciggach zelbetowych i stalowych
W kazdym przypadku wieniec stropowy moze by¢ niezalezny (niewspdtpracujacy) lub tez zespolony z
dzwigarem gtéwnym wspodtpracujac z nim w przenoszeniu momentdéw zginajgcych. W takim przypadku
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zespolenie wienca z ryglem (podciggiem) projektowac nalezy indywidualnie wg normy [10], przyjmujgc do
obliczen szerokos¢ wierica w Swietle pomiedzy powierzchniami czotowymi ptyt SP.

2.2.4. Zasady konstruowania wymiandw z wykorzystaniem belek podporowych

Belki podporowe POK umozliwiajg podparcie ptyty w sytuacji gdy, ze wzgledu na potrzebe wykonania duzego
otworu w stropie, nie mozna oprzec ptyty bezposrednio na podporze.

Belka stalowa POK stuzy do podparcia ptyt stropowych i przeniesienia obcigzen dziatajacych w fazie montazu
stropu. Petng nosnos¢ wymian uzyskuje po odpowiednim zazbrojeniu i zabetonowaniu wszystkich stykéw. Ptyty
nalezy opiera¢ na dolnej pdtce belki, a przestrzen pomiedzy ptyta i belkg wypetnié betonem klasy co najmniej
B20 wraz ze stykami podtuznymi stropu. Styki podtuzne pomiedzy ptytami w poblizu wymianu, a takze spoine
przy krawedzi czotowej ptyty nalezy zazbroi¢ minimalnym przekrojem zbrojenia. Wymagane w tym celu
minimalne Srednice pretéw zbrojeniowych oraz zasade konstruowania tego zbrojenia nalezy przyjmowac
zgodnie z wytycznymi producenta belek POK.

2.2.5 Zasady zestawiania stropdéw z ptyt SP

- zasady ogdlne

Ze wzgledu na potrzebe stosowania w podtuznych stykach ptyt pretédw taczacych strop z wieicem, optymalnym
jest taki uktad elementow stropu, w ktorym w sgsiednich traktach budynku styki podtuzne utozone sg
naprzeciw siebie (w jednej linii). Mozna odstgpic od tej zasady wowczas, gdy na podporach wewnetrznych
przewidziano wieniec o szerokosci co najmniej 15 cm, w ktérym istnieje mozliwos¢ zakotwienia pretow, w
analogiczny sposoéb jak przy oparciu jednostronnym.

- zasady zestawiania ptyt z wycieciami

Ptyty z wycieciami rodzaju la, Ib i Il mozna taczy¢ w zestawy ztozone z dwdch ptyt w celu uzyskania wiekszego
otworu w stropie. Nie dopuszcza sie natomiast zestawiania dwoéch ptyt jesli w obydwu sg wyciecia rodzaju Ic lub
gdy w jednej jest wyciecie rodzaju Ic, a w drugiej wyciecie rodzaju |b. Kazdy taki dwuptytowy zestaw lub po-
jedyncza ptyta z wycieciami (kazdego rodzaju) musi przylegac z obydwu stron do ptyty podstawowej, tj. petnej,
bez zadnych wycie¢. W budynkach o konstrukcji Scianowej nalezy ponadto przestrzega¢ ograniczen podanych
powyzej.

2.2.2. transport i sktadowanie

Strunobetonowe ptyty kanatowe SP muszg by¢ podnoszone w kazdym etapie transportu (od ,zerwania" ze
stendu w wytwaorni, poprzez zatadunek i roztadunek na srodki transportu, do montazu na budowie) za pomoca
dwadch, samozakleszczajg-cych sie o boki ptyty, uchwytéow szczekowych lub linowych zawiesi petlowych
umieszczanych w odlegtosci 0,3 + 0,5 od koncow elementu. Uchwyty (lub petle) nalezy zaczepi¢ do trawersy
belkowej, zapewniajacej pionowe podnoszenie ptyt SP. Niedopuszczalne jest podnoszenie ptyt SP na linach
podczepionych ukosnie do powierzchni ptyty.

Jezeli ptyta posiada wyciecia rodzaju | lub Il to uchwyty (lub zawiesia petlowe) nalezy zaczepi¢ poza strefg
ostabienia tymi wycieciami.

Na placu sktadowym ptyty nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegdlne warstwy nalezy oddziela¢ drewnianymi
przektadkami o wymiarach 130x2,5x2,5 cm umieszczonych w odlegtosci 0,3 -=- 0,5 m od czota ptyt. Przektadki w
kolejnych warstwach nalezy umieszczac jedna nad drugg. W jednym stosie mogg by¢ uktadane ptyty o tej samej
nosnosci uzytkowej, wysokosci i rozpietosci.

Ptyty SP mogg by¢ transportowane w stosach samochodami o dtugosci skrzyni tadunkowe] nie krétszej niz
dtugos¢ elementu, lub transportem kolejowym. Stosy nalezy zabezpieczyé przed zsunieciem sie z platformy
srodka transportu. Podczas transportu poszczegdlne warstwy ptyt nalezy oddziela¢ drewnianymi przektadkami,
rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas sktadowania.

5.1. Montaz stropdw gestozebrowych.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport - w opisie materiatow

5. Wykonanie robot
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz stropdw gestozebrowych.

5.1.1. Warunki przystgpienia do robét - wg opisu w pkt.2

- zgodnos¢ wykonania podpdr stropu z dokumentacjg techniczng

- wypoziomowanie podpor.

5.1.2. Ukfadanie i podpieranie belek:
- wg opisu w pkt.2

5.1.3. Ukfadanie pustakow.

- wg opisu w pkt.2

5.1.4. Wience stropowe - wykonac¢ zgodnie z projektem. Betonowac réwnoczesnie ze

stropem - wg opisu w pkt.2

5.1.5. Zebra rozdzielcze - wykona¢ zgodnie z projektem.

5.1.6. Betonowanie stropu.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia belek i pustakdw stropu a takze zbrojenie
elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciagi i wience - wg opisu w pkt.2

Przed betonowaniem nalezy usungc¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie pola¢ woda.

Betonowanie betonem B15 nalezy wykonywac na catej rozpietosci posuwajac sie w kierunku prostopadtym do
belek.

Poziomy transport betonu po stropie moze sie odbywac taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m3.

5.2. Montaz stropdw stropow kanatowych, strunobetonowy wg opisu w pkt.2
5.3. Wykonanie stropow stropéw zelbetowych wg opisu w rozdziale R.03, R04,

6. kontrola jakosci

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg

wymagan zawartych w punkcie 5.1, po zabetonowaniu nalezy sprawdzic:

- wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej
ptaszczyzny stropu,

- poziomos¢ wykonania stropu za pomoca faty i poziomnicy,

7. obmiar robét
jednostkg obmiarowg jest 1 m? zmontowanego stropu.

8. Odbidr robot
- Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- Odbidr koncowy
- Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej
specyfikami.
Zakres badan odbioru czesciowego
Badania odbioru czesciowego powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do betonowania stropu i powinny
obejmowac sprawdzenie:
a) zgodnosci z dokumentacjg techniczng stropu przygotowanego do betonowania,
b) materiatéw i elementéw stropu,
c) utozenia belek, w tym sprawdzenie:
- prawidtowosci oparcia belek na podporach,
- podparcia montazowego,
- poziomego utozenia belek i ewentualnie odwrotnej strzatki wygiecia,
d) zbrojenia (Srednic i potozenia),
e) utozenia pustakow.

Zakres badan odbioru koricowego
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Badania odbioru koncowego nalezy przeprowadzaé po usunieciu podparcia montazowego oraz rozdeskowaniu
tych miejsc stropu, ktére byty wypetnione betonem np. zeber. Badania te powinny obejmowac sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego zabetonowanego stropu,

b) poziomosci wykonania stropu,

c) prawidtowosci i wykonania wiencow, zeber, wylewek itp.

Warunki przystgpienia do badan

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢, czy podpory stropu zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczng. W okresie niskich temperatur nalezy sprawdzié, czy podczas betonowania stropu
zostaty zachowane wymagania podane w normie PN-63/B-06251 oraz Instrukcji ITB nr 282.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng stropu przygotowanego do betonowania polega na
pordownaniu przez ogledziny i pomiary usytuowania belek, zeber, podciggdéw i wiencéw z wymaganiami
niniejszych wytycznych i dokumentacji techniczne;j.

Sprawdzenie materiatéw i elementéw stropu polega na odszukaniu w dzienniku budowy i innych
dokumentacjach zapiséw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow i elementdw z wymaganiami
niniejszych wytycznych.

Sprawdzenie prawidtowosci oparcia belek na podporach i podparcia montazowego polega na ogledzinach,
pomiarach i poréwnaniu szczegdtéw oparcia belek na podporach oraz szczegétéw podparcia montazowego
belek z wymaganiami "Ukfadania i podpierania belek".

Sprawdzenie poziomego utozenia belek i ewentualne strzatki odwrotnej polega na ustaleniu utozenia belek
wzgledem dowolnie obranego statego punktu przy uzyciu odpowiedniego sprzetu np. poziomicy rurkowej.

9. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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R.10.8. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t wymienionych w ST

Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robdt wchodza:

B.10.8.01 - wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j

B.10.8.02 - deskowanie lat i kontrtat

B.10.8.03 — wykonanie detali drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych powyzej stosuje sie drewno klasy K27
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
- PN-B-03150:2000/AzI:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Lp. Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
1 Zginanie 27 33
2 Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdtuz wiékien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wiékien
5 Scinanie wzdtuz wtdkien
6 Scinanie w poprzek wtdkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wiékien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2
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b) b)czotowe 1/1 | 1/1
Zgnilizna niedopuszczania
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosc stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos¢ ptaszczyzn
- ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna

2.1.3. Wilgotnos¢é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- wdtugosci:  do+50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do+3 mm lub do -1Imm
- wgrubosci:  do+1mmlubdo-1mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

-w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- wgrubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wieksze niz +3 mmi-2 mm.

2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szeéciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121



2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod Sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-
85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcii

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementédw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20
cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed oddziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposdéb
sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng przy udziale sSrodkéw, ktore zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
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5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak
0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.2.6. taty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38X50 mm. taty
utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40X100 mm lub
kwadratowym 35 XI0O0 mm. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubos¢ taty.

Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wieksze niz 2 mmna 1 mi30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub
tata grubsza od taty podktadu o grubos¢ dachéwki.

5.3. Wiezba dachowa
wykonac zgodnie z zaleceniami powyzej i wg rysunkow wykonawczych

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
- ilos¢ m3 wykonanej konstrukgji.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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R.10.9.ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.9.00 - pokrycie dachu.

B.10.9.01 - obrdbki blacharskie

B.10.9.02 - rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dachdéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az|:1999.

2.2. taczniki.

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji

5. Wykonanie robot

5.1. Krycie dachéwka ceramiczna.

a) krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.

c) dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdtuz poszczegdlnych
rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegtosc od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki
wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do
ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek,

Wymagania ogdlne:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fatg kontrolng o dtugosci
3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,
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g) taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozdziale R.10.8.

5.3. Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy miedzianej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach,

5.4. Rynny z miedzi

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw - wg producenta

- powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad - wg producenta

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 50 cm - wg producenta

- spadki rynien regulowad na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wbudowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe - z blachy jw.

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw - wg producenta

- powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na zaktad - wg producenta

- rury spustowe powinny by¢é mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3
m

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos$¢
kielicha,

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez

producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest:

- m? pokrytej powierzchni,

- 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1 Odbidr podtoza.

- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rdwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
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8.2 Odbiér roboét pokrywczych.
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i fat)
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z
pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza
oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatéw,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.2.  Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien
szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy

stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka
ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie.
Dachoéwki i ggsiory dachowe. Badania.
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R.10.10. TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.10.10.00 Tynki wewnetrzne

- B.10.10.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.10.10.02 Suche tynki

- B.10.10.03 Oktadziny scienne wewnetrzne

- B.10.10.04 Tynki zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej,

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
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2.4. Ptytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni

przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunga¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.



5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

- oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine

nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

- do osadzania wykfadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu osiadania muréw
budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej,

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;.
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5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych
do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych
do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio
na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty
winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z wtékna szklanego i za-
szpachlowad zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okfadzin z kamienia:

5.6.1. temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

5.6.2. Podtoze:

- wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw
termicznych Scian nosnych,

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +#4 mm/m, a od poziomu 10 mm/m

5.6.3. przytwierdzenie okfadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementédw do podfoza na petng zalewke.

- Grubos¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:

30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
50 mm przy licowaniu stupdw bez wzgledu na ich wysokos¢,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsodw, portali itp,

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i faczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o
powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60
m2 - 4 punkty.

- przekréj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu
kotwigcego.

- elementy cokotéw i gzymsdw muszg byé ze sobg tgczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda
wykute lub wywiercone w ptytach.

5.6.4. Ochrona kamienia przed korozj3.

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.6.5. Kryteria oceny jakosci i odbioru.

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mieé szwéw, krawedzie ptyt powinny byé proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest m2. ll0$¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.0dbiodr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa ptatnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-EN 771-6:2002  Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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PN-B-79406;97, PN-B -79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B -06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

11. Zabudowa konstrukcji wiezby dachowej

Zabudowa wiezby dachowej, o powszechnie spotykanym rozstawie krokwi 80 - 100 cm, ptytami gipsowo--
kartonowymi grubosci 12,5 lub 15 mm wymaga wykonania konstrukcji posredniej o rozstawie osiowym: 50
cm dla poprzecznego i 40 cm dla podfuznego mocowania ptyty.

Konstrukcje posrednig prostopadta do krokwi (jetek lub kleszczy), przy zatozeniu ich maksymalnego rozstawu
wynoszgcego 100 cm, nalezy wykona¢ z tat drewnianych o przekroju 4 x 6 cm lub z profili metalowych:

- kapeluszowych  mocowanych bezposrednio do krokwi;

- sufitowych CD mocowanych do krokwi za posrednictwem specjalnych uchwytéw lub wieszakéw (tgcznikow);

Do tak przygotowanej konstrukcji (po uprzednim zamontowaniu paroizolacji) ptyty g-k mocuje sie specjalnymi
wkretami w odstepach 15 cm. W zaleznosci od wymagan stosuje sie jeden z nastepujacych rodzajéw ptyt (PN-
B-79405:1997 Ptyty gipsowo--kartonowe).

Konstrukcje posrednig mozna wyeliminowa¢ jedynie wowczas, gdy ptytami g-k grubosci 12,5 lub 15 mm
zabudowuje sie wiezbe dachowg drewnianych domoéw szkieletowych o rozstawie krokwi 40 cm lub gdy przy
rozstawie krokwi nie przekraczajgcym 75 cm zastosuje sie specjalng, sztywng ptyte g-k Rigips Grubas grubosci
20 lub 25 mm. W obydwu przypadkach warunkiem jest tworzenie przez czota krokwi jednej ptaszczyzny. Przy
stosowaniu rozwigzan wykorzystujgcych stosunkowo mato sztywny uchwyt typu ES nalezy zadbaé o mozliwie
najmniejsze odsuniecie konstrukcji posredniej od czota krokwi.

Umieszczenie izolacji termicznej w dwdch warstwach: pierwszej miedzy krokwiami i drugiej na catej
ptaszczyZnie zabudowywanej potaci, i tym samym wyeliminowanie mostkéw termicznych wzdtuz krokwi.

Ptyty gipsowo-kartonowe stosuje sie do suchej zabudowy wnetrz budynkéw mieszkalnych, hotelowych,
biurowych, uzytecznosci publicznej, szpitalnych, przemystowych oraz tam, gdzie moze wystepowacd
podwyzszona wilgotnosc.

Elementy budynkdw narazone na dziatanie wilgoci to m.in.:

- Sciany w kuchniach i fazienkach, szczegdlnie w obszarze umywalek

i Zlewozmywakdw, gdzie moze wystepowac woda rozpryskowa;

- $ciany i sufity w obszarze fazienek i prysznicdw, gdzie nalezy liczy¢ sie z podwyzszonym oddziatywaniem
wody biezgcej i rozpryskowej;

- $ciany narazone na chlapanie lub dziatanie strumienia wody, np. w kuchniach, tazniach;

- elementy narazone na state oddziatywanie wody, np. pomieszczenia natryskowe uzytecznosci publicznej,
tazienki, taznie publiczne i baseny.

Gips tatwo przyjmuje wilgo¢ z otoczenia, np. nasigkliwos¢ ptyty GKB (ptyta g-k zwykta) oraz GKF (ptyta g-k o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia) wynosi 60%, ale rowniez fatwo j3 oddaje. Cecha ta wyrdznia gips
sposréd innych materiatdow budowlanych i decyduje o tym, ze wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w pomie-
szczeniach wykonczonych gipsem nie podlega gwattownym zmianom. Gips Zle znosi natomiast state nawilzanie,
pogarszajg sie wowczas jego wiasciwosci mechaniczne. State nawilzanie Zle znosi réwniez karton, ktéry traci
wtasciwosci konstrukcyjne. Ma to szczegdlne znaczenie przy budowaniu sufitdw podwieszanych z ptyt gi-
psowo-kartonowych, poniewaz na suficie ciezar wtasny ptyty powoduje wystepowanie statych naprezen.

Ptyty gipsowo-kartonowe, podobnie jak wiele innych materiatdw budowlanych, nie mogg by¢ narazone na dtu-
gotrwate lub state zawilgocenie. Do tego typu montazu nadaja sie ptyty g-k: GKBI -wodoodporne, dopuszczone
do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza okresowo przekraczajacej 70%, jed-
nak nie dtuzej niz 12 h na dobe (karton zielony, kolor nadruku niebieski);

GKFI - wodoodporna o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia, przeznaczone do wykonywania barier
ogniowych i oston ochronnych na elementach nosnych budynku, dopuszczone do stosowania w pomie-
szczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza okresowo przekraczajgcej 70%, jednak nie dtuzej niz 12 h na
dobe (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

Ptyty GKBI i GKFI produkowane sg z dodatkiem srodkéw hydrofobowych ograniczajgcych ich nasigkliwos$é do po-
ziomu ponizej 10%, przy rdwnoczesnym zachowaniu gazoprzepuszczalnosci, podobnej jak w ptytach zwyktych.
Przed montazem nalezy pamietac, aby:
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- ptyty g-k chronié przed zawilgoceniem podczas sktadowania;

- nie montowac mokrych ptyt;

-w przypadku zawilgocenia najpierw je wysuszyé na lezgco;

- ptyty, ktore byty specjalnie moczone (w celu uzyskania krzywizny odpowiedniej do Scian lub sufitéw tu-
kowych), montowane byty po wysuszeniu.

Materiaty budowlane w wiekszym lub mniejszym stopniu reagujg na

zmiane wilgotnosci zmiang objetosci. Rowniez gips, a tym samym ptyty g-k, podlegajg tej prawidtowosci. Zmiany
te nalezy uwzglednié, zostawiajagc miedzy ptytami dystans 1 - 2 mm, gdy zamierza sie montowac ptyty na
niedoschnietych podtozach. Oktadzina wykonana z pasowaniem zamontowanych ptyt po zawilgoceniu zwieksza
wymiary i moze ulec odksztatceniu. Podobny efekt moze wystapi¢ w przypadku wykonywania wylewek po
zamontowaniu ptyt g-k na Scianach czy sufitach. Przy takim harmonogoramie robét (wykonywanie prac mokrych w
pomieszczeniu po zamontowaniu ptyt g-k) ptyty powinny by¢é montowane rdowniez z uwzglednieniem
odstepu 1-2 mm. Powierzchnie wykonane na ten sposdb nalezy pozostawi¢ bez spoinowania do momentu
ustabilizowania sie wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu na poziomie eksploatacyjnym.

Ptyty g-k nie moga mieé bezposredniej stycznosci z mokrg wylewka i powinny by¢ zabezpieczone folig
spetniajaca role izolacji. W przypadku gdy ptyty na skutek niewtasciwego sktadowania miaty podwyzszong wil-
gotnos¢, a budynek w okresie prowadzenia robdt ogrzewany byt tylko do temperatury ok. 10°C, po zamieszkaniu,
najczesciej po pierwszym sezonie grzewczym, powstawaty rysy na stykach ptyt w miejscu ich spoinowania,
poniewaz ptyty schngc zmniejszaty wymiary.

W tym przypadku ptyty powinny by¢ spoinowane dopiero po osiggnieciu parametrow eksploatacyjnych przez
system grzewczy.

Intensywne dziatanie wilgoci moze wystgpi¢ rowniez we wszystkich miejscach styku ptyt g-k z mokrymi elementami
budowli. Nie nalezy dopusci¢, aby w wolnej przestrzeni miedzy oktadzinami $ciany $ciekata woda.
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R.10.11. POSADZKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B.10.11.00 warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.10.11.01 warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.10.11.02 posadzki wtasciwe.

B.10.11.03 posadzka bdtonowa z cokolikami, grubos$ci min.5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
rzadkg zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.10.11.04 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokos$ciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.10.11.05 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

B.10.11.06 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.10.11.07 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture antyposlizgowg
B.10.11.07 — wykonanie posadzki DENSIT

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:20031)

2.2.1. Piasek powinien spefnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkdw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C.
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Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnosc kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne).

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura miekniecia- nie normalizuje sie

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20
mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie.

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20£2°C-nie normalizuje sie,

odpornosé na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20£2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na ptyte
stalowa - bez peknie¢ i odpryskdw,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

2.6. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%

- tugoodpornosé nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosé i szerokosc: £ 1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodfogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢iszerokosé:  +£1,5mm

- grubos¢: 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.
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Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr................... "

e) transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi sSrodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie:

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8
m.

2.6. Wyktadzina dywanowa.
Musi posiadaé aktualne Swiadectwo ITB i atest Pafistwowego Zakfadu Higieny.

2.7. Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.
Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.8. Zaprawa samopoziomujgca

2.9. Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.10. Podwdijna podtoga.

Wymagania:

- wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,

- nos$nos¢ paneli - 10,0 kN/m2,

- musi posiadac¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Higieny.

2.11. Materiat o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:

- dobra przyczepnosc¢ do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

2.12. podtoga DENSIT wg producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. wykonywanie robot

5.1. warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé i
grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- wytrzymato$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie -
12 MPa, na zginanie - 3 MPa. " - podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

- w podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé¢ konsystencje gestg - 5-7
c¢m zanurzenia stozka pomiarowego.

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylonga, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywad wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
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(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

- w ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe

- na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

- posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé
warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczen szczelin dylatacyjnych.

- podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatosé n nizszg - przy posadzkach
z betonu odpornego na scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach -10 MPa.

- w posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajgce posadzi wraz z catg konstrukcja
podtogi od pionowych elementéow budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia po zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zapraw cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z
betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

- posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajac 4 m? za pomoca
wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione masg asfaltowa.

- mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic, a
powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

- posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowaé, az
do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie
szlifowad.

- czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyjgé¢ wg warunkdéw zastosowanego systemu.
5.4. podtoga DENSIT wg producenta

6. Kontrola jakosci
6.1. wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych po okresie gwarancyjnym).

6.3. nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplno-
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatdw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionych przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg badaniom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowg,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na pod-stawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

9.0. Postawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek.

FN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

PS-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterageniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu.
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R.10.12. STOLARKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robot wchodzi:

B.10.12.00 - drzwi i naswietla

B.10.12.01 - okna

1.4 Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno.

Do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano
ponizej.

Rdéznice wymiaréw w mm okien drzwi wymiary zewn. oscieznicy

dolm 5 5

powyzej 1 m 5 5

roznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle - powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do1m 1
powyzej 1l m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych do 1 m 1
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokos$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubos¢ do 40 mm 1
powyzej 40 mm
grubos¢ skrzydta 1

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
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2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre$lonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach ITB

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikdw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panistwowe-go Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢é
do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg.
BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego
stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta.

2.9. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

2.10. Drzwi wejsciowe przeciwwtamaniowe wg instrukcji producenta.
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2.11. parapety kamienne kamiennego wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu
2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawié i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
zamocowan

wysokos¢ szerokosé w nadprozu i progu |na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny miec¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Chadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

a) w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podkfadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

b) uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

c) ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3
mm. Rdznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

d) zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
e) osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

f) osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
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5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

a) doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST B.08.00.00.
b) oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.

c) szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

d) wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

e) przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

f) po zmontowaniu bramy doktadnie zamknga¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementdw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartosc¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j,
PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowacé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakos$ci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest:
llos¢ sztuk wbudowanej stolarki w sSwietle oscieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w B. 13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptfatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe
ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana.
Poradnik-informator. BISPROL

11. wymagania stawiane oknom

Dobre jakosciowo okno, aby zostato dopuszczone do powszechnego stosowania musi spetniac¢ co najmniej na-
stepujace wymagania:

a) wspotczynnik infiltracji powietrza ,,a" powinien wynosic:

-a=0,5-1,0 m3}/mxhx(daPa)** w przypadku okien i drzwi balkonowych rozszczelnionych np. przez wyciecie
fragmentu uszczelki w gérnym poziomym ramiaku skrzydta,

- a<0,3 m3/mxhx(daPa)?3; w przypadku okien i drzwi balkonowych nierozszczelnionych, pod warunkiem zain-
stalowania w tych oknach dopuszczonych do stosowania elementow regulowanego nawiewu powietrza lub tez
zastosowania tych okien w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia z regulowanym nawiewem powietrza,
b) szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej okien nierozszczelnionych i rozszczelnionych:

- okna i drzwi balkonowe nie powinny wykazywac przeciekéw przy zraszaniu ich powierzchni wodg w ilosci 120
I na 1 m? powierzchni przy réznicy ci$nied Ap = 16 daPa

c)  wspdtczynnik przenikania ciepta ,k" dla okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od rodzaju oszklenia powi-
nien wynosié:

-k <2,6 W(m2 x K) w przypadku oszklenia szyba zespolong jednokomorowa zwykta 4+4/16 z przestrzenia
miedzyszybowg wypetniong  powietrzem,

- k<2,3 W(m2 x K) w przypadku oszklenia szybg zespolong dwukomorowg zwyktg 3+3+3/6+6 z prze-
strzenig miedzyszybowa wypetniong powietrzem,

- k<2,0 W(m2 x K) w przypadku oszklenia szyba zespolong dwukomorowg zwykta 4+3+4/12+12 z prze-
strzenig miedzyszybowg wypetniong powietrzem.

d) wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej - wazony wskaznik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej okien i drzwi
balkonowych rozszczelnionych w zaleznosci od rodzaju oszklenia powinien wynosic:

- klasa akustyczna Rw = 30 dB, rzeczywisty wskaznik izolacyjnosci akustycznej
Rw = 32+1 dB dla oszklenia szybg zespolong jednokomorowa zwykta 4+4/16

- klasa akustyczna Rw =30 dB, rzeczywisty wskaznik izolacyjnosci akustycznej
Rw = 34+2 dB dla oszklenia szybg zespolong dwukomorowg zwykta
443+4/12+12

e) nosnos$é charakterystyczna ztgczy w narozach ram skrzydet powinna wy
nosi¢ min. 600 N.
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R.10.13. SLUSARKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
montazu Slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.10.13.00 - $lusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.10.13.01 - drobne elementy slusarskie w budynkach, balustrady

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg rozdziatu R.10.14 niniejszych ST.

2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementédw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dfugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w
sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawiac powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki anty-
korozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie
pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

- elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem,

- tgczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.
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5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomoca kotkédw rozporowych lub kotkédw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $Sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajace;j.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i
spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg ST
rozdziatu R.10.14

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest iloS¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

9. Podstawa ptfatnosci

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych.
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Nazwy i okreslenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
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R.10.14. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot malarskich obiektu wg ponizszego.

B.10.14.00 - malowanie konstrukcji stalowych (drobne elementy $lusarki)

B.10.14.01 - malowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miec¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedgcej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieniczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

a) emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas schniecia - 24 h,

b) farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa
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70% szara metaliczna - wydajno$¢ -15-16 m2/dms3,

max. czas schniecia-8 h

c) kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych
ogdlnego stosowania - biaty do rozcienczania wyrobéw
chlorokauczukowych,

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubosc¢ - 100-120 Bm

- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o sSrednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢
lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach. Przygotowanie podtozy
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5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. gruntowanie.
5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej po-wierzchni powinna nastgpié nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C j wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr podtoza
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot rynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

R.10.15. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej
specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.10.15.00 - izolacje przeciwwilgociowe

B.10.15.01 - izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowili.

B.10.15.02 - izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odpornosé w sSrodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezy-tg przyczepnosé¢ do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach paninstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400
g/ma2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1.-1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej nizw 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

- wymiary papy w rolce

- dtugosé: 20 m £0,20 m, 40 m 0,40 m, 60 m 0,60 m

- szerokos¢: 90, 95,100,105,110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutemi
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi dany-mi okreslonymi w ww. normie.
- rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

- rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- sptywnosc - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajgcej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998
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2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. folia PE

2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdw na ptyty betonowe o gestosci min. 25
kg/m3,
a) Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?
wymiary:

- dtugosc - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

- szerokos$¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubosc¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

b) pakowanie

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkgji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.

d) transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcéw i mat. Wymagania:

- wilgotnos$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardosc¢ oraz Scisliwosé,

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie silg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz

2kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco, (po
okresie gwarancyjnym).

2.5. inne materiaty izolacyjne wymienione w projekcie wg producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu.
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a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
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5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.13. Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ sie z
jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdéb ciggly na catej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy
na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie
na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na styk
bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosic¢
minimum 3 cm.

5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub pap3a).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie mogga by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
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8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdét wykornczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B. 16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania techniczne.
Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe.
Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt
pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe.
Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe.
Wymagania dla ptyt formowanych
na sucho.
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R.10.16. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.10.16.00 - zagospodarowanie terenu

B.10.16.01 - chodniki,

B.10.16.02 - zielen.

B.10.16.03 - ogrodzenia.

B.10.16.04 - mata architektura

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy

2.1.1. B-15 dla fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne i zalewki.
2.1.2. cement portlandzki , 25" do zapraw

2.2. Prefabrykaty
- elementy ogrodzenia ze stali

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodnikéw

2.4. Zielen

- sadzonki krzewow i bylin

- nasiona traw

- ziemia urodzajna

- zielen Srednia - krzewy

Wymagania:

- gleby - zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
- $wiatto - nastonecznienie, pétcien

- odpornosc - na niskie temperatury

Trawa.

zastosowanie - trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki - 30

wymagania - gleby urodzajne

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewac - 25 g/m2
na skarpach - 30 g/m2.

Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.11. Ogrodzenie
Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane
Elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie wg ST rozdz.R.10.14

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakoriczeniu robdt torowych i drogowych
oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura.

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

Chodniki

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym

do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyrdwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego
profilu.

Nawierzchnie wykonac¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz wisniowym dla
oznaczenia podziatow. Kostke betonowg uktadac z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i réwnosci nawierzchni oraz wy-petnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.

Zielen - wykonanie trawnikéw

- przekopanie gleby na gtebokosc 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z
rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg
zaprojektowanego profilu.

- reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.

- reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

- posadzenie krzewoéw i drzew

- sadzenie krzewdw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkéw o
Srednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkdw ziemig urodzajna, wykonaniem misek,
podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.
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Ogrodzenia
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod

wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otwordw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Montaz.

- wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

- osadzenie stupkow stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15

fundamentéw o wymiarach 25 x 25 x 40 cm.

- mocowanie ram do stupkdw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z katownikéw stalowych wypetnionych
siatka plecionka.

- zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg rozdz.R.10.14

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg ST

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej. Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkfad

- grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakosé zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
6.3. Roboty betonowe wg ST

6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne wg ST

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

Chodniki - m? wykonanej nawierzchni.

Zieleri - m? wykonanej zieleni.

Ogrodzenia - za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

8. Odbiodr robét
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koricowemu.

9. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan.
Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan.
Oznaczenia czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan.
Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia.
Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997

PN-C-81608.1998
PN-B-06200.-2002

PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Zaprawy budowlane.

Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na

czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.
Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z
niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogdlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych.
Nazwy i okreslenia.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium.
Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i
ksztattowniki wyciskane. Wtasnosci
mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i
ksztattowniki wyciskane.

Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.
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R.10.17. PREFABRYKATY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i montazu
prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz prefabrykatow zelbetowych.

B. 10.17.00 Belki nadprozowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementdow tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci (atest).

Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
- wysokos¢ 19 cm
- szerokos$¢ 9 cm
- grubos¢ 6cm
a) wymagania: belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

b) tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm;
w grubosci do 3 mm.
c) Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos¢: do 5 mm
- dtugos¢: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb
Klasa odpornosci ogniowej ,B".

2.2.2. Sktadowanie

Belki nalezy sktadowac na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w
odlegtosci 1/5 dtugosci od ich korncow. Nastepne warstwy uktadaé na podktadkach umieszczonych nad
podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

2.2.3. Transport

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku
jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport - w opisie materiatow p. 2.

5. Wykonanie robot.
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Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacjg wg ST Roboty zbrojarskie i ST Roboty betoniarskie.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarows jest:
- dla B.05.02.00 -Im wykonanego nadproza

8. Odbior robét.
8.1. Obejmuje odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.

114



R.11/. opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych,

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robat,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme

przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie trans portu,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie

urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych

elementow Robdt,

sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jakos$ci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagé¢ zatozona
jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatdbw i Robdot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

R.12/. wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét;

Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robodt i materiatow

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu
powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie S$cian tacznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej taczng
powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otworow i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedy zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

R.13/. opis sposobu odbioru robét budowlanych;
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

a) odbiorowi czesciowemu,
b) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Odbiér wstepny Robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego
Robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona
w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8.0pinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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Odbidér koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,,0dbiér wstepny Robét".

R.14/. opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;
podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wyceniony ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartosc¢ prac sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- geodezyjne wytyczanie,

Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowigzany zgodnie z artykutem 22 Prawa
budowlanego kierownik budowy. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie okresla warunki, jakim powinny odpowiada¢ powyzsze opracowania i czynnosci
dokonywane podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektéw budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe.

Podstawowym warunkiem jest wymodg, aby wszystkie opracowania i czynnosci objete tym rozporzadzeniem
wykonywaty osoby posiadajgce uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikajgce z Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 .

Geodezyjne wytyczenie obiektdw budowlanych w terenie stuzy usytuowaniu tych obiektéw zgodnie z
projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie pofozenia wyznaczonych
obiektéw wzgledem obiektdw juz istniejacych i wznoszonych oraz granic nieruchomosci. W terenie wytycza sie i
utrwala na gruncie takie elementy, jak:

- gtéwne osie obiektdw budowlanych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

(geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
powinien posiada¢ uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,
realizacyjne i inwentaryzacyjne. Nadawane sg one obecnie przez Gtdwnego Geodete Kraju na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnien zawodowych w dziedzinie
geodezji i kartografii.

W szczegdlnosci wytycza sie geodezyjnie w odniesieniu do takich obiektow jak:
a/. teren zakfadu przemystowego granice zewnetrzne zaktadu, granice rezerwy terenowej pozostajgcej poza
aktualnymi granicami zaktadu, granice obszaréw przeznaczonych dla poszczegdlnych wykonawcédw budowy;
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b/. kolej granice zewnetrzne obszaréw kolejowych, osie toréw, rozjazdy i skrzyzowania toréw oraz inne
urzadzenia techniczno-kolejowe, a takze towarzyszace obiekty inzynierskie;

c¢/.drogi granice zewnetrzne pasa drogowego, charakterystyczne punkty osi i korony drogi, skrzyzowania drég,
drogowe obiekty inzynierskie, urzadzenia techniczno-drogowe; cieki wodne granice pasa cieku, osilinie brzegowe
kanatu, linie zalewowe zbiornikéw wodnych, linie brzegowe w przypadku regulacji rzeki,

wodne budowle inzynierskie;

d/. roboty ziemne granice robdt i poszczegdlnych dziatek, granice taraséw, punkty charakterystyczne skarp,
punkty wysokosciowe;

e/. przewody podziemne, naziemne i napowietrzne osie tras okreslone punktami zatamania w ptaszczyznie
poziome;j i pionowej, punkty rozgatezien i podtaczen,
punkty /osie /ustawienia podpor;

f) budynki oraz budowle i urzadzenia przemystowe:

g/. punkty gtéwne obiektéw, tzn. punkty okreslajace jednoznacznie potozenie obiektu w uktadzie wspétrzednych
osnowy realizacyjnej i punkty okreslajgce jednoznacznie potozenie gtéwnych osi obiektu i osi elementéw tgczacych
funkcjonalnie obiekt z pozostatymi obiektami jako catoscig,

h/. punkty wysoko$ciowe wyznaczajgce jednoznacznie poziom zerowy budowli.

Szkic dokumentacyjny

Do przeprowadzenia w terenie wytyczenia obiektu niezbedne sg miary liniowe i katowe, ktdre odniosg wyznaczane
punkty do osnowy geodezyjnej. Miary te nie zawsze sg zawarte jako dane liczbowe w projekcie. Muszg by¢ z
projektu odczytane jedng z ponizszych metod:

1) graficzna,

2) analityczno-graficzna,

3) analityczna.

Metoda graficzna stosowana jest, gdy nie ma duzych wymagan, co do doktadnosci tyczenia, a w projekcie dominujg
elementy graficzne. Na podstawie projektu okresla sie wiec:

- dtugos¢ odcinkow prostych,

- katy poziome,

-rzedne i odciete wzgledem linii osnowy,

- odlegtosci od szczegdtow sytuacyjnych uwzglednionych na mapie.

Dla tej metody niezwykle wazne jest sprawdzenie kartometrycznosci podktadu mapowego

Metoda analityczno-graficzna taczy elementy metody graficznej (czes$¢ danych do wytyczenia pozyskuje sie jak wyzej)
z elementami metody analitycznej, w ktorej wykorzystuje sie m.in. miary podane w projekcie.

Metoda analityczna stosowana jest wowczas, gdy graficzne ustalenie miar do wytyczenia nie zapewnitoby zgdanej
doktadnosci. W takiej sytuacji dokonuje sie dodatkowo pomocniczych pomiaréw w terenie w nawigzaniu do
osnowy geodezyjnej tam odszukanej. Z tak uzyskanych danych ustala sie miarowe elementy do tyczenia obiektow.

Wyznaczanie osi i konturow wykopdw waskoprzestrzennych

a/. wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy
oznaczyé w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20—50 m
i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

b/. osie wykopu i jego krawedzie mogg byé wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy
palikami. Gteboko$¢ wykopu nalezy sprawdzac za pomocg niwelatora.

c/. w przypadku wykopu waskoprzestrzennego o scianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢
nalezy przy pomocy szablondw ustawionych przy krawedzi wykopu.

- inwentaryzacja powykonawcza,

Po zakonczeniu robdt budowlanych dokumentacja budowlana wraz z budowy dokumentacja z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, staje sie
dokumentacjg powykonawczg.
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Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt budowlany, ma obowigzek przekazania wtascicielowi lub zarzadcy
obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza.

Przekazaniu podlegajg réowniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takie, w razie potrzeby,
instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem.

Catg dokumentacja budowy wraz z dokumentacja powykonawczg oraz opracowania projektowe i dokumenty
techniczne robot budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania, muszg by¢ przechowywana,
przez wtasciciela lub zarzadce obiektu budowlanego, przez caty okres istnienia obiektu. Wtasciciel lub zarzadca
obiektu budowlanego jest zobowigzany udostepnia¢ te dokumentacje powykonawcza

wykonawczg przedstawicielom wtasciwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organéw upowaznionych
do kontroli utrzymania obiektéw budowlanych we wtasciwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania
przepisdw obowigzujgcych w budownictwie.

Od momentu przekazania obiektu do uzytkowania nalezy prowadzi¢ ksigzke obiektu budowlanego.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

a/. po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzgdzona przez wykonawce robédt
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice
sporzagdzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiardéw z
podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

b/. geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi (uzytkownikowi)
w chwili przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowic
integralng cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

c/. w przypadku wspdlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora
wyniki tych pomiaréw stanowig integralng cze$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

R.15/. dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego

Dz.U.03.120.1127 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.w
sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r.)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu

123



Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z dnia
9 lutego 2004 r.)

USTAWA z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji.

(Dz. U. z dnia 11 pazdziernika 2002 r.)

Dz.U.02.241.2077 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma.

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.)

Dz.U.03.80.717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
dnia 10 maja 2003 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca

2002 r.)

POLSKIE NORMY
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

2. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

3. PN-82/B-02003 Obcigzenia  budowli.  Obcigzenia  zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

4, PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami

5. PN-85/B-02005 Obcigzenia  budowli. Obcigzenia  suwnicami  pomostowymi,
weciggarkami i wciggnikami

6. PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

7. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

8. PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienna srodowiskowe. Obcigzenia
oblodzeniem

9. PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem

10. | PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

11. | PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu diwieku w
pomieszczeniach

12. | PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

13. | PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

14. | PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

15. | PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nos$nos¢ pali i fundamentéw palowych

16. | PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw

17. | PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkodw. Metoda badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podtogowych — wraz ze
zmiang PN-B-02854:1996/A1:1998

18. | PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow

19. | PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci
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dymotwodrczych materiatéw

20. | PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci
materiatébw  budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-
02862/Az1:1999

21. | PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany — wraz ze zmiang PN-90/B-
02867/Az1

22. | PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachéw na ogien zewnetrzny

23. | PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkdow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

24. | PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-
02874/Az1:1999

25. | PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen

26. | PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie — wraz
ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 oraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001

27. | PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

28. | PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

29. | PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe

30. | PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i
projektowania

31. | PN-81/B-03150.00 do 03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie

32. | PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz
ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1: 2001, obowigzuje w catosci od
lipca 2002 r.

33. | PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

34. | PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie

35. | PN-B-03202:1996 Konstrukcje stalowe. Silosy na materiaty sypkie. Obliczenia statyczne
i projektowanie wraz z poprawkg PN-B-03202:1996/Ap1:1999

36. | PN-B-03203:2000 Konstrukcje stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne. Projektowanie i
wykonanie

37. | PN-79/B-03204 Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wieze radiowe i telewizyjne.
Obliczenia statyczne i projektowanie

38. | PN-B-03205:1996 Konstrukcje  stalowe. Podpory linii elektroenergetycznych.
Projektowanie i wykonanie

39. | PN-B-03206:1996 Konstrukcje stalowe. Podpory kolei linowych. Projektowanie i
wykonanie

40. |PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze.
Projektowanie i wykonanie - wraz z poprawka PN-B-
03210:1997/Ap1:2000

41. | PN-B-03211:1999 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste cisnieniowe. Projektowanie i
wykonanie

42. | PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie

43. | PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie

44, | PN-89/B-03262 Zbiorniki Zzelbetowe na materiaty sypkie i kiszonki. Obliczenia
statyczne i projektowanie

45. | PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone wykonywane z

kruszywowych  betonéw lekkich.  Obliczenia  statyczne i
projektowanie
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46. | PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

47. | PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie

48. | PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone krepe

49. | PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone smukte

50. | PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Stupy zespolone

51. | PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

52. | PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

53. | PN-84/B-06211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste cisnieniowe state. Wymagania i
badania

54. | PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

55. | PN-91/B-94340 Zsyp na odpady

56. | PN-86/E-05003.01, 03 i 04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

57. | PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. OkreSlenie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

58. | PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczanie

59. | PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

Wymagania i badania przy odbiorze

SPECJALNOSC SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

2. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

3. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowe budynkdéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

4, PN-B-02864:1997 Ochrona  przeciwpozarowa  budynkdéw. Zasady  obliczania
zaopatrzenia na wode do celéw przeciwpozarowych

5. PN-B—02865:1997 Ochrona przeciwpozarowe budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wraz
z poprawka PN-B—02865:1997/Ap1:1999

6. PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowe w budownictwie. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne

7. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

8. PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

9. PN-B-10725/1997

10. | PN-91/B-10728

11. | PN-B-10729/1999

12. | PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

13. | PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. | PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

15. | PN-ISO 7858-1:97 Pomiar objetosci wody przeptywowej w przewodach. Wodomierze
sprzezone. Wymagania

16. | PN-ISO 7858-2:97 Pomiar objetosci wody przeptywowej w przewodach. Wodomierze

sprzezone. Wymagania instalacyjne
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17. | PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

18. | PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

19. | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

20. | PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

21. | PN-91/M-54910 Instalacje wodociggowe

22. | PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

23. | PN-ISO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

24. | PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie

25. | PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

26. | PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczania strat ciSnienia

27. | PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

28. | PN-77/M-73150 Dopuszczalne straty cisnienia w przewodach rurowych uktadéw
hydraulicznych

29. | BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggdw i kabli pod torami kolejowymi
Wymagania i badania

30. | PN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukfadania przewoddéw
rurowych . Wymagania i badania

31. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody ( Dz.U. nr 8 z
dnia 31 stycznia 2002, poz. 70)

32. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie
warunkow wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych
stanowigcych mienie komunalne ( Dz.U. nr 50 /1999, poz. 501 )

33. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1. Zabezpieczenie

wody przed wtérnym zanieczyszczeniem”. Komentarz do normy PN-
92/B-01706/Az1,1999. Rozdziat 3

SPECJALNOSC SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA CIEPLNE, WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

2. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach

3. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

4, PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

5. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

6. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i  cieptownictwo.  Zabezpieczenie = wodnych
zamknietych systemdw cieptowniczych. Wymagania

7. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

8. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m szesciennych

9. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3 PN-83/B-03430

10. | PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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11. | PN-78/B-0342

12. | PN-B-01411

13. | PN-EN779

14. | PN-90/B-01421 Cieptownictwo —terminologia

15. | PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — terminologia

16. | PN-91/B-10404 Sieci cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze

17. | PN-68/B-01411 Wentylacja . Urzagdzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych .
Podziat nazwy okreslenia

18. AC, WTW i O instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. Wymagania

techniczne COBRTI Instal, Warszawa 09.2002 r.

SPECJALNOSC SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA GAZOWE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1. PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspdlng siecig i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej
2. bhp, eksploatacja sieci gazowych, wiedza techniczna

ZN-8101 — Sie¢ gazowa. Strefy zagrozenia wybuchem

SPECJALNOSC SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE SWIATLOWODOWE | TELEINFORMATYCZNE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub
cyframi

2. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pragdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

3. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

4, PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen. Wymagania

5. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

6. PN-86/E-5003.01, 03 i 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

7. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne (przewody izolowane)

8. PN-IEC-664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania

9. PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10. | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

11. |PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw

2. PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podtogowych — wraz ze
zmiang PN-B-02854:1996/A1:1998

3. PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow

4, PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci

dymotwdrczych materiatéw
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5. PN-93/B-02862

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatdow  budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-
02862/Az1:1999

6. PN-90/B-02867

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany — wraz ze zmiang PN-90/B-
02867/Az1

7. PN-B-02872:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachéw na ogien zewnetrzny

8. PN-B-02873:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

9. PN-B-02874:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-
02874/Az1:1999

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) PRZENOSZACYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE

Z DYREKTYWA 89/106/EWG

Lp. [Numer PN Tytut PN Numer normy
europejskiej

1 |PN-EN Okucia budowlane - Zamkniecia EN 1125:1997/A1:2001

1125:1999/A1:2002

przeciwpaniczne do wyjs¢
uruchamiane pretem poziomym -
Wymagania i metody badan

PN-EN 12050-1:2002

Przepompownie sciekéw w budynkach i [EN 12050-1:2001
ich otoczeniu -

Zasady budowy i badania - Czes¢ 1:
Przepompownie sciekow
zawierajacych fekalia

PN-EN 12050-2:2002

Przepompownie $ciekdw w budynkach i |EN 12050-2:2000
ich otoczeniu -

Zasady budowy i badania - Czes¢ 2:
Przepompownie sciekéw

bez fekaliow

PN-EN 12050-3:2002

Przepompownie $ciekdw w budynkach i |EN 12050-3:2000
ich otoczeniu -

Zasady budowy i badania - Czes¢ 3:
Przepompownie $ciekow

zawierajacych fekalia do ograniczonego

zakresu

zastosowania

PN-EN 12050-4:2002

Przepompownie $ciekdw w budynkach i |EN 12050-4:2000
ich otoczeniu -

Zasady budowy i badania - Czes¢ 4:
Zawory zwrotne do

przepompowni Sciekdw bez fekalidow i z

fekaliami
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PN-EN 12094-13:2002
(U)*

State urzadzenia gasnicze - Elementy
sktadowe urzadzen

gasniczych gazowych - Czgs¢ 13:
Wymagania i metody badan

dla zawordw zwrotnych

EN 12094-13:2001

PN-EN 12094-5:2002

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty
do urzadzen

gasniczych gazowych - Czg$¢ 5:
Wymagania i metody badan

zaworow kierunkowych
wysokocisnieniowych i
niskocisnieniowych oraz ich urzadzen
wyzwalajgcych

stosowanych w urzgdzeniach gasniczych
na CO2 (CO2)

EN 12094-5:2000

PN-EN 12094-6:2002

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty
do urzadzen

gasniczych gazowych - Czes¢ 6:
Wymagania i metody badan
nieelektrycznych urzadzen blokujacych
stosowanych w

urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

EN 12094-6:2000

PN-EN 12094-7:2002

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty
do urzadzen

gasniczych gazowych - Czes¢ 7:
Wymagania i metody badan

dysz stosowanych w urzadzeniach
gasniczych na CO2

(CO2)

EN 12094-7:2000

10

PN-EN 12259-1:2001

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty
urzadzen

tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$é 1:
Tryskacze

EN 12259-1:1999

11

PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002 (U)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty
urzadzen

tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$é 2:
Zawory

kontrolno-alarmowe wodne

EN 12259-
2:1999/A1:2001

12

PN-EN 12416-1:2002 (U)

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia
proszkowe - Czes¢

1: Wymagania i metody badan dla czesci
sktadowych

EN 12416-1:2001

13

PN-EN 12416-2:2002 (U)

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia
proszkowe - Czes¢

2: Projektowanie, konstrukcja i
konserwacja

EN 12416-2:2001

14

PN-EN 12839:2002

Prefabrykaty betonowe - Elementy
ogrodzen

EN 12839:2001
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15

PN-EN 12859:2002

Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i
metody badan

EN 12859:2001

16

PN-EN 12860:2002

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych -
Definicje, wymagania i
metody badan

EN 12860:2001

17

PN-EN 13055-1:2002 (U)

Kruszywa lekkie - Czes$¢ 1: Kruszywa
lekkie do betonu,
zapraw i zaczynu

EN 13055-1:2002

18

PN-EN 13139:2002 (U)

Kruszywa do zapraw

EN 13139:2002

19

PN-EN 13162:2002

\Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyroby z

wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie -

Specyfikacja

EN 13162:2001

20

PN-EN 13171:2002

\Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyroby z

widkien drzewnych (WF) produkowane
fabrycznie -

Specyfikacja

EN 13171:2001

21

PN-EN 13249:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych
do budowy drég i

innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wytaczeniem

drog kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)

EN 13249:2000

22

PN-EN 13250:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych
do budowy drég

kolejowych

EN 13250:2000

23

PN-EN 13251:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych w
robotach ziemnych,

fundamentowaniu i konstrukcjach
oporowych

EN 13251:2000

24

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w
systemach

drenazowych

EN 13252:2000

25

PN-EN 13253:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -

Wtasciwosci wymagane w

EN 13253:2000
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odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w
zabezpieczeniach

przeciwerozyjnych (ochrona i
umocnienia brzegdw)

26

PN-EN 13254:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych
do budowy zbiornikéw

wodnych i zapor

EN 13254:2000

27

PN-EN 13255:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych
do budowy kanatow

EN 13255:2000

28

PN-EN 13256:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych
do budowy tuneli i

konstrukcji podziemnych

EN 13256:2000

29

PN-EN 13257:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych
do budowy sktadowisk

odpaddw statych

EN 13257:2000

30

PN-EN 13265:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
\Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobéw stosowanych
do budowy zbiornikow

odpaddw ciektych

EN 13265:2000

31

PN-EN 1344:2002 (V)

\Wyroby klinkierowe do budowy
nawierzchni - Wymagania i
metody badan

EN 1344:2002

32

PN-EN 1337-7:2002 (U)

kozyska konstrukcyjne - Czes¢ 7: tozyska
sferyczne i
cylindryczne z PTFE

EN 1337-7:2000

33

PN-EN 13383-1:2002 (U)

Kamien do robét hydrotechnicznych -
Czes¢ 1: Wymagania

EN 13383-1:2002

34

PN-EN 1341:2002 (U)

Ptyty chodnikowe z naturalnego
kamienia do zewnetrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

EN 1341:2001

35

PN-EN 1342:2002 (U)

Kostka z naturalnego kamienia do
zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

EN 1342:2001

36

PN-EN 1343:2002 (U)

Krawezniki z naturalnego kamienia do

EN 1343:2001
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zewnetrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

37

PN-EN 13813:2003 (U)

Podktady podtogowe oraz materiaty do
ich wykonania -
Materiaty - Wtasciwosci

EN 13813:2002

38

PN-EN 179:1999/A1:2002

Okucia budowlane - Zamkniecia
awaryjne do wyjs¢
uruchamiane klamka lub ptytka
naciskowg - Wymagania i
metody badan

EN 179:1997/A1:2001

39

PN-EN 1935:2002 (U)

Okucia budowlane - Zawiasy
jednoosiowe - Wymagania i
metody badan

EN 1935:2002

40

PN-EN 197-1:2002

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci

dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku

EN 197-1:2000

41

PN-EN 459-1:2002 (U)

Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje,
wymagania i
kryteria zgodnosci

EN 459-1:2001

42

PN-EN 588-2:2002 (U)

Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji -
Czesc 2:
Studzienki wtazowe i niewtazowe

EN 588-2:2001

43

PN-EN 671-1:2002

State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czes¢

1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym

EN 671-1:2001

44

PN-EN 671-2:2002

State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czesc¢

2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym

EN 671-2:2001

45

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerdw -
\Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i
odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma

EN 681-1:1996/A2:2002

46

PN-EN 681-
2:2002/A1:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe -
Wymagania materiatowe

dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych - Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

EN 681-2:2000/A1:2002

47

PN-EN 681-

Uszczelnienia elastomerowe -

EN 681-3:2000/A1:2002
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3:2002/A1:2002 (U)

\Wymagania materiatowe

dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i
odwadniajacych - Czes¢ 3:

Guma komodrkowa

48

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)

Uszczelnienia elastomerowe -
Wymagania materiatowe

dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i
odwadniajacych - Czesc 4:

Uszczelki odlewane z poliuretanu

EN 681-4:2000/A1:2002

49

PN-EN 682:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe -
Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek rur i ztgczy
stosowanych do

przesytania gazu i ptynow
weglowodorowych

EN 682:2002

50

PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
- Czesc 2:

Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnosé,

znakowanie i etykietowanie

EN 934-2:2001

51

PN-EN 934-4:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
- Czesc 4:

Domieszki do zaczyndw iniekcyjnych do
kanatow kablowych

- Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i

etykietowanie

EN 934-4:2001
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