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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, jako wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i

mostowych zwigzanychz zadaniem pn.: ,, Przebudowa — modernizacja drogi powiatowej nr 2951 W Bulkowo-KobylIniki.
Modernizacja przepustu w km 4+949 nad Kanalem Dzierzanow”, stanowig Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Przedmiotem niniejszej
szczegbtowej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ww. inwestycja.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (STWiORB)jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z ww. budowa zgodnie z dokumentacja projektows.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych niniejszymi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi przez firme Biuro Projektow Drogowo — Mostowych w
Tomasz Kowieszko dla poszczegdlnych asortymentdw robot drogowych i mostowych na podstawie ogdlnych
specyfikacji technicznych wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato§¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czg$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhlugos¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka - odlegtos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznoséci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
1.4.7. Inzynier— osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktdéra na zlecenie Zamawiajacego za pomocg cztonkow
swojego zespolu o S$ci§le okreSlonych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor nad wykonywaniem prac
budowlanych oraz postgpem rzeczowo - finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i warunkami
kontraktowymi.

1.4.8. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a)  Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢)  Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzagca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢é¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukceji nawierzchni. Moze ona
sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajacg lub odcinajacs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;.

i)  Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejagcego
potaczenia.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.31. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.32. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odregbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
Iub jej elementu.

1.5. ogdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera lub
Kierownika projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych
trasy, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robét, plan platnosci
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa:

- Zamawiajacego;

- Wykonawcy.

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni/zatwierdzi z zainteresowanymi organami, okreslonymi
przepisami prawa, nastepujace dokumenty:

1. Powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny).

2. Projekty technologiczne i organizacyjne robot.

3. Projekty tablic informacyjnych i tablic upami¢tniajacych przedsigwzigcie

4. Aktualizacje projektu statej organizacji ruchu (w przypadku gdy projekt statej organizacji ruchu

przekazany przez Zamawiajgcego utraci waznosc).

5. Projekty odwodnienia wykopoéw w dostosowaniu do panujacych w trakcie robot warunkéw gruntowo

wodnych,

6. Projekty warsztatowe.

7. Projekty technologiczne i organizacji robot dla wszystkich robét objetych kontraktem.

8. Projekty elementdw i urzgdzen technologicznych niezbednych do realizacji robét (np. deskowan,

rusztowan, pomostow, stanowisk technologicznych, Scianek szczelnych, zabezpieczenia wykopow i

innych).

9. Projekty prébnych obcigzen pali opracowane przez jednostke uprawniona.

Instrukcje eksploatacji i uzytkowania obiektu mostowego oraz wszystkich innych elementow,

urzadzen i systemow wykonywanych i montowanych w ramach kontraktu.

10. Inne projekty wymienione w Dokumentacji Projektowej dotyczacej obiektu mostowego,

11. Drobne projekty robocze wyszczegolnione w Specyfikacjach Technicznych.

12. Dokumentacja okreslajgca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z

wymaganiami przepisow ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi

zmianami).

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji sa

zawarte w Cenie Kontraktowej i nie bgdg podlegaty odrebnej zaptacie.

W/w Projekty muszg zostaé opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z

Zamawiajacym i zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia w formie

wydruku oraz elektronicznej na ptycie CD.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce robdt przechodzg na Zamawiajacego w
najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwila przekazania tej dokumentacji douzgodnienia.
Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegajg odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze s3

wiaczone w cene¢ kontraktows, jak rowniez wszelkie koszty robdt wynikajace z ww. projektow.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz
osiggnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czgséciach, ale kazda przedlozona czgs¢ musi by¢é w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od calosci projektu.

1.5.2.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupehic¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w
przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie
przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firm¢ lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 przed datg przekazania.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu
stanowig czg¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,Ogoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z zarzadca drogi oraz organem zarzadzajagcym ruchem i poinformuje Inzyniera.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z zarzadca drogi oraz organem zarzadzajagcym ruchem i
poinformuje Inzyniera.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczgciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace Robot Kontraktowych, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowg w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego w tym w szczegdlnoSci wynikajace z przepisow [4], [5]1[6].
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob
Iub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $srodowisko.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika

(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W miegjscach gdzie teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscig. W celu uniknigcia
niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczgciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim
sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czgscia tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi¢dzy Wykonawcg a wihascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Kontraktu.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejagcych drog
lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do
cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy
drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych witadz samorzadowych.
Nieodtaczng czgsécig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych
stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie speltniajgce tych warunkow zostaty usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

W terminie wynikajagcym z warunkow Kontraktu, Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzeniauzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu Iub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$é kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia
niewypalow/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

1.5.17. Inne

W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot,
do jego obowigzkoéw bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego za posrednictwem Kierownika Projektu o
wszystkich $rodkach, ktore nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan
wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrdodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow ze zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzgdowe;.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilociowych i jakosciowych materialow

pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, zZe uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy pochodzace z rozbiorek.

Materiaty pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do przetworzenia na pelnowartosciowy material do budowy drog,
Wykonawca moze wykorzysta¢ jako material na cele budowlane, pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Materiaty budowlane pochodzace z rozbiorek nie posiadajace petnowartosciowych wihasciwosci materiatowych i nie
nadajace si¢ do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren
budowy na zwatke. Teren zwalki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki
musi uzyskaé pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wtadz samorzadowych i Inzyniera.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatkg (utylizacja) w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Istniejace urzadzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istniejacych barier drogowych oraz oznakowania
pionowego (w tym tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia i
przetransportuje w miejsce wskazane przez Inzyniera (ktéry uprzednio uzgodni je z Kierownikiem Projektu), przy czym
odleglos¢ transportu bedzie niewicksza niz 50 km.

Elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
wskazane przez Inzyniera (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia terenu), przy czym
odleglos¢ transportu powyzszych materialéw bedzie niewigksza niz 50 km.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na koszt
Wykonawcy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem 1 niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miegjsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

2.7. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwoérnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki
tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatdbw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametroéw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6ot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inzyniera.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inzyniera .

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu
i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera, skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakoSci. W
programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) cze$S¢ ogodlng opisujaca:
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organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
[J  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czgsé¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
[J  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
[J  rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
[J  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
O sposob 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
[l sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umows.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i
bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie pobiera¢ dodatkowe probki i prowadzi¢ badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera..
Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte w cenie
kontraktowej w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.
Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera pokrywa Wykonawca tylko w przypadku uzyskania
negatywnych wynikoéw tych badan, potwierdzajacych niedostateczng jakos$¢ robot; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Ooooogood
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
Iub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przezlnzyniera
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdow powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych
badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sig¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze
rowniez rozszerzy¢ zakres wlasnych badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty rozszerzonego zakresu badan
Inzyniera oraz powtornych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich SST Iub
rownowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.5, ktore posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
[] Polska Normga Iub
[] aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. [1] 1 [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi
imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
[J date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
[J date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
[J dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
[] terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot wraz z okresleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,
[] przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
[J uwagi i polecenia Inzyniera,
[J daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
[J zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
[J wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
[J stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
[J zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
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[J dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
[J dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
[J dane dotyczace jakosci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

[ wyniki prob poszezegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

[J inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw dokumentujac narastajgco postep rzeczowy robot. Wzor ksigzki, a w szczegdlnosci formularza
obmiarow zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wpiséw do Ksigzki Obmiarow dokonuje
Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoséci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przez Wykonawcg.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zZyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe;j.

Jesli SST whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugosé
pomnozona przez sredni przekro;j.

Ilo$ci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
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Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny oraz
beda uzupetione odpowiednimi szkicami, ktérych wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem, oraz dokumentacja
fotograficzng, skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzng beda kazdorazowo zalaczone do
dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robot a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone
przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robot w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlagczony w ceng kontraktows.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja jest powolywana przez Zamawiajagcego. Warunkiem dokonania odbioru czg$ciowego jest uprzednie
wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw w tym
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dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonac potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robot poprawkowych, wyznaczajgc jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty, wchodzace w sktad
operatu odbiorowego:
1.Dokumentacj¢ projektowag podstawowag z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja
zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,
2.Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
3.Recepty i ustalenia technologiczne,
4.Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.0pini¢ technologiczng opracowang przez Wykonawce i1 skoreferowang przez Inzyniera, sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z SST i PZJ,
8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,
9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzong w
odpowiednim o$rodku dokumentacji geodezyjne;.
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w
rozdzielczoséci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych
w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku
danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w
cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

15



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaé wszystkie koszty:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren

budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami i drég dojazdowych wraz z ich demontazem po zakonczeniu

robot,

— wywoz materiatéw z Terenu Budowy tacznie z kosztami ich zagospodarowania/utylizacji,

— wykonanie wszelkich niezbgdnych pomiaréw, badan i sprawdzen,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzgdcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d) koszt zapewnienia niezbgednych czynnikow produkcji

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych projektow
tymczasowej organizacji ruchu i zasadami bezpieczenstwa ruchu,

(f) oplaty/dzierzawy terenu,

(g) przygotowanie terenu,

(h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, wymian¢ i uzupelnianie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $§wiatel w iloSciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu
oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego ze stalg organizacja
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
2.  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.03.09 Wytyczenie obiektu mostowego

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot wymienionych w p. 1.1, majacych
na celu wytyczenie obiektu inzynierskiego.
Zakres robot obejmuje dla obiektu:
— wyznaczenie osi i krawedzi obiektu inzynierskiego
—  wyznaczenie osi fundamentow i podpor
— wyznaczenie osi i rzgdnych charakterystycznych obiektu inzynierskiego,
— wyznaczenie usytuowania kraweznikow, elementow odwodnienia, itp.,
— inne prace pomiarowe niezbgdne dla wykonania obiektu inzynierskiego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi przepisami zawartymi w pkt. 10 i
okresleniami podanymi wSTWiORBDM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogodlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”
1.6 Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii rob6ét Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia:
45100000-8.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano wSTWiORBDM.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

Do wykonania Robét konieczne sg nastgpujgce materiaty: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale
drewniane.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do wykonania Robdét konieczny jest sprzet geodezyjny wysokiej doktadnosci taki jak:

— dalmierze,

— niwelatory,

— teodolity,

— miernicze tasmy stalowe lub parciane.

Jakikolwiek sprzgt niegwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych Robot zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano wSTWiORBDM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj $rodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do
przewozu geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materialdw potrzebnych do realizacji Robot.
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5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robot podano wSTWiORBDM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty.

5.1. Wyznaczenie punktow wysokos$ciowych

Wszystkie punkty wysokos$ciowe i repery robocze przy obiektach mostowych muszg by¢ nawigzane do reperéw
panstwowych. Wykonawca powinien zatozy¢ nowe punkty wysokosciowe (shupki betonowe z bolcem), ustali¢
ich wysoko$¢ w stosunku do reperow panstwowych i chroni¢ je przez caly czas realizacji budowy. Punkty
wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanego obiektu w miejscach dostepnych, nie
ulegajacych zniszczeniu z doktadnoscia do 0,5 cm.

5.2. Wyznaczanie obiektu inzynierskiego

Roboty dla obiektu inzynierskiego polegaja na:

—  wyznaczeniu osi i krawedzi obiektu inzynierskiego

—  wyznaczeniu osi pali, fundamentow i podpor

— wyznaczeniu usytuowania kraweznikow, elementéw odwodnienia, itp.

Doktadno$¢ wyznaczenia osi podtuznej i osi podpér +1,0 cm.

Doktadno$¢ wyznaczenia rzednych do 1,0 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;.

6. Kontrola jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

Wymagania dla Robét pomiarowych:

- wysokos$¢ reperoéw +0,5 cm,
- wysokosci elementow projektowanych + 1cm,
- doktadnosci pomiaréw poziomych + 1 cm/50 m.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano wSTWiORBDM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest ryczatt.

8. Odbior Robot

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.0dbiér Robdt
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wyznaczonych elementéw z Dokumentacja Projektowa.Roboty objete
STWIiORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow
pomiarowych i protokotow. W przypadku niezgodnosci choé¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano wSTWiORBDM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.
Placi si¢ za ryczalt wykonanych Robot po dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezb¢dnymi
uzgodnieniami;

—  wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB;

—  pozyskanie niezbednych materiatow geodezyjnych;

—  wyznaczenie osi i rzednych mostu

—  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

—  wykonanie niezbednych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami;

—  zakup i transport materialow i sprzetu;

—  wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzonych rob6t w tym zatozenie osnowy geodezyjnej;

—  oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie;

—  zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji;

—  prace pomiarowe;
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—  stabilizacj¢ punktow w terenie;
—  wykonanie powykonawczej dokumentacji i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,GUGIK, 1979 ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1980 r.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK, 1979 r. ze zm. z 1983 1.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1980 r. ze zm. z 1983 r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1987 r.

Wiytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1987 r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z p6zn.zm)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 38, poz.
455)
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M.21.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
M.21.01.00 Roboty rozbiorkowe
M.21.01.01 Rozbiorka elementéow betonowych i zelbetowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

., Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin —
Zabowo — Szumanie wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w STWiORB

Zakres rzeczowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
zasad prowadzenia robot rozbiorkowych nastepujacych elementow obiektow zelbetowych:

¢ betonu fundamentow i podpor;

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okre§leniami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogoélne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.6. Wspolny Stlownik Zamoéwien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii rob6ét Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia:
45221000-2.

2. Materialy
Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.3.

Sprzet do wykonywania robot rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie Technologii i
Organizacji Robét 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Do robét rozbidrkowych winien by¢ uzyty sprzet gwarantujacy skuteczne i bezpieczne wykonanie prac, taki jak:
- zurawie samochodowe

- koparki

- ladowarki

- spycharki

- podnosniki

- zwyzki samochodowe

- mloty pneumatyczne

- palniki acetylenowe

1 inny sprzet.
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Jakikolwiek sprzet maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt.4.
Material z rozbiorki nalezy przewodzi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Do wywozu gruzu z rozbiorek moga byé uzyte samochody samowyladowcze, a do wywozu materiatow z
odzysku samochody skrzyniowe. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt.5.

Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.Roboty rozbiérkowe obejmujg elementy wymienione w pkt.1.3.

Wszelkie materiaty z rozbiorek stanowig wlasno$¢ Wykonawcy.

5.1. Technologia robét

5.1.1. Rozbiorka elementow zelbetowych, betonowych i kamiennych

Przy prowadzeniu robot rozbiorkowych nalezy stosowaé podesty zabezpieczajace przed spadaniem gruzu na
trasy komunikacyjne potozone pod remontowanymi obiektami.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ sposobem wyburzenia - lekkimi mlotami pneumatycznymi, elektrycznymi
wzglednie, gdy zezwalaja na to warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym. Wyklucza si¢ mozliwo$¢
stosowania robot strzatowych.

Przy rozbiodrce betonu nalezy odstoni¢, bez naruszania ich catosci wszystkie prety wystajace z czgécei konstrukeji
nieulegajacej wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy dobetonowane w trakcie prac remontowych o ile
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej.

Prety jw. winny by¢é po ukonczeniu prac rozbiorkowych oczyszczone z resztek betonu, a nastepnie
wyprostowane.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest m3 (metr sze$cienny) dla rozbiorki elementow zelbetowych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.8.

Odbioru robot rozbiorkowych dokonuje Inzynier, po zgloszeniu ich do odbioru przez Wykonawce. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarows okreslong w pkt.7 wg dokonanego obmiaru i

odbioru.Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami;

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

- opracowanie projektu rozbiorki i uzgodnienie go z Inzynierem,
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- wyznaczenie Robot w terenie,

- zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

- dla materialéw stanowigcych wilasnos¢ Wykonawcy - zaladunek i odwéz na sktadowisko wraz z kosztami
utylizacji.

- rozbidrke wszystkich elementéw wymienionych w pkt.1.3 niniejszej STWiORB.

- ustawienie niezbgdnych rusztowan,

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, badan i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich ilosci, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i srednich przedsigbiorstw,
ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktore
posiadacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o oplacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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M.21.01.08 ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania iodbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie wraz z
drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB majg zastosowanie przy robotach zwigzanych z rozbidrka elementow

stalowych mostu tymczasowego. Zakres rzeczowy obejmuje:

- rozbidrke balustrad stalowych,

- rozbidrke plyty pomostu z nawierzchnig bitumiczna,

- rozbidrke ustroju no$nego (poprzecznice, dzwigary),

- rozbidrke elementéw drewnianych elementow zabezpieczajacych bedacych wyposazeniem obiektu
(krawezniki, dylatacje, elementy umocnienia koryta rzeki, pale drewniane itp.)

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okre§leniami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORBDM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.6. Wspolny Stlownik Zamoéwien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii rob6ét Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia:
45221000-2.

2. Materialy
Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.3.

Sprzet do wykonywania robot rozbiorkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie Technologii i
Organizacji Robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprz¢t maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowania i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.4.
Material z rozbiorki nalezy przewodzi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych i rodzaju przewozonych materiatéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.
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5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt.5.

Wykonawca przed przystapieniem do Roboét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét, Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty oraz Projekt Rozbidrki dzwigaréw stalowych i uzgodni go z Inzynierem.

Roboty rozbiorkowe obejmujg elementy wymienione w pkt.1.3.

Wszelkie materialy z rozbidrek stanowig wlasno$¢ Wykonawcy. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Bezuzyteczne elementy i
materialy powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.1. Technologia robét

5.1.1. Rozbidérka balustrad
Balustrady stalowe nalezy demontowaé na elementy o dlugosci dostosowanej do mozliwosci transportu.
Demontaz elementow wyposazenia sposobem mechanicznym lub palnikami gazowymi.

5.1.2. Rozbiérka pomostu i ustroju nosnego

Elementy skladowe konstrukcji stalowej nalezy demontowaé na elementy o dilugos$ci dostosowanej do
mozliwosci transportu. Konstrukcja mostu jest obiektem tymczasowym ,,sktadanym”. Obiekt nalezy rozebra¢ na
elementy sktadowe sposobem mechanicznym (bez cigcia), aby nie uszkodzi¢ elementow.

5.1.3. Rozbidorka elementéw drewnianych

Elementy drewniane wyposazenia i umocnienia koryta rzeki nalezy zdemontowa¢ za pomocg pil spalinowych.
Nalezy je demontowaé na elementy o dlugosci dostosowanej do mozliwosci transportu. Pale drewniane
umocnienia koryta rzeki nalezy obcigé do poziomu umozliwiajacego wykonanie projektowanego umocnienia.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

- dla balustrad — m (metr biezacy),

- dla stalowego ustroju nosnego — kg (kilogram),

- dla elementéw drewnianych wyposazenia — m3 (metr szeScienny),
- dla pali drewnianych umocnienia — szt. (sztuka).

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.8.

Odbioru robot rozbiorkowych dokonuje Inzynier, po zgloszeniu ich do odbioru przez Wykonawce. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostkg obmiarowa okreslong w pkt.7 wg dokonanego obmiaru i

odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezb¢dnymi
uzgodnieniami;

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

- opracowanie projektu rozbiorki i uzgodnienie go z Inzynierem,
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- wyznaczenie Robot w terenie,

- koszty ewentualnych opinii Projektanta,

- zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

- zaladunek materialdow z rozbiérki i odwoz na sktadowisko wraz z kosztami utylizacji lub w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym,

- rozbidrke elementow stalowych,

- rozbidrke elementéw drewnianych,

- utylizacja materiatéw z rozbiorki,

- ustawienie niezbgdnych rusztowan,

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiarow, badan i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i1 jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich ilosci, dla
ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i srednich przedsigbiorstw,
ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktore
posiadacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o oplacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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D-01.02.03 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem pn.: ,, Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciggu
drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z ww. inwestycja zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka:

poboczy gruntowych na moscie i dojazdach do niego,oraz przetransportowaniem materialow rozbidrkowych na
sktadowisko.

Materiaty z rozbiorek Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg o odpadach w porozumieniu z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wymagania dotyczace frezowania nawierzchni bitumicznych zostata podana w ST D-05.03.11.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 “Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 3.
Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen iwiat przystankowych moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki,
tadowarki,
zrywarki,
zurawie samochodowe,
samochody cigzarowe,
mloty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki
koparki.
Do zrywania podbudowy w zaleznosci od rodzaju (podbudowy thuczniowe, betonowe i brukowcowe) nalezy uzyc
zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharko - tadowarek.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robaét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 5.
Szczegdtowe warunki wykoanania robét dla frezowania nawierzchni bitumicznych zostaty podane w ST D-05.03.11.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
5.2.1. Wyznaczenie elementdéw drég i ulic przeznaczonych do rozbidrek nalezy wykonac na popdstawie projektu
5.2.2. Roboty robiorkowe prowadzic po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu robot zgodnie z wykonanymi przez
Wykonawce i zarwierdzonymi przez Inzyniera projektami organizacji ruchu na czas budowy.
5.2.3. Robidrka warstwy bitumicznej przez frezowanie
Nawierzchnia bitumiczna na drodze powinna by¢ sfrezowana do glebokosci przewidzianej w projekcie.
5.2.4. Rozbidérka podbudowy z kruszywa i betonu.
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Powyzsze prace nalezy wykonac zrywarkg. Dopuscza si¢ rozbiorke nawierzchi bitumicznej na drogach bocznych przy
pomocy zrywarek. Materiat uzyskany z rozbiorki warstw bitumicznych nie powinien by¢ mieszany z innymi
materiatami rozbiorkowymi w trakcie wykonywania robét, transportu i sktadowania .
5.2.5. Rozbidrka poboczy gruntowych.
5.2.6. Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrodzen obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materialow. Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w
sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
5.2.7. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Wykonawca powinien przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST D-
02.00.00 “Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola jako$ci robodt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen powinno
spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 “Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementdw drog jest:
dla nawierzchni, ptyt drogowych - m? (metr kwadratowy),
dla podbudowy - m* (metr kwadratowy),
dla poboczy gruntowych —m® (metr szescienny),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”  pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki nawierzchni bitumicznej przez frezowanie

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

- zastosowanie materiatdéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacychz przyjete;j
technologii robét,

- wyznaczenie powierzchi przeznaczonej do frezowania

- sfrezowanie nawierzchni

- jednostka obmiarowa m”,

b) dla rozbidrki warstw podbudowy

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

- zastosowanie materiatdéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacychz przyjete;j
technologii robét,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie podbudowy,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- jednostka obmiarowa m’;

¢) dla rozbidrki pobocza gruntowego:

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

- zastosowanie materiatdéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacychz przyjete;j
technologii robét,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
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- zdjecie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- jednostka obmiarowa m’;

d) dla zdjecia znakow drogowych:

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

- zastosowanie materiatdéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacychz przyjete;j
technologii robét,

- demontaz tablic znakéw drogowych ze shupkow,

- zatadunek, transport i roztadunek na miejce wskazane prze Zamawiajacego na odlegtosc do 50km,

- jednostka obmiarowa szt.;

e) dla rozbiorki stupkow do znakéw drogowych

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

- zastosowanie materialdéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacychz przyjete;j
technologii robét,

-odkopanie i wydobycie stupkow,

-zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem ,

- zatadunek, transport i roztadunek na miejce wskazane prze Zamawiajacego na odlegtosc do 50km,

-uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- jednostka obmiarowa szt.;

Ponadto nalezy doda¢ koszty zatadunku, odwiezienia w miejsce uzgodnione z Inzynierem i utylizacji materiatow z
rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62, p0z.627; z pozn. zm)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628; z p6zn. zm)
4. Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622; z pdzn.
zZm)
5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (jedn. Tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 121,
poz.1266).

28



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z frezowaniem nawierzchni z betonu asfaltowego dla robdt zwigzanych z zadaniem pn.:
., Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin —
Zabowo — Szumanie wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem frezowania

warstwowego na zimno istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego na $rednig grubos¢ zgodng z dokumentacja

projektows.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokos¢.

1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Materiat z frezowania, je$li nie bgdzie wykorzystany w sposob okreslony przez Inzyniera, nalezy przekaza¢ do
jednostkom specjalistycznym posiadajacym zezwolenie na ich odzysk, utylizacje, zbieranie i transport.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do frezowania

Do frezowania nawierzchni na zimno nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowe;j
na zimno na okreslong glgbokos¢ z doktadnoscig okreslong w pkt. 5 niniejszej STWiORB.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie 1 zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Wymagang rowno$¢ okreslono w pkt. 5 niniejszej STWiORB.
Do matych robét Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos$¢ begbna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych naprawach szeroko$é
bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni.

Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajacego go z jezdni na
samochody.

Przy pracach prowadzonych na terenie zabudowanym frezarki musza by¢ zaopatrzone w systemy odpylania

Sprzet uzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typu i ilosci wymaganiom zawartym w
PZJ 1 by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wydajnos¢ frezarek powinna zapewni¢ wykonanie robot przy jak najmniejszych zaktoceniach ruchu.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnic pracg frezarek bez postoju.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Wykonanie frezowania

Warstwy bitumiczne nawierzchni przy frezowaniu warstwowym powinny by¢ sfrezowane na petng giebokos¢ ich
zalegania.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow bezpieczenstwa
nalezy spetni¢ nast¢pujace warunki:

29



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

a) nalezy usuna¢ $cigty material i oczySci¢ nawierzchnig,

b) przy frezowaniu poszczegoélnych pasoéw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze przekraczaé
40mm,

¢) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $cigte.

5.2. Zagospodarowanie destruktu

Materiat z frezowania, je$li nie bgdzie wykorzystany w sposob okreslony przez Inzyniera, nalezy przekaza¢ do

jednostkom specjalistycznym posiadajacym zezwolenie na ich odzysk, utylizacje, zbieranie i transport.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1. Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowa¢ pomiary okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres czestotliwosci badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp Wiasciwose Czestotliwos¢ badan kontrolnych
1. Rownos¢ podluzna fata 4-metrowa co 20 m

2. Rownos¢ poprzeczna fata 4-metrowa co 20 m

3. Spadki poprzeczne co 50 m

4. Szerokos¢ frezowania co50m

5. Glebokos¢ frezowania na biezaco

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowsa, z nastepujacymi tolerancjami:
—  réwnos¢ podtuzna i poprzeczna jak w pkt. 5.1.

—  spadek poprzeczny * 0,5%.

—  szeroko$¢ frezowania - pelna,

—  glebokos¢ frezowania = Smm

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) frezowanej nawierzchni na okreslona gteboko$é.

Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo sfrezowanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa frezowania nawierzchni obejmuje:
—  skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— frezowanie na okre$long glebokos¢ w ilosci przejs¢ maszyny frezujagcej az do uzyskania wymaganej glebokosci
frezowania,
— przekazanie destruktu do utylizacji wraz ze wszelkimi kosztami,
lub
— transport destruktu w miejsce wskazane przez Inzyniera, ztozenie destruktu w pryzmach wraz z ich zabezpieczeniem,
— przeprowadzenie pomiarow nawierzchni po sfrezowaniu,
— utrzymanie czystosci na terenie budowy oraz na drogach, po ktérych transportowany bedzie destrukt z frezowania.

10. Przepisy zwiazane
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zadaniem pn.: ,, Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciqgu drogi
powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie wraz z drogami dojazdowymi”.

1. 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z ww. rozbudowsg zgodnie z dokumentacijg projektowa.

2.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy Iub
modernizacji drog i obejmuja:

wykonanie wykopow,

budowg nasypoéw drogowych,

pozyskiwanie gruntu z dokopu,

odwiezienie gruntu pozyskanego z wykopu nieprzydatnego do budowy nasypow,

3. 1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp séredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop s$redni - wykop, ktorego glteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dlugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.10. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$é na Sciskanie R, ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot drogowych.
1.4.12. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.13. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =P
S
Pas
gdzie:
pi - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),

pas - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.14. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

u_du
di

gdzie:

dsy -  Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
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djp - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.15. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:
E
ly =—=%
E;
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.16. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duza wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-
1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

1. 2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.2. PODZIAL. GRUNTOW

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegol Jed Grupy gruntow
nienie
wlasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
gruntu niegliniasty zwietrzelina glina piasz- czysta zwigzla,
ZWir gliniasta glina zwigzta, glina pylasta
pospotka rumosz gliniasty zwiezta
piasek gruby zwir gliniasty il, it piaszczys-ty, it pylasty
piasek $redni pospolka gliniasta bardzo wysadzinowe
piasek drobny piasek gliniasty
zuzel pyl, pyt piasz-czysty
nierozpadowy glina piasz- czysta, glina,
glina pylasta
il warwowy
2 Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 > 1,0
4 Wskaznik
piaskowy >35 od 25 do 35 <25
WP
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Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

3.2.3. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione poza teren budowy.
Nasypy wykona¢ z materiatu z dowozu.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci przydatnych gruntéw na nasypy ze zrodet
wilasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty z wykopow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na
odktad nalezy do obowigzkoéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
1. 3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

2.3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

1. 4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2. 4.2. TRANSPORT GRUNTOW

Wyboér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiahu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatladunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

1. 5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

2.5.2. DOKEADNOSC WYKONANIA WYKOPOW I NASYPOW

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10
cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé¢ + 1 cmi -3 cm.
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Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrows, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp,
powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

3.5.3. ODWODNIENIA PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

4. 5.4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5.5. ROWY

Rowy drogowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i SST. Szerokos$¢ dna i gtgbokos$¢ rowu
nie mogg roznic si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz £ 5 cm. Dokladno$¢ wykonania skarp rowow
powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. 6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

2. 6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.
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3. 6.3. BADANIA DO ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

L Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

p

1 Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 mi
korpusu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m

na

2 Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
TOWOW tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m

3 Pomiar rzgdnych oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200
podhuznego powierzchni m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 Badanie zaggszczenia Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech

punktach na 1000 m” warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrows, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos$¢ skarp

Nieroéwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ = 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roéznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

4. 6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na whasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

1. 7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

2.7.2. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. NORMY

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podlozaprzez obcigzenie plyta.

9 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDM, Warszawa 1978.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDM, Warszawa 1997

4. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
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M.11.01.02 Wykopy pod fundamenty w gruncie nieskalistym, z umocnieniem i z pozostawieniem grodzic
stalowych.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt ziemnych w gruntach nieskalistych
pod fundamenty obiektow inzynierskich z pozostawieniem grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w
pkt.10 oraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogodlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.6 Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia:
45221000-2.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Materialy do wykonania Robdt

Do wykonania Robét konieczne sg nastgpujace materiaty:

Scianki szczelne z grodzic stalowych (Wxmin >= 43,7 cm3), ksztattowniki stalowe, $ciagi.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub
rozpierajacych $ciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-D-95017
i PN-D-96000.

Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace Sciany
wykopoéw muszg by¢ zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w p.5 i uzgodnione z Inzynierem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 3.

Jakikolwiek sprzgt niegwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych Robot zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i1 niedopuszczony do Robot.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj $rodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do
przewozu mas ziemnych oraz materiatdow potrzebnych do realizacji Robot.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 5.
Wykonawca przed przystapieniem do Roboét przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastgpujace opracowania:

- Projekt Technologii i Organizacji Robot

- Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty

- Projekt Zabezpieczenia Skarp Wykopow

- Projekt Odwodnienia Wykopdw na czas prowadzenia robot.

- Projekt Obnizenia Zwierciadta Wody

5.1. Zabezpieczenie skarp wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy usungé humus.

Wszystkie zabezpieczenia skarp wykopow muszg byé zgodne z opracowanym przez Wykonawce

opracowaniami wymienionymi w p.5.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, aby:

- gorne krawedzie bali przySciennych wystawaly na wysokos$¢ 10 + 15 cm ponad teren,

- rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

- krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie
lub w zasiggu pracy zurawi.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po

wystapieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.).

Grodzice stalowe pozostajg w miejscu wbudowania zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2. Odwodnienie wykopow.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na utrzymanie dna wykopoéw w stanie suchym. Jesli jest to konieczne nalezy
uwzgledni¢ cigglte odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urzadzen do odpompowania wody,
odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez caly okres prowadzenia Robot. W przypadku stwierdzenia
nawodnienia dna wykopéw Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu z dna wykopu na niezbgdna
glebokos¢ na wilasny koszt. Wszystkie czynno$ci zwigzane z odwodnieniem wykopow muszg byé zgodne z
opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w p.5.

5.3. Wymiana gruntu
W przypadku wystgpienia gruntu nieno$nego w poziomie posadowienia przewiduje si¢ wymiang gruntu.
Usunigty grunt nalezy zastapi¢ betonem klasy B15 wg STWiORB M.13.02.02.

5.3. Obciecie wystajacych czesci grodzic stalowych.
Po wykonaniu przyczotkow nalezy obcigé wystajace grodzice do wysokosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowa.

6. Kontrola jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.
Szczegdtowe zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB M.11.01.00 pkt 6.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykopow jest 1 m® (metr szescienny).

Jednostka obmiaru wbicia grodzic stalowych jest I m* (metr kwadratowy) ostony wykopu.

Ilos¢ Robot okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera.

8. Odbior Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 8.
Szczegdtowe zasady odbioru Robdt podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 8.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
Placi sie za ilosci m® (metréw szesciennych) wykonanych Robét po dokonaniu odbioru robdt wg punktu 8.
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Placi si¢ za ilosci m (metrow) wykonanych Robét po dokonaniu odbioru robot wg punktu 8.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa dla wykopdw obejmuje:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami;

—  wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

—  prace pomiarowe;

—  usunig¢cie humusu;

—  wykonanie wykopow;

—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, w tym materialdw wynikajacych z opracowan
Wykonawcy, wymienionych w p.5 niniejszej STWiORB;

—  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

—  wykonanie umocnienia skarp wykopow i nasypow z elementow stalowych;

—  odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie go na odktad lub zatadowanie i odwiezienie na wskazane przez
Inzyniera miejsce;

—  wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody;

—  odwodnienie i utrzymanie wykopu w stanie suchym w catym okresie prowadzenia Robot;

—  wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu oraz usunigcie nadwyzki gruntu nad rz¢dng dna
wykopu;

—  wywoz urobku na wysypisko wraz z kosztem sktadowania i utylizacji;

—  wykonanie badan i pomiarow.

Cena jednostkowa dla wbicia grodzic obejmuje:

—  whbicie $cianek szczelnych z grodzic stalowych;

—  obcigcie grodzic do odpowiedniego poziomu,

Jesli jest to konieczne nalezy rowniez uwzglednic¢ uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wody moze powodowac

rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betonowania fundamentéw. Do ceny nalezy wliczy¢ takze

opracowanie przez Wykonawce rysunkoéw i obliczen ewentualnego umocnienia $cian wykopu, dostarczenie

niezbgdnych materiatléw i1 narzedzi, wykonanie szalowania dostosowanego do warunkow gruntowych, wbicie

scianek szczelnych, zalozenie bali i rozpor, rozbidrke umocnienia i usunigcia materialow, stanowiacych

wlasnos¢ Wykonawcy. Jesli jest to konieczne nalezy uwzglednié ciggle odwodnienie miejsca prowadzenia prac,

zainstalowanie urzadzen do odpompowania wody, odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez caly

okres prowadzenia Robot.

10. Przepisy zwiazane
Wedlug STWiORB M.11.01.00 pkt. 10.
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M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot ziemnych przy zasypaniu
wykopow i1 formowaniu nasypoéw z zageszczeniem do poziomu okre§lonego w Dokumentacji Projektowe] dla
obiektu.

Zakres robot obejmuje:

— wykonywanie zasypek,

zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujagcymi normami i przepisami zawartymi w
pkt.10 oraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.6. Wspdlny Stlownik Zamowien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia:
45221000-2.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatdéw podano w STWiORB M.11.01.00
pkt. 2. Jakikolwiek material niegwarantujagcy zachowania wymagan jakosciowych Robdt zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.

2.1 Geomembrana ,.kubeltkowa”

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zastosowanie na tylnych $cianach przyczotkow i Scianach bocznych
geomembrany z tloczonego polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE), odpornej na korozje, uszkodzenia
mechaniczne
i zanieczyszczenia chemiczne. Geomembrana powinna by¢ pokryta geotkaning polipropylenowsa. Wzdhuz
brzegéw pasm geomembrany powinny wystepowac $ciezki do zaciskowego taczenia poszczegoélnych pasm ze
soba, zaleca si¢, aby wprowadzono tez dwie dodatkowe samoprzylepne Sciezki uszczelniajace z elastomerowe;j
masy bitumiczne;j.
Do mocowania geomembrany nalezy stosowac zatyczki z polietylenu wysokiej gestosci, do uszczelnienia
arkuszy tasmy nalezace do systemu.
Wymagane wlasciwosci dla geomembrany:

— grubos¢ folii > 0,6mm
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— grubos¢ produktu > 9,0mm
— masa powierzchniowa > 700 g/m’, wg PN-EN 965:1999
— zakres temperatur pracy materiatu od —30°C do +60°C
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie wg PN-ISO 10 319:1993:
— wzdluz pasma: 217 kN/m
— wszerz pasma: >15 kN/m
wytrzymato$é na $ciskanie: >300 kN/m?
— wzgledne wydtuzenie przy zerwaniu wg PN-ISO 10 319:1993 :
— wzdluz pasma >12 (+ 2,4)%
— wszerz pasma > 9(£1,8)%
— wytrzymato$¢ na przebijanie w warunkach badania CBR: 2800 N wg DIN 54 307
Wymagane parametry dla geotkaniny:
—  gestos¢ powierzchniowa > 100 g/ m?, wg PN-EN 965:1999
— grubos¢ > 0,5 mm
— wydluzenie w punkcie rozerwania 25%
— przepuszczalnoé¢ wody ok.17 I/ m’s
— sita przebicia (metoda CBR wg PN-EN ISO 12236:1998): 1,45 (-0,25) kN
- prqdkoézc' przeptywu wody prostopadtego do powierzchni geotkaniny wg PN-EN 11058:2000:
1,6¥10™ m/s

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 3.

Jakikolwiek sprzgt niegwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych Robot zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i1 niedopuszczony do Robot.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 4.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj $rodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do
przewozu mas ziemnych oraz materiatdow potrzebnych do realizacji Robot.

4.1 Transport geokompozytu

W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geokompozyt przed dzialaniem promieni stonecznych.
Okres oddziatywania promieni ultrafioletowych na geokompozyty nie powinien przekraczac¢ 2 miesigcy.
Geokompozyty nalezy przechowywac i transportowaé wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie. Podczas
tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Na kazdym opakowaniu geokompozytu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca dane:

— nazwe i adres producenta

— oznaczenie wyrobu

— date produkcji

— wymiary w rolce

— mase¢ rolki

— mas¢ powierzchniowg

— informacje, ze geokompozyt uzyskat Aprobate Techniczng IBDiM
Oznaczenie wyrobu powinno zawierac:

— rodzaj wyrobu

— rodzaj surowca

— nazweg wyrobu

— symbol odmiany wyrobu

— numer Aprobaty Technicznej
W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geokompozyt przed dzialaniem promieni UV.
Geokompozyt nalezy przechowywac 1 transportowaé wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie.
Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowania. Oslony $ciezki bitumicznej nie nalezy
zdejmowa¢ do momentu taczenia kolejnych pasm geomembrany. Rolki powinny by¢ transportowane i
sktadowane w pozycji pionowej umieszczone na paletach. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen.
Podczas tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur
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5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robdét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Wykonawca przed przystapieniem do Roboét przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastgpujace opracowania:

- Projekt Technologii i Organizacji Robot

- Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty

5.1.Zasypki

5.1.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych Robot oraz uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.2. Zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu:
a) przekroju poprzecznego
b) profilu podtuznego,

ktoére okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego roéwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

1) nasyp nalezy wykonywaé metoda warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy nasypu i wznosic¢
rownomiernie na catej szerokosci;

2) grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprz¢tu uzywanego do zaggszczania, przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ po
stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.

Uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci nie wigkszej niz:
- 0,20 m przy stosowaniu ubijakow recznych i watowania
- 0,40 m przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie nasypow w granicach klina odtamu - przy uzyciu
cigzkiego sprze¢tu np. spychacza.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,03 - dla gornej warstwy nasypu grubosci 0,20 m od obrysu robdt ziemnych. Za obrys robot
ziemnych przyjeto glgbokos¢ wszystkich warstw konstrukcyjnych ponizej
powierzchni projektowanej nawierzchni.

1,00 - dla warstw ponizej glgbokosci 0,20 m w $srodkowej czgéci nasypu na potowie jego
szerokosci

0,95 - dla warstw w czgéciach skrajnych nasypu i na stozkach.

5.1.3. Zasady wykonywania zasypek konstrukcyjnych

Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonywane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich
roboét. Przed rozpoczgciem zasypywania wykop powinien by¢ oczyszczony z odpaddow materiatow budowlanych.

Uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci nie wigkszej niz:

- 0,20 m przy stosowaniu ubijakoéw recznych i watowania

- 0,40 m przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Jesli dookota budowli zatozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to warstwa gruntu do wysokosci
okoto 0,30 cm powyzej urzadzenia lub warstw odwadniajagcych powinna by¢ zageszczana recznie w sposob
niewplywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zaggszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
Informacje dodatkowe:

Zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocg oznaczania wskaznika zaggszczania. Wskaznik
zageszczenia, okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spelnia¢ wymagania podane w M.11.01.00.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie.
Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku uzycia sprze¢tu wibracyjnego zaleca si¢ ustalenie wilgotnosci na podstawie prob na
poletku doswiadczalnym.

42



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.11.01.04

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoSci optymalnej i powtornie zagescic.

Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej
osuszyC i1 zage$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to Inzynier moze nakazaé usunigcie wadliwej
warstwy. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez wymieszanie
gruntu z wapnem (palonym lub hydratyzowanym).

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy, przestrzegaé nastepujacych zasad:
- rozécielac¢ grunt warstwami o rownej grubosci - sposobem recznym lub lekkim sprzgtem mechanicznym

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia
7ageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

W okresie deszczow 1 mrozow nalezy przestrzegac nastgpujacych ograniczen:
- wykonywanie zasypek nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, tzn.
jest rozna od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz £2,0 % jej wartosci,
- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu,
- wykonywanie zasypek nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy $nieg z powierzchni zasypywanego wykopu.
5.1.4 Ulozenie geomembrany
Wykonanie warstwy filtracyjnej poprzedzone jest oblozeniem §cian przyczotkow (wg Dokumentacii
Projektowej) geomembrang:
a) Nalezy ucia¢ arkusz geomembrany odpowiedniej dlugosci
b) Poczynajac od gory i kierujac si¢ od lewej strony ku prawej, nalezy przylozyé membrang do
krawedzi Sciany.
¢) Sprawdzi¢ poziomica, ze arkusze zwisajg pionowo i1 przybic je do §ciany wzdhuz gérnego brzegu co
30 cm; w tym celu nalezy wetkna¢ zatyczki mocujace w drugi rzad wytloczen w odlegtosci nie
mniejszej niz 3 cm od krawedzi. Nalezy potaczy¢ kolejne arkusze na zaktad podwojny, sprawdzajac
czy wytloczenia sg jedne w drugich. Arkusze nalezy uszczelni¢ odpowiednig tasmg nalezaca do
systemu.
Arkusze nalezy ktas¢ wytloczeniami i geotkaning w kierunku gruntu

5.2. Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejacej na
przylegtym terenie. Nastepnie nalezy dokonaé obsiewu mieszanka roslin zielnych dobranych do warunkow,
jakie wystepujg na przyleglym terenie.

6. Kontrola jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.
Szczegdtowe zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB M.11.01.00 pkt 6.

6.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypu

Badanie przydatno$ci gruntu do budowy nasypu nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta. Wyniki powinny by¢ zgodnie z podanymi w
STWiORB M.11.01.00.

6.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypek i nasypow
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu,

6.3. Sprawdzenie zageszczenia zasypek i nasypow

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci wskaznika zageszczenia Ig
z warto$ciami podanymi w punkcie 5.

Oznaczenie wskaznika zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedlug BN-77/8931-12.

Zaggszczenie nalezy kontrolowa¢ zgodnie z poleceniami Inzyniera, jednak nie rzadziej niz 1 raz w trzech
punktach dla kazdej warstwy. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi byé potwierdzona przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Wszystkie wyniki badan muszg spetnia¢ wymagania STWiORB.

6.4. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:
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— prawidtowosci wykonania skarp,

—  szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoS$ci z pochyleniem okreslonym w
Dokumentacji Projektowe;j.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordéwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych
w Dokumentacji Projektowe;.

6.5. Sprawdzenie ulozenia geokompozytu

Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ obtozenia catej powierzchni, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na miejsce
styku pasm geokompozytu tj. na szeroko$¢ zakladéow w tych miejscach. Szeroko$¢ zakladu nie powinna si¢
rozni¢ od zalecanego przez producenta o wigcej niz 1 cm.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru Robot jest:
1 m® (metr szescienny). Ilos¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.
1 m? (metr kwadratowy) powierzchni podlegajacej ostonieciu geokompozytem

8. Odbior Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 8.
Szczegdtowe zasady odbioru Robdt podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 8.

9. Podstawa platnoS$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
Placi sie za ilosci m® (metréw szesciennych) wykonanych Robét po dokonaniu odbioru robdt wg punktu 8.

Placi sie za ilosci m” (metréw kwadratowych) wykonanych Robét po dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami;

—  wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

—  prace pomiarowe;

—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, w tym materiatow wynikajacych z opracowan
Wykonawcy, wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB,;

—  zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

—  zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatu zasypki oraz geokompozytu;

—  uformowanie nasypoéw do zaprojektowanego ksztaltu;

—  wbudowanie, uformowanie i zageszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotnosci,

—  plantowanie skarp;

—  doprowadzenie terenu do stanu istniejacego;

—  zabezpieczenie urzadzen obcych;

—  wykonanie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwiazane
Wedlug STWiORB M.11.01.00 pkt. 10.
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M.12.00.00 ZBROJENIE

M.12.01.00 Stal zbrojeniowa

M.12.01.02 Zbrojenie betonu stala zbrojeniowg
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia drogowych obiektow
inzynierskich.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
Roboét zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

—  kontrolg jakosci Roboét i materiatow.

Zakres Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt
10nieniejszej STWiORB oraz okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.6 Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia:
45221000-2.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORBDM.00.00.00.
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Zastosowane materialu musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
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2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach mostowych objetych zakresem Kontraktu
stosuje si¢ stal o nastepujacych parametrach:

- ciaggliwos¢ A,

- plastycznos¢ >2,5%

- fyk 500

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte, zebrowane ze stali zbrojeniowej posiadajace Deklaracje Zgodnosci producenta o nastgpujacych
parametrach:

- ciggliwos¢ A,
- plastycznos¢ >2,5%
- fyk 500

2.1.3. Dlugosci handlowe i pakowanie stali zbrojeniowej

Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:

— fabrycznych 10,0 + 12,0 m

— okreslonych w zamdwieniu w granicach do12,0 m z dopuszczalng odchytkg = 100 mm.

Dopuszcza si¢ dostawe 6% zamowionej masy pretow o diugosSciach mniejszych od zaméwionych, lecz nie
mniejszych niz 6 m, jezeli przy zamdéwieniu nie uzgodniono inaczej. Prety o diugos$ciach powyzej 12 m lub
ponizej 6 m moga by¢ dostarczane tylko po uzgodnieniu pomi¢dzy zamawiajgcych a wytworca.

2.1.4. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prgtdéw musi by¢ zaopatrzona w Deklaracje Zgodnosci, w ktérej ma
by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

—  masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) nalezy podac

— nazwg wyrobu,

— $rednice wyrobu,

—  dlugosé pretow,

—  znak stali,

— znak obrdbki cieplne;j,

— numer normy, wg ktorej prety zostaty wyprodukowane.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. Wiazatkowego, jezeli nie
stosuje si¢ polaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowaé¢ wedlug norm przedmiotowych, odpowiednio do
gatunku stali, metody i warunkow spawania, po akceptacji Inzyniera.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORBDM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
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Sprz¢t uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien
spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak:
gictarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje
i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetlnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi, powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORBDM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Prety dostarcza si¢ w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcowke o Srednicy do 8 mm lub tasme co
najmniej w trzech miejscach, a walcowke w kregach zwigzanych co najmniej w dwoch miejscach rownomiernie
roztozonych. Masa wigzki nie powinna przekraczac 5 t, jezeli przy zamdwieniu nie uzgodniono inaczej.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105 [5].

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢,
by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze
by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORBDM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Organizacja Robot

Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zabtocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy
PN-91/S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing
wynosi 10 d dla stali zbrojeniowej. Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgi¢cia pretow o srednicy d < 12
mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Walcowki i pretow nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odleglos¢ spoin od
krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

W miejscach zagig¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
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Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage, przy odbiorze hakow 1 odgieé pretow, na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Rozstaw pretow zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i PN-91/S-10042. Uktad zbrojenia
w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowacé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07m - dla zbrojenia glownego fundamentow i podpor masywnych,

— 0,055m - dla strzemion fundamentow i podpdr masywnych,

0,05m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

0,03m - dla zbrojenia gléwnego dzwigardw,

— 0,025m - dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia plyt pomostow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomocg spawania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono sposobu taczenia pr¢tdéw za pomocag spawania, to dopuszcza
si¢ nastepujace rodzaje potgczen:

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— nakladkowe spoiny jednostronne-tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,

— zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

— czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z plaskownikiem,

— zakladkowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretow. Minimalna odlegtos¢ spoin od
krzywizny odgigcia powinna wynosi¢ 10d.

Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy
odpowiednie uprawnienia.

5.3.2.2.L.aczenie pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ laczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretdw prostych, pretow z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic.

Dopuszczalny procent pretow taczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wigkszy niz:

— dla pretow zebrowanych 50%,

W jednym przekroju mozna taczy¢ na zaklad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego,
niepracujgcego. Odlegtos¢ w swietle pretow taczonych w jednym przekroju nie powinna by¢ mniejsza niz 2d i
niz 20mm.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowe;j

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczyé tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy Imm, uzywa si¢ do tgczenia pretow o srednicy do 12mm, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5mm.

Nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania prgtow naroznychze strzemionami badz prgtami poprzecznymi.

Przy stosowaniu spawania skrzyzowan prgtéw 1 strzemion, styki spawania mogg znajdowac si¢ na jednym
precie.
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Dla wilasciwej grubosci otulenia pretow betonem, nalezy stosowac¢ podkladki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie
podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian pionowych utrzymuje si¢ konieczne
otulenie za pomocag podktadek plastykowych pierscieniowych. Typ podkladek dystansowych powinien by¢
zatwierdzony przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o
$rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm).

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORBDM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola jakos$ci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigeia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej:
- cigcia pretow ( L - dhugosé preta wg Dokumentacji Projektowe)):
- dla L<6.0m-w=%20mm,
- dla L>6.0m-w==30mm;
- odgigcia( odchylenia w stosunku do polozenia okreslonego w Dokumentacji Projektowe;):
- dla L<05m-w=210mm,
- dla 0.5m <L<15m-w==15mm,
- dla L>1.5m-w=4%20mm;
Usytuowanie pretow:
- otulenie — nie mniejsze niz 25 mm,
- odchylenie plusowe (h - jest catkowita gruboscig elementu):
- dlah<0.5m-w=10 mm,
- dla05m <h<l5m-w=15mm,
- dlah>1.5m-w=20mm;
- odstepy pomiedzy sasiednimi réwnoleglymi pretami (a - jest odlegloscig projektowang pomigdzy
powierzchniami przylegltych pretow):
- dlaa<0.05m-w=% 5mm,
- dlaa<0.20m-w== 10 mm,
- dlaa<040m-w==20mm,
- dlaa>0.40m - w =+ 30 mm;
- odchylenia w relacji do grubosci lub szeroko$ci w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza
catkowita grubos¢ lub szerokos¢ elementu):
- dla b<025m-w==10 mm,
- dla b<0.50m-w==15mm,
- dla b<1.50m-w==x20mm,
- dla b>1.50m-w=4%30mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtownego nie powinno
przekracza¢ 3%,
- roéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekraczaé &+ 25 mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na
tym precie,
- ro6znica w rozstawie miedzy pretami gldownymi nie powinna przekraczac + 0.5 cm,
- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £ 2 cm.

Kontrola jako$ci materiatdéw dostarczonych na budowe:
Do kazdej partii walcowki lub pretow wytworca jest obowigzany dolaczyé zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajgce zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy. Na zgdanie Zamawiajacego podane w zamdwieniu, do
kazdej partii nalezy dotaczy¢ Deklaracje Zgodnosci wydang przez producenta, w ktorej nalezy podac:

- nazwe wytworcy,

- oznaczenie wyrobu zgodnie z PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

- masg partii.
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Przy dostawach prefabrykatow zbrojarskich Wykonawca przedstawi Inzynierowi Swiadectwo Jakosci
Producenta Zbrojen z zalacznikami jw. Prefabrykaty winny by¢ pakowane w wigzki z opisem, nr nazwa
elementu, nr rysunku, schemat figury, gat, ilo§¢. Dostawca zbrojen zostanie zaakceptowany przez Inzyniera i
podlegac¢ bedzie nadzorowi w procesie produkcji.

Badaniu na budowie nalezy podda¢ kazda parti¢ stali, a program badan powinien obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

b) sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

¢) sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

d) sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

e) probe rozciggania wg PN-91/H-04310,

f) probe zginania na zimnoPN-78/H-04408.
Badania dostawy stali na budowg nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii stali nie wigkszej niz 60 ton.
Z kazdej dostarczonej na budowe partii o jednakowej srednicy nalezy komisyjnie pobra¢ po 6 probek do badania
na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko
wowczas, jesli na probkach zginanych nie nast¢puje peknigcie lub rozwarstwienie.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Badania stali nalezy przeprowadzi¢ w niezaleznym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.
Badania wykonywane sg na koszt Wykonawcy.
Protokot z badan stali zbrojeniowej powinien zawierac:
- date¢ wykonania badan,
- zakres badan,
- wyniki badan,
- stwierdzenie wad i odchylek przekraczajacych granice dopuszczalne,
- ocen¢ komisji przeprowadzajacej badania.
Protokotly z badan powinny stanowi¢ integralng cz¢s¢ Dziennika Budowy.

Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

Do kazdej wigzki pretow powinna by¢é przymocowana co najmniej jedna przywieszka z PCW niezmywalna i
przywieszki metalowe, na ktorych powinny by¢ podane w sposob trwaty nastepujace oznaczenia:

- znak wytworcy,

- érednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrobionych cieplnie).

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORBDM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest kilogram (kg) zamontowanego i odebranego zbrojenia. Do obliczania naleznoSci
przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. faczng dlugosc pretéw poszezegdlnych srednic
(m) pomnozong odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowsg (kg/m), zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretoéw, przektadek montazowych, ,.kobylek™, , spinek® ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach innych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWiORBDM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB oraz pisemnymi poleceniami
Inzyniera.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i STWiORB,

— inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.
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8.2.2. Zakres Robot
Zakres Robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy
Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
Robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie
podlega odbiorowi.
Generalnie odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z Dokumentacjg Projektowa,
— zgodnosci z Dokumentacja Projektowa liczby pretow w poszcezegdlnych przekrojach,
—  rozstawu strzemion,
— prawidtowosci wykonania hakéw, zlacz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru Robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogodlne".
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Placi si¢ za kilogram (kg) zamontowanego i odebranego zbrojenia zgodnie z okre§leniami podanymi w pkt. 7.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

- zapewnienie niezbgdnych czynnikoéw produkcji,

- zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane "na styk" lub "zaktad"

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
niniejszg STWiORB,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcey i usunigcie ich poza pas
drogowy,

- oznakowanie migjsca roboét i jego utrzymanie.

Cena jednostkowa uwzglednia rowniez wszystkie ,zaklady®, przektadki montazowe, ,spinki“ (elementy

mocujace zbrojenie pionowe), ,kobytki“ (elementy podtrzymujace gorne zbrojenie w ptytach) oraz drut

wigzatkowy.

Do ceny jednostkowej nalezy réwniez zakup, przygotowanie i montaz zgodnie z dokumentacja kotew

talerzowych.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Wymagania i
badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

PN-83/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408 Technologiczna proba zginania.

PN-86/H-84028 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci .Gatunki.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
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PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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M.13.00.00 BETON
M.13.01.00 Beton konstrukcyjny
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem
betonéw konstrukcyjnych dla mostu.
Zakres robot obejmuje:
—  Beton fundamentow C30/37
—  Beton gzymsow C30/37
— Beton innych elementéw C30/37

Niniejsza STWiIORB dotyczy wszystkich czynnos$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie Robot
zwigzanych z:

— wykonaniem mieszanki betonowe;j,

—  wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

— pielggnacja betonu.

zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami zawartymi
w pkt. 10 oraz okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Og6lne" oraz podanymi
ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton hydrotechniczny — jest to beton stosowany do wykonywania budowli hydrotechnicznych, jak zapory,
jazy, $luzy, nadbrzeza morskie i rzeczne itp.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody , ktora zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2 %.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowana RbG w MPa.

rr ) . G rr .
Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie R - wytrzymalo$¢ zapewniona z 95%

prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
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Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

1.6. Wspdlny Slownik Zamowien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia:
45221000-2.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00.
,»Wymagania ogblne” pkt.2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia norm i przepisow zawartych w
pkt.10 oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1
niskoalkaliczny(NA), o wysokiej odpornosci na siarczany (HSR).:

1) do betonu klasy C30/37—klasy 42,5 N,

spelniajacy wymagania normy PN-B-19707 2003.Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez
dodatkow).Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:

—  zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C;S — od 50 do 60%,

— zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C;A - nie wigcej niz3,0%,

— zawarto$¢ Al,O3 —nie wigcej niz 5,0 %,

—  zawarto$¢ alkaliowjako eqNa,O — nie wigcej niz 0,6%,

—  zawarto$¢ sumy ( C4AF + 2*C3;A ) — nie wigcej niz 20%.

Zaleca si¢ stosowanie cementu o cieple hydratacji ponizej 270J/g oznaczonego metoda semidiabatyczng wg
PN-B-19707:2003

Cement musi posiada¢ Certyfikat Zgodno$ci wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Kazda partia dostarczonego przez Producenta cementu musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci zgodnie z
wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. wraz z wynikami badan.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest Deklaracja Zgodnosci z wynikami badan
cementowni - mozna wykonaé tylko w zakresie badan podstawowych.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosé6w), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujagcym badaniom:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996;

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

—  sprawdzenie stopnia zmielenia (zawartosci grudek) wg PN-EN 196-6:1997,

—  okreSlenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:1996.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetniaé nastgpujace
wymagania:

Klasa cementu Wytrzymatos$¢ na $ciskanie, MPa, Czas wigzania Stato$¢ objetosci
wczesna normowa, 28 dni poczatek min (rozszerzalno$c
po 2 dniach | po 7 dniach
Klasa 42,5N >10 - >42.5 <625 > 60 <10
Klasa 52,5N >20 - > 52,5 - >45 <10
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Cementy portlandzkie normalnie twardniejgce - sprawdzenie zawartoéci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie, wigkszej
niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w

badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania:

— cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objgtosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed

sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

— po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w

sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno by¢ marki nie mniejszej niz symbol
liczbowy klasy betonu i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych. Ponadto
kruszywo powinno spetlnia¢ wymagania okreslone w punktach 2.1.2.112.1.2.2.

2.1.2.1. Kruszywo grube — wymagania i badania
Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez
uprawniong jednostke badawcza, o0 maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 16 mm.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie si¢.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrodet nalezy spowodowaé, aby udziat tych
kruszyw byl jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-78/B-06714.40.
W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—  3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Nalezy stosowa¢ kruszywo marki nie mniejszej niz symbol liczbowy klasy betonu, o maksymalnym wymiarze
ziarna 16mm.
Grysy powinny odpowiadac nastgpujagcym wymaganiom:
—  zawarto$¢ pytoéw mineralnych - do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych ptaskich ) - do 20 %,
—  wskaznik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych - do 16%,
- dla grysow bazaltowych i innych - do 8%;
— nasigkliwos¢ - do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie powinna wywotywac¢ zwickszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
—  zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
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— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-
06714/26.
—  wkruszywie nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan
wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15:1991.
— oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 ,
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-
77/B-06714/17 dla korygowania recepty roboczej betonu.
Uziarnienia kruszywa powinno by¢ ustalone doswiadczalnie w czasie projektowania mieszanki betonowe;.

2.1.2.2. Kruszywo drobne — wymagania i badania

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

— do0,25mm - 14+ 19%,

— do 0,50 mm -33-+48%,

— do 1,00 mm - 57+ 76%.

Piasek powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

—  zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie powinna wywotywac¢ zwickszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

—  zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-
06714/26,
w kruszywie nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Plasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny , ktore oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan

wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inzyniera.

Uziarnienia kruszywa powinno by¢ ustalone doswiadczalnie w czasie projektowania mieszanki betonowe;.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpaé z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— uplastyczniajgcym,

—  przy$pieszajacym lub opozniajacym.

Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

—  przy$pieszajaco - uplastyczniajacych.
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Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci,
zwigkszenie nasigkliwo$ci 1 skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplywy domieszek na
zmniejszenie trwatosci betonu.

Domieszki do betonu powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2002 oraz wymagania podane w ,,Zaleceniach
dotyczacych stosowania domieszek i dodatkéw do betonow i zapraw w budownictwie komunikacyjnym”.
Domieszki do betonéw mostowych muszg mie¢ Aprobaty Techniczne albo deklaracje zgodnosci z obowigzujaca
norma wydang przez producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji mostowych musi spelnia¢ wymagania zestawione ponizej:

— nasigkliwos¢ - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250 po 28 dniach,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) - badanie wg PN-88/B-06250. W przypadku zastosowania
dodatkéw 1 domieszek badanie odpornosci na dziatanie mrozu powinno by¢ wykonane wg PN-88/B-06250,
z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych probkach.

—  wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 tak, aby przy najmniejszej

iloéci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki

betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwodrnia betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng

urabialnos$¢ przy zageszcezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

—  42% - przy kruszywie grubym do 16mm,

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taks, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigkszg masg objetosciows.

Warto§¢ wspolczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujgcego mieszanke betonows nalezy wyznaczy¢ do§wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych
od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdéw. Dla teoretycznego ustalenia
warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartoSci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;j.

Maksymalna ilo§¢ cementu wynosi450kg/m’. Dopuszcza si¢ przekraczanie tej ilosci o 10% w uzasadnionych

przypadkach za zgoda InZyniera.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie

nalezy okresli¢ jako rowna 1,3R.°.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna

przekraczac:

— wartosci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16mm,

—  wartosci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staty dost¢p wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skladu

i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metodg Ve - Be,

— metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki, a kontrolowang metodami okreslonymi w PN-88/B-06250,

nie mogg przekroczy¢:

— £ 20% wartosci wskaznika Ve - Be,

— £ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-88/B-06250), dokona¢ aparatem Ve - Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie
powinna przekraczac:

— wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— przedziatéw wartoSci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Tablica 1. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Zawartos$¢ powietrza, w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+ 16 mm
1 Beton narazony na czynniki 35+5,5
atmosferyczne
7 | Beton narazony na staly dostgp wody, 45+6,5
przed zamarznigciem

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

Mieszanie skladnikéw musi odbywaé si¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢

stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Zabrania si¢

stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢

betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub

pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

—  przy zageszczaniu wglebnym - wibratory wglebne z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci
migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/minoraz
wibratory przyczepne,

— przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrdéwnania powierzchni) —belki 1 taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.1. Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-B-19707 2003.

Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych na
otwartym terenie, zabezpieczonych z bokoéw przed opadami) lub w magazynach zamknigtych (budynkach lub
pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podtogi
magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement
wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-B-19707 2003. Cement luzem
powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych lub betonowych
przystosowanych do pneumatycznego zatadowywania i wyladowywania cementu luzem, zaopatrzonych w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dolaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnatur¢ odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-19707 2003. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne
swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

58



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—  po uplywie trwato$ci podanego przez Wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

4.2. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowac i przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu.

4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowg nalezy transportowaé $rodkami nie powodujagcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w

stosunku do stanu poczatkowego.Mase¢ betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi

(,,gruszkami”). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii

samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy

betonowej o takiej konsystencji, jaka zostala ustalona dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju

konstrukcji.Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oproznianie.

Do dostarczania mieszanki na odleglos¢ nie wicksza niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie przeno$nikow

tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

b) szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

¢) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goryi 12° przy transporcie
w dot,

d)przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety material powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

Przy betonowaniu stupow, korpuséw podpor oraz wysokich $cian przyczotkoéw do transportu betonu powinno si¢

uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosi¢

wigcej niz 0,5 m. Mieszanke betonowa mozna transportowac za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci

do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Dokumentacje
Technologiczng zawierajaca: Projekt Technologii i Organizacji Robdt, Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty betonowe, ProjektRusztowan i
Deskowan oraz Projekt Technologiczny Betonowania.

5.1. Zalecenia ogodlne

Sposob wykonania robot powinien byé zgodny z Dokumentacja Projektowa, niniejsza STWiORB oraz z
wymaganiami norm PN-88/B-06250, PN-99/S-10040i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) oraz Dokumentacja Technologiczng dostarczong przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.

Projekt Technologiczny Betonowania powinien obejmowac:

—  wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

—  kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

—  sposob pielegnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan.

Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robdt obejmu;ja:

— roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),

— wytworzenie mieszanki betonowej,
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— podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,

— pielegnacje betonu,

— rozbidrke deskowan i rusztowan,

— wykanczanie powierzchni betonu,

— roboty wykonczeniowe.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowo$¢ wykonania

wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

—  prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos¢ rzednych z projektem,

—  czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowywanych w betonows
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250, PN-63/B-06251 i

PN-S-10040:1999 oraz ustawg ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie”.

5.2. Deskowania i rusztowania

Deskowania i rusztowania nalezy wykona¢ wedlug Projektu Rusztowan i Deskowan, opartego na obliczeniach
statyczno-wytrzymato§ciowych.

Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ dla warunkow podanych w nastepujacych normach:

— PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

— PN-92/5-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

— PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.

— PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Ztacza.
Rusztowania powinny spelnia¢ wymagania podane w PN-99/S-10040. Rusztowania muszg uwzgledniaé
podniesieniec wykonawcze ustroju niosgcego (podane w Dokumentacji Projektowej), ugigcia elementow
rusztowania oraz wplyw osiadania samych podpdr tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inzynierem.

Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéow stalowych lub drewnianych. Zaleca si¢ stosowanie
elementéw stalowych. Rozstawy shupkow i stezenia poprzeczne powinny gwarantowaé niezmienno$¢ polozenia
po zabetonowaniu konstrukcji, lub obcigzeniu jej maszynami i materiatami, zabezpieczac¢ statecznos¢ elementow
sciskanych oraz nosno$¢ potaczen i ich niecodksztatcalnos¢. Kazda konstrukcja rusztowania z elementéw
stalowych powinna by¢ uziemiona.Sposob posadowienia rusztowania mostdow nalezy uzgodni¢ z
administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskac¢ wszelkie pozwolenia.

W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastgpujace odchylenia od wymiarow lub polozenia:

- zmniejszenie przekroju elementu nie wigcej niz o 15%,

- odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz o 20 cm,

- odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wigcej niz wychylenie o £10
cm w poziomie w mierze liniowej,

- roznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepow) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkéw)o £20 cm,

- roznice w polozeniu gérnej krawedzi oczepu +2 cmi—1 cm,

- strzatki r6zne od obliczeniowych do 10%.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposéb zaggszczania (w tym mozliwo§¢ umocowania wibratoré6w przyczepnych),

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruke;i,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje¢ pod wpltywem warunkow atmosferycznych.
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Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna i materialdw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilsniowe).

Deskowania nalezy wykonywa¢ z desek drzew iglastych III Iub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32mm,

maksymalna szerokos¢ 18cm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki gdzie nie mozna

zastosowac potaczenia na pidro i wpust nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy

zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i

poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy — wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi — muszg by¢ wykonywane w

deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin syntetykiem do deskowan.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan

Dokumentacji Projektowe;j.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia deskowan od wymiaré6w nominalnych przewidzianych projektem:

- rozstaw zeber deskowan + 0.5% i nie wigcej niz 2cm

- grubos¢ desek jednego elementu deskowania: + 0.2cm

- odchylenie od pionu $ciany deskowania: + 0.2% wysoko$ci Sciany i nie wigeej niz 0.5¢cm

- prostoliniowos¢ krawedzi zeber = 0.1% (w kierunku ich dtugos$ci )

- miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania (przy pomiarze tatg dtugosci 3.0m) + 0.2cm

- wymiary ksztattu elementu betonowego: - 0.2% wysokosci i nie wigcej niz - 0.5cm + 0.5% wysokosci i nie
wigcej niz + 2.0cm- 0.2% grubosci (szerokosci ) i nie wigeej niz +0.2cm + 0.5% grubosci (szerokosci ) 1 nie
wigcej niz + 0.5cm.

Dopuszczalne ugigcia deskowania:

- wdeskach i belkach pomostow: 1/200 1

- wdeskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/400 1

- wdeskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/250 1.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji

betonu, ktory moze zapewnic spetnienie zagdanych w STWiORB wymagan.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

—  42% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujagce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy

dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢

stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga

si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokoSci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomocg rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi;

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy;

— przy betonowaniu chodnikow, gzymséw, wspornikéw, zamkoéw i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne;

— przy betonowaniu elementdéw z przeswitami zbrojenia < Scm przystosowa¢ deskowanie i rusztowanie i
uzywac wibratoréw przyczepnych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;;

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora;
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— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym;

— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3 + 0,5m,

— Dbelki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;

—  zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtgbokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dhugoséci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola,

— mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne — wibratory przyczepne,przystosowac rusztowania i
deskowania .

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows, a w

prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia

betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw

betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2 +~ 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubosci

Smm.

Dopuszcza si¢ stosowanie warstw szczepnych posiadajacych Aprobate Techniczng.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo Robot i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Betonowanie plyty

Przed rozpoczgciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Technologicznego

Betonowania, Projektu Wykonawczego Rusztowan i Deskowan.. Opracowania takie muszg by¢ zatwierdzone

przez Inzyniera. Deskowanie i rusztowanie powinno w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i

niezmienno$¢ ukladu geometrycznego oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szczegdtowe wymagania dotyczace

deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251. Rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po

uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu. Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy

starannie oczysci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Zbrojenie powinno by¢ odebrane przez

Inzyniera, a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze nalezy zwrécic¢

szczegblng uwage na stabilno$¢ 1 odpowiednig wytrzymatos¢ deskowania gzymsow, wiasciwe utozenie i

powigzanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia pretow. Koncowki drutéw wigzatkowych muszg byé odgicte

do $rodka elementu. Prety zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z normg z zachowaniem odpowiednie;j

dhugosci zaktadow i przestrzegania zasady nie tgczenia pretow w jednym przekroju.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ czy zostaly zamontowane wszystkie przewidziane w projekcie elementy

kotwigce wyposazenia dodatkowego jak barieroporgcze itp.

W czasie betonowania nalezy przestrzegaé aby:

— W czasie betonowania nalezy wlasciwie uksztattowac beton w przekroju poprzecznym — spadki poprzeczne i
podtuzne,

— ukladany beton zawibrowaé wibratorami wgtebnymi lub przyczepnymi oraz zawibrowac¢ powierzchniowo
listwami wibracyjnymi.

— nie uzywac listew wibracyjnych z wlaczong wibracja do Sciggania nadmiaru betonu, operacje¢ t¢ nalezy
wykonywac zwyklg tatg drewniang i dopiero w nastgpnej kolejnosci beton zagescic listwa wibracyjng.

— betonowanie powinno by¢ prowadzone wg opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Inzyniera Projektu Technologicznego Betonowania.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ doktadnego wygladzenia gornej powierzchni betonu plyty. Pdzniejsze

wygladzanie ptyty jest bardzo pracochtonne i kosztowne. Powierzchni¢ Swiezego betonu nalezy wygtadzié¢ przez

zacieranie. Nie wolno $cigga¢ nadmiaru betonu tatg wibracyjng oraz wielokrotnie zaciera¢ w tym samym

miejscu. Gorna powierzchnia ptyty powinna by¢ tak przygotowana, aby szczelina pomigdzy 4-metrowg tatg i
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powierzchnig betonu nie byta wigksza niz Smm. Powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych nieréwnosci
przekraczajacych 2mm wysokos$ci i Smm zaglebien, pod warunkiem, Ze nieréwnosci te nie majg ostrych
krawedzi.

Warunki dotyczace sktadnikow mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badan podane sg w
czesci dotyczacej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji zelbetowych niniejszych STWiORB.

5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatoSci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukltadania izabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

W przypadku, gdy betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa si¢ w warunkach obnizonych temperatur, probki
przechowuje si¢ w warunkach zblizonych do tych, w jakich dojrzewa beton w obiekcie przez okres:

— 5 dni w przypadku cementu portlandzkiego

Dalsze przechowywanie probek powinno odbywac si¢ w warunkach laboratoryjnych.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy przykryé powierzchni¢ betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia 0°C + + 15°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaC pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 4 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C 1 wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i w nocy co 6 godzin, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane wymagania odnosnie jakoSci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na S$ciskanie co najmniej 15 MPaza wyjatkiem obiektow
remontowanych lub przebudowywanych wykonywanych etapami po 1/2 szerokosci.

5.7. Rozbidorka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukeji, moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton pelnej wytrzymatosci projektowej i po
okresie dojrzewania okreslonym w ST i dokumentacji projektowej. Wczesniejsze rozformowanie elementow
konstrukcji jest mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inzyniera.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien, wybrzuszen ponad
powierzchnieg,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- réwno$¢ gornej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
producenta zastosowanej hydroizolacji i STWiORB okreslajacej warunki uktadania hydroizolacji,

- ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i1 podtuznych powinno nastgpowaé podczas
betonowania elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchni¢ plyty
powinno si¢ wyrownywac¢ podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rowno$ci powierzchni
zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé 1,0 cm,

- ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody,

- gladko$¢ powierzchni powinna cechowaé si¢ brakiem lokalnych progéow, rakéw, weglebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierownos$ci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm,
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- ewentualne laczniki stalowe (drut, sruby itp.), ktore spetnialy funkcje stgzen deskowan lub inne i wystajg z
betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a
otwory powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajace powinny

by¢ skute lub zeszlifowane, a zagl¢bienia wypetnione betonem zywicznym o skladzie zatwierdzonym przez

Inzyniera.Bardzo duze ubytki i nieréwnosci ptyty przekraczajace 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym

bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w
STWiORB normie PN-88/B-06250 i Dz.U.63 RMTiGM z 30.05.2000r. Laboratorium musi by¢ niezalezne od
Wykonawcy i zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi STWiORB oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-88/B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czestos¢ badania
Badania 1) Badanie cementu: Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikow | _ . aqu wiazania PN-EN 196-3:1996 dostarczonej partii
betonu . L, .
- zmiany objetosci Jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997.
2) Badanie kruszywa:
- sktadu ziarnowego PN-91/B-06714/15
- ksztattu ziaren PN-78/B-06714/16
- zawartosci pylow PN-78/B-06714/13 jw.
- zawartosci
zanieczyszczen PN-78/B-06714//12
- wilgotnosci PN-77/B-06714/18
3) Badanie wody PN-88/B-32250 przy rozpoczgciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen
4)Badanie dodatkowe Instrukcji ITB nr 206/77
domieszek i $wiadectw dopuszczenia
do stosowania
Badania Urabialnosci PN-88/B-06250 przy rozpoczeciu robot
mieszanki | g onsystencii jw. dla kazdej gruszki
betonowej Zawartosci powietrza jw. przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang roboczg
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1) Wytrzymatos$¢ na po ustaleniu recepty
Sciskanie na probkach Jow. 1 nie mniej niz:

1 probka na 100 zarobow,
1 probka na 50 m® betonu,

3 probki na dobe,
6 probek na partig¢ betonu.
2) Wytrzymatos$¢ na PN-74/B-06261 w przypadkach technicznie
$ciskanie - badania PN-74/B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
3) Nasigkliwos$¢ PN-88/B-06250 przy ustaleniu recepty, 3 razy

w okresie wykonywania konstrukcji
i raz na 400 m3 betonu

4) Mrozoodporno$¢ jw. przy ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie. wykonywania konstrukcji

5) Przepuszczalno$¢ wody | j.w. Jw.

6.1.1. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatoSci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

-1 probka na 50 m® betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bgdg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
Jezeli wyniki badan nie bedg pozytywne dopuszcza si¢ badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wedtug PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262 lub na probkach wycietych z konstrukcji. Wykonawca przedstawi program tych
badan do akceptacji Inzyniera. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne to beton mozna uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie.

W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementow prefabrykowanych, nalezy sprawdzié¢
wytrzymatos$ci technologiczne - rozformowania, sktadowania i wysytki wg PN-88/B-06250.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli jego wytrzymalo$¢ okreslana na probkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spelnia nast¢pujgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych probek n mniejszej niz 15

R; min>c RpO (warunek 2 normy PN-88/B-06250 )gdzie:

Ri min - najmniejsza warto$§¢ wytrzymatosci w badane;j serii ztozonej z n probek
o - wspotczynnik zalezny od liczby probek n wg zestawienia ponizej

RbG - wytrzymato$¢ gwarantowana

liczba probek n od 3 do 4 wspotczynnik o= 1.15

liczba probek n od 5 do 8 wspotczynnik o= 1.10

liczba probek n od 9 do 14 wspotczynnik o = 1.05

W przypadku, gdy warunek (2) nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej klasie, jezeli
Ri min 2RpC  (3)
oraz
R>12R,G  (4)
gdzie :R - Srednia warto$¢ wytrzymatoSci badanej serii probek , obliczona wg wzoru

1
R = "1YR;, gdzie R; wytrzymato$é poszczegdlnych probek ( 5)
i=1

b) przy liczbie kontrolowanych probek n rownej lub wickszej niz 15, zamiast warunku nr 2
obowigzuje warunek R - 1.64s > RbG (6) w ktorym:
R - $rednia warto$¢ wedtug wzoru ( 5),
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s - odchylenie standardowe wytrzymatosSci obliczone dla serii probek n ze wzoru nr 7 normy
PN-88/B-06250

6.1.2. Nasiakliwo$¢ betonu

Dla okres$lenia nasigkliwos$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 3 razy w okresie
betonowania obiektu i raz na 400 m3 betonu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztalcie regularnym Iub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z PN-88/B-06250.Probki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie
z PN-88/B-06250.Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycictych z konstrukeji. Ilos¢ pobranych
probek nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.1.3. Mrozoodporno$¢ betonu

Dla okres$lenia mrozoodporno$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 3 razy w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250.Zaleca si¢ badaé
mrozoodporno$é na probkach wycigtych z konstrukcji.Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg PN-88/B-
06250, liczba probek reprezentujacych dang partic betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w wieku 28 dni. Ilos¢ pobranych prébek nalezy uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.1.4. Wodoszczelnosé betonu

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 3 razy w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o
wymiarze boku 150x150x150.Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28
dni wg PN-88/B-06250.Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Ilosé
pobranych probek nalezy uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.2. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji mostowych

Wymiary konstrukeji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementow
prefabrykowanych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji Projektowej wynosza:
- dlugosé przesta +2cm,

- rozpigto$¢ usytuowania tozysk +1cm,

- o$ podtuzna w planie +3cm,

- usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych +2cm,

- wymiary przekrojow dzwigaréw +1lcm,

- grubos¢ ptyty pomostu +£0,5¢cm,

- rzedne wysokosciowe £lcm.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.

6.2.1. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wigcej niz 50mm,
- wymiary w planie - £30mm,

- rbznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
- rbznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - £30mm,

- rbznice glebokosci - £0,05h 1 £50mm.

Tolerancje dla podpor:

- pochylenie $cian 0,5% wysokosci,

- wymiary w planie +1cm,

- rzegdne wierzchu podpory £1cm.

Konstrukcje przgset:

- usytuowanie w planie (w stosunku do osi) - + 10mm.
- wysokosci ( h jest wielkoscig podstawow3):
h <0.50m - + 5mm
0.50m <h<1.50m - + 10mm
1.50m <h < 3.00m - + 15mm
3.00m <h < 10.0m - + 20mm
10.0m <h - + 0.002h.
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- wymiary przekroju poprzecznego i inne zblizone:

L <0.50m - + 5Smm
0.50m <L <1.50m - + 10mm
1.50m <L <3.00m - + 15mm
3.00m<L<10.0m - + 20mm
10.0m <L - + 0.002L.
- ogo6lne wymiary konstrukcji:
L <15.0m - + S5mm
15.0m <L <30.0m - + 30mm
30.0m<L - +0.001L.
- prostoliniowosc:
L <3.00m - + 10mm
3.00m <L <6.00m - + 15mm
6.00m <L <10.0m - + 20mm
10.0m <L <20.0m - + 30mm
20.0m <L - + 0.0015L.

Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokatnego w stosunku do ptaszczyzny wyznaczonej przez
3 pozostale naroza, L jest przekatng prostokata):

L<3.00m + 10mm
3.00m <L <6.00m - + 15mm
6.00m<L<12.0m - + 20mm
12.0m<L - + 0.002L.
Roznice poziomu pomigdzy najblizszymi ptaszczyznami (w gorze lub na dole):
h<3.0m - + 10mm
3.00m <h < 6.00m - + 12mm
6.00m <h < 12.0m - + 15mm
12.0m <h <20.0m - + 20mm
20.0m <h - +0.001L.

6.3. Badania kontrolne rusztowan i deskowan

Wyroznia si¢ dwa rodzaje badan: odbiorcze i okresowe.

Badanie odbiorcze nalezy przeprowadza¢ po zbudowaniu rusztowan, a przed rozpoczgciem eksploataci.
Polegaja one na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Projektem Wykonawczym Rusztowan i Deskowan oraz
sprawdzeniu kompletno$ci wyposazenia.

Badania okresowe nalezy przeprowadzaé w trakcie eksploatacji rusztowan, nie rzadziej niz raz w roku, lecz
takze przed kazda nowa fazg robot (wypychaniem strzatki konstrukcyjnej, betonowaniem itp.) oraz po mogacych
mie¢ wptyw na stan rusztowan zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu chmury, itp.), a takze
po ewentualnych awariach, uderzeniach montowanymi elementami obiektu mostowego itp.

6.3.1. Zakres badan odbiorczych

Sprawdzenie zgodnosci z Projektem Wykonawczym Rusztowan i Deskowan w zakresie:

— schematu rusztowan, wspotosiowosci i rozstawu oraz potozenia (rzednych wysokosciowych) i pionowosci
poszczegolnych elementow rusztowania,

— sprawdzenie posadowienia,

— jakosci zastosowanych materialow,

—  stanu geometrii zastosowanych elementow rusztowan,

—  poprawnosci polaczen,

—  kompletnosci stezen i wielkosci naciggu w $ciggach,

—  poprawnosci uziemienia).

Sprawdzenie kompletnosci wyposazenia rusztowan w zakresie:

— ilosci 1 jakosci pomostow roboczych, komunikacyjnych i wejse,

— jakosci 1 rozmieszczenia elementow podpierajacych szalunki, montowane konstrukcje i urzgdzenia
montazowe,

— stanu elementéw chronigcych rusztowanie (barier energochtonnych, kraweznikow, itp. - zgodnie z
projektami rusztowan),

— oznakowania.

6.3.2. Zakres badan okresowych

Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowan obejmuje sprawdzenia:

— sprawdzenie wychylen elementdéw z pionu,

— sprawdzenie oznak osiadania,

— sprawdzenie czy nie powstaty odksztalcenia konstrukcji i potaczen elementéw rusztowan.
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Sprawdzenie stanu wyposazenia i zabezpieczen rusztowan obejmuje kontrolg pomostow roboczych, doj$é
poreczy, kraweznikow oraz zabezpieczen i oznakowan. Kontrola ta powinna by¢ prowadzona przez nadzor
techniczny codziennie przez caty okres prowadzonych robét.

6.3.3. Opis badan

— sprawdzenie schematu i wymiardw rusztowannalezy przeprowadzi¢ przez pomiary i poroéwnanie z
projektem technicznym. Pomiary wykona¢ przy uzyciu przymiaru, pionu i niwelatora.

— sprawdzenie posadowienia nalezy wykonaé poprzez ogledziny i poréwnanie z dokumentacja techniczng
dotyczaca przyjetego rodzaju posadowienia.

— sprawdzenie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i poréwnanie z wymogami z
projektem technicznym.

— sprawdzenie stanu elementéw rusztowania, sprawdzenie potaczen nalezy przeprowadzié poprzez
poréwnanie z wymogami projektu technicznego. Potaczenia na $ruby sprawdzié przez probe dokrecania klu-
czem i ogledziny. Wszystkie sruby powinny by¢ dokregcone, a potaczenia zamknigte.

— sprawdzenie poprawnosci wykonania stezen i $ciagéw nalezy wykonaé przez ogledziny i poréwnanie z
dokumentacja projektows oraz przez sprawdzenie ich naciggu. W przypadku braku kompletu stezen nalezy
je uzupetnié, a przy braku naciggu w $ciggach nalezy $ciagi napia¢ zgodnie z projektem.

— sprawdzenie uziemienia rusztowan nalezy wykonaé przez pomiar opornosci przewodow uziemiajacych.

— sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowan w czasie badan okresowych nalezy przeprowadzaé
poprzez ogledziny i niezbedne pomiary (przy uzyciu pionu, przymiaru liniowego, niwelatora i 1at
mierniczych itp.) na zgodno$¢ z projektem technicznym oraz przez poréwnanie z wynikami zanotowanymi
w czasie poprzednich badan.

— sprawdzenie elementdw wyposazenia rusztowan oraz sposobow oparcia konstrukcji i urzadzen na
rusztowaniu przeprowadzi¢ przez oglgdziny, pomiar przymiarem, przejscia przez pomosty, proby moco-
wania poreczy oraz oceng kompletno$ci zabezpieczen.

— sprawdzenie oznakowania nalezy przeprowadzi¢ poprzez oglgdziny zewnetrzne. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na wlasciwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych.

6.3.4. Wyniki badan

Ocena rusztowan winna by¢ przeprowadzona na podstawie uzyskanych wynikéw i ustalen w formie protokotu.
Rusztowania nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB, jezeli wszystkie badania dadza
wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej czes¢ wykonana
niezgodnie z wymogami STWiORB powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodnos$ci z STWiORB i catos¢
poddana ponownym badaniom.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jestlm’® [metr szescienny]wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu.Z kubatury nie
potraca si¢ rowkow, skosoéw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

Do obliczenia iloSci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ betonu wg Dokumentacji Projektowe;.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.S.

8.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i STWIORB

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

8.2. Odbior Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i STWiORB,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

Zakres Robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.
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8.3. Odbior koncowy
Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
Robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORBDM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Placi sie za metr szescienny (m’)wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu, zgodnie z okresleniem
podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

sporzadzenie Projektu Rusztowan i Deskowan,

sporzadzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji,

zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

wykonanie operatdow wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robot nad
rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

opracowanie recept,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacia,

przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych,

wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otwordéw jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.;

rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materialow rozbidrkowych,
wykonanie badan i pomiarow,

oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

Zbrojenie jest ptatne oddzielnie.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statoSci objetosci

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu

PN-B-19707 2003 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostow.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
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PN-77/B-06714/07
PN-92/B-06714/46

PN-78/B-06714/39

PN-88/B-06250
PN-86/B-04320
PN-90/B-06240

PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-69/B-10260

PN-81/B-03150.01

PN-81/B-03150/03

PN-S-10040:1999

PN-91/S-10042

PN-92/S-10082
PN-93/S-10080
PN-82/S-10052
PN-92/S-10082
PN-92/D-95017

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002

PN-D-97018:1998

PN-76/P-79005
PN-82/C-04518

PN-EN 934-2:2002

10.2. Inne dokumenty
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ggsto$ci nasypowe;.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej metodg szybka.

Kruszywa mineralne. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

Beton zwykty.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na
beton.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometrycznabadania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Ztacza.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania
i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.
Projektowanie.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania
i badania.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

Plyty pil$niowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

Opakowania transportowe. Worki papierowe.

Analiza chemiczna. Oznaczanie matych zawarto$ci chlorkéw metoda
turbidemetryczng

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 2. Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierski i ich usytuowanie— Dziennik Ustaw nr

63 z dnia 30.05.2000r.

WP-DDP31 - Rusztowania dla budowy mostow stalowych, zelbetowych lub betonowych.
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M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania Robot wymienionych w pkt.1.1. zwigzanych z
wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego klasy C12/15(B15) zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji projektowej, o
wytrzymatos$ci klasy C12/15 (B 15).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” oraz z STWiORB M13.01.00 ,,Beton konstrukcyjny”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogodlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia:
45221000-2.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM.00.00.00.
»,Wymagania ogdlne”.

Dla betonu nickonstrukcyjnego klasy B15(C12/15), stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich nie
obowigzuja wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Beton powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-06250.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1.Cement

Do wykonania betonu klasyB15(C12/15), powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny
klasy 32,5 N spelniajacy wymagania normy PN-B-19707 2003.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [5],

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996 [5].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie PN-B-19707
2003. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania grudek nie dajacych si¢ rozgniesé w palcach.
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Cement nalezy przechowywa¢ w sposdb zgodny z postanowieniami PN-B-19707 2003 oraz BN-88/6731-08 [6].
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan
z uwzglednieniem wymagan STWiORB. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu klasy B15(C12/15), powinno by¢ marki nie mniejszej niz 20 i
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno
spelnia¢ ponizsze wymagania:
— jako kruszywo grube powinien by¢ stosowany zwir o0 maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5
mm,
— lgczne uziarnienie kruszywa powinno miescic si¢ w granicach podanych na rysunku 1,
— przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzglgdni¢ wymagania pktu 2.2,
— ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i 3/4
odlegloséci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszezyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0=31,5 mm (dla betonu klasy ponizej B25)
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Przed uzyciem poszczeg6lnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna

by¢ wydana na podstawie:

a) $wiadectwa jakosci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodno$ci z PN-86/B-
06712) 1 zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714.13,

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-771097-6:2000 oraz statosci zawartosci
frakcji 0 + 2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami PN-86/B-06712, uzycie

takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji kruszywa.

2.1.3. Woda zarobowa do betonu
Wodg zarobowg do betonu nalezy czerpaé z wodociggdéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonupod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwickszenie nasigkliwosci 1 skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalezy tez oceni¢ wptywy domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Ze wzglgdu na wymaganie
osiggnigcia przez beton okre§lonego stopnia mrozoodpornosci nalezy stosowaé domieszki napowietrzajace.
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Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawi¢ aprobate techniczng wydana przez IBDiM oraz
atest producenta.

2.2. Sklad mieszanki betonowej

2.2.1.Ustalanie skladu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z STWiORB oraz norma PN-88/B-06250 tak, aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw 1 wymaga on zatwierdzenia

przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne wtozenie mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie,

2) wartos$¢ stosunku w/c powinna by¢ nie wigksza niz 0,6 dla betonu narazonego bezposrednio na dziatanie
czynnikoéw atmosferycznych iniz 0,55 dla betonu narazonego na stalty dostep wody przed zamarznigciem,

3) odpowiednig urabialno$¢ mieszanki uzyskuje si¢ przez dobér konsystencji mieszanki oraz dobor

odpowiedniej ilosci zaprawy i tacznej ilosci cementu i frakeji kruszywa ponizej 0,125 mm:

— konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250),
sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stozka opadowego. Dopuszcza si¢ badanie
stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. R6znice migdzy zatozong konsystencja mieszanki,
a kontrolowang nie moga przekroczy¢ + 20% wartosci wskaznika Ve-Be i 10 mm przy pomiarze
stozkiem opadowym.

— ilo$¢ zaprawy i taczng ilo$¢ cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm podano w tablicy 1.

Tablica 1. Ilo§¢ zaprawy, cementu i kruszywa zapewniajgce urabialno$¢ mieszanki betonowe;j
Najmniejsza suma objgtosci
Zalecana ilo$¢ zaprawy | absolutnych cementu i ziarn

Rodzaj elementu w dm’ na 1 m’ kruszywa ponizej 0,125 mm,
mieszanki betonowej w dm’ na 1 m® mieszanki
betonowe;j

Zelbetowe i betonowe elementy i
konstrukcje o najmniejszym 450 =550 80
wymiarze przekroju wigkszym niz
60 mm i kruszywie do 31,5 mm

4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistos$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metodg cisnieniowg wg PN-
88/B-06250, nie powinna przekraczac:

— wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedziatéw wartosci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych,

Tablica 2. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajagcymi

Zawartos$¢ powietrza w %,
Lp. | Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0-+31,5mm
1 Beton narazony na czynniki atmosferyczne | 3 +5
2 Beton narazony na staty dost¢p wody, 4+6
przed zamarznigciem

5) maksymalne ilosci cementu nie powinny przekraczaé 450 kg/m’. Dopuszcza si¢ przekroczenie tej ilosci o 10
% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

Najmniejsza dopuszczalna iloé¢ cementu na 1 m® mieszanki betonowej wynosi:

— dla betonu narazonego bezposrednio na dziatanie czynnikéw atmosferycznych:270 kg (dla betonu
zbrojonego) i 250 kg (dla betonu niezbrojonego),
— dla betonu narazonego na staty dostep wody, przed zamarzni¢ciem: 270 kg,

6) recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub obliczeniowo-
doswiadczalng, zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura céobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako
réwng 1,3 Ry,
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2.2.2.Wymagane wlasciwosci betonu
Beton powinien spetnia¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie wg PN-EN 196-1:1996.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢

stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Zabrania si¢

stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢

betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub

pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

—  przy zaggszczaniu wgtgbnym - wibratory wglebne z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min oraz
wibratory przyczepne,

—  przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) — belki i taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.1. Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50£2 kg. Kolory rozpoznawcze workoéw oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-B-19707 2003.

Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych na
otwartym terenie, zabezpieczonych z bokow przed opadami) lub w magazynach zamknietych (budynkach lub
pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $cickami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement
wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-B-19707 2003. Cement luzem
powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych lub betonowych
przystosowanych do pneumatycznego zaladowywania i wytadowywania cementu luzem, zaopatrzonych w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku Iub otwory do
przeprowadzenia kontroli cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotagczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnatur¢ odbiorczg kontroli jakos$ci wg PN-B-19707 2003. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne
swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

—  po uplywie trwato$ci podanego przez Wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

4.2. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowaé i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkow. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu.

4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowa nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczgtkowego.Mas¢ betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi
(,,gruszkami”). I1os¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
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uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii

samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy

betonowe;j o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju

konstrukcji.Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke¢ powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oproznianie.

Do dostarczania mieszanki na odleglo$¢ nie wigkszg niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie przeno$nikow

tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

b) szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

¢) kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goryi 12° przy transporcie
w dot,

d)przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do roéwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy 1 zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiatl powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. Wykonanie Robot

Ogdlne warunki wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00:00.00 "Wymagania ogolne" pkt.5.
Wykonawca przed przystapieniem do Roboét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty betonowe, Projekt Deskowan oraz Projekt Technologiczny Betonowania.

5.1. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywaé wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktory moze zapewnic spetnienie zagdanych w ST wymagan. Wykonywanie masy betonowej powinno
odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1
m’ betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny byé ustawiane w poblizu miejsca mieszania mieszanki
betonowe;j.

Przygotowujac mieszanke betonowg wszystkie sktadniki powinno si¢ dozowa¢ wytacznie wagowo z
doktadnoscia + 3% w przypadku kruszywa oraz + 2% w przypadku pozostatych sktadnikoéw. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno si¢ miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien by¢
ustalony do$wiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia mieszajacego,
jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.2.1. Roboty przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie.

Deskowanie nalezy pokry¢ §rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworow, nisz, zaglebien, zamocowan zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementow
obcigzajg catkowicie Wykonawceg zarowno jesli chodzi o pozniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
op6znienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcow).

5.2.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:
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— w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowsg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi;

—  przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowsg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy;

—  przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

5.2.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastgpujace warunki:

— wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;,

— podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia ani deskowania butawa
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosc 5+8 cmw
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-+30 s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

— grubos¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; ptyty o mniejszej grubosci
nalezy zaggszczaé za pomocg fat wibracyjnych,

— belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane do zaggszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostgpie oraz 2,0 m przy obustronnym,

— zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, tak aby nie
powstawaty martwe pola.Mocowanie wibratoré6w powinno by¢ trwate i1 sztywne.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.

Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedng haldg i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow.

5.2.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej

i uzgodnionych z Inzynierem.Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione

z Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do

kierunku napre¢zen gtownych, uksztattowana i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042 [18].Powierzchnia

betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardnialego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego Iuznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowe] z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub zaprawy
cementowej 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza si¢ stosowanie warstw sczepnych, dla ktéorych Wykonawca
przedstawi aprobatg techniczng wydang przez IBDiM,

— obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°Cw chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta
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w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

b) Zabezpieczenie robot betonowych podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postegpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania
odpowiednich zabezpieczen.

5.3. Rozbidorka deskowan
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnigciu przez beton pelnej wytrzymato$ci projektowej i po
okresie dojrzewania okre§lonym w STWiORB i dokumentacji projektowe;j.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i STWiORB. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkoéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.) 1 na ich podstawie sprawdzi¢ whasciwosci zastosowanych materiatéw na zgodnosc z
wymaganiami podanymi w STWiORB,

b) wykonaé wlasne badania wlasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2 lub
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania skladnikéw mieszanki betonowej

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

—  obecnosci grudek gliny.

Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla cementu

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie, MPa, Poczatek Stato$¢ objetosci
Klasa ) (rozszerzalnosc),
cementu wczesna normowa, czasu wig- | o

po 2 dniach |po 7 dniach | PO 28 dniach zania, min
Klasa 32,5 |- > 16 >32,5 [<52,5 [>75 <10

Nie dopuszcza si¢ obecnosci grudek gliny.

W przypadku gdy:

— czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadaja PN-EN 196-3:1996,

— cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-B-19707 2003,

— okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-B-19707 2003,

obowigzuje oznaczenie wytrzymalosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1:1996,

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy

przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13.

Wymkl badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla zwiru marki 20.
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Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy
przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-B-32250.

Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobatg techniczng wydang przez IBDiM.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegajg nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowe;j:

— konsystencja mieszanki betonowe;j,

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

oraz betonu:

— wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,

Zwraca si¢ uwagge na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu zawierajacego m.in. szczegolowe
okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci
betonu podlega akceptacji Inzyniera.

Kontrolg jako$ci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-88/B-06250. Wyniki
kontroli powinny by¢ zgodne z pkt2.2 niniejszej STWiORB.

6.4. Tolerancje wymiarow
Jezeli STWiORB i dokumentacja projektowa nie przewiduja inaczej, to wymiary elementow nie powinny réznié
si¢ od projektowanych wigcej niz o 1,0 cm.

6.5. Kontrola deskowan

Kazde deskowanie powinno podlegac¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos$¢ z projektem technologicznym,

— szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach,

— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z
poziomem wymaganym.

Deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do

niezaleznych reperow.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny)wykonanego i odebranego betonu niekonstrukcyjnego klasy
B15(C12/15) 1 B 25(C20/25) zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt.8.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami;

—  wykonanie wszystkich czynnos$ci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

—  sporzadzenie Projektu Deskowan,

—  sporzadzenie Projektu Technologicznego Betonowania (beton B25 nalezy wbudowaé metoda betonowania
»pod wodg™),

—  opracowanie recept i ich zatwierdzenie,

—  zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

—  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

—  zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

—  wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

—  oczyszczenie podtoza,

—  wykonanie deskowania,
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—  dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja
—  rozebranie deskowania,
—  oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,
—  wykonanie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-88/B-06250
PN-S-10040
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:1997
PN-B-19707 2003
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-91/B-06714/34
PN-77/B-06714/18
PN-77/B-06714/17
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/40
PN-77/B-06714/07
PN-92/B-06714/46

PN-78/B-06714/39

10.2. Inne dokumenty

Beton zwykty

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statoSci objetosci
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu
Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
metoda szybka.

Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Postanowienia ogodlne.

Oznaczanie zawartoS$ci zanieczyszczen obcych.
Oznaczenie zawarto$ci pyldow mineralnych.
Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Oznaczenie ksztattu ziaren.

Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
Oznaczanie ggstosci nasypowe;.

Oznaczenie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej

Oznaczanie rozpadu zelazowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierski i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr

63 z dnia 30.05.2000r.
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M-14.03.01 KONSTRUKCJE STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji stalowej z blachy falistej w ramach zadania pn. ,, Przebudowa mostu nr JNI 31001098
w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie wraz z
drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB majg zastosowanie przy wykonaniu ustroju tunelowego — rurowego
z blachy faliste;j .

Roboty obejmuja:

— Wykonanie wykopu nieumocnionego,

— wykonaniem fundamentu przepustu,

— zakup oraz montaz ustroju tunelowego z blach falistych,

— wykonanie zelbetowego wienca na wlocie 1 wylocie ustroju tunelowego,

— zasypanie konstrukcji stalowej,

— wykonanie izolacji,

— umocnienie skarp.

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz rob6t wykonywanych z zaméwien uzupetniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy specjalnie
profilowanej blachy falistej, taczonych ze sobg za pomoca $rub, wokot ktorego znajduje si¢ odpowiednio
zageszczony grunt zasypki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot wedlug STWiORB DM-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Elementy z blachy falistej

Elementy konstrukcyjne z blachy falistej ocynkowanej musza posiada¢ aprobat¢ techniczng wydana
przez IBDiM.

Gatunek stali, z ktorego sg wykonywane arkusze z blachy jest okreslony przez producenta.

Granica plastycznosci stali powinna miescic si¢ w zakresie od 275 MPa do 400 MPa.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej sg zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta (dotyczy to
rowniez elementdéw potgczen). Podstawowym sposobem zabezpieczenia antykorozyjnego jest cynkowanie
ogniowe. Dodatkowo konstrukcja stalowa zabezpieczona jest powtoka malarska.

Powtoka cynkowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 1461:2000. Minimalna grubos¢
powloki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagana minimalna grubos¢ powloki cynkowe;.

Minimalna grubo$¢ | Minimalna grubos¢ Metody badan
Lp. Elementy . . , . )
miejscowa powtoki srednia powloki wedhug
1. | Elementy konstrukcyjne o grubosci:
> 6 mm 70 pm 85 um
>3 mm do < 6 mm 55 um 70 um PN-EN ISO
> 1,5 mm do <3 mm 45 pm 55 um 2178:1998
2. | Sruby i nakretki 35 um 45 pm

Dodatkowa ochrona antykorozyjna w postaci powtoki malarskiej powinna by¢ zgodna z ,,Zaleceniami
projektowymi i technologicznymi dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach falistych” (GDDKIiA, 2004
r.).

Wymagania oraz metody badania dodatkowego systemu ochrony antykorozyjnej (powtoki malarskiej)
przedstawia tablica 2.

80




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Tablica 2. Wymagania stawiane powloce malarskie;.

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan wedtug
1. | Grubos¢ suchej powloki malarskiej >200 pm PN-EN ISO 2808:2000
2. | Przyczepno$¢ powtoki do powierzchni >4 MPa lub PN-EN ISO 4624:2004 Iub
ocynkowanej >3 A ASTM D 3359-97

2.2, Elementy stalowe do laczenia arkuszy blachy falistej.

Rodzaje elementow do taczenia arkuszy z blachy falistej powinny by¢ okreslone w instrukcji montazu
producenta lub aprobacie technicznej, w zaleznosci od grubosci taczonych blach, typu sfalowania blachy i
dhugosci taczonych arkuszy, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen mozna stosowaé je zgodnie z
ponizszymi wskazaniami:

— $ruby klasy 8.8 lub 10.9, wg PN-M-82054-03 [17],
— nakretki klasy 8 Iub 10, wg PN-M-82054-09 [18],
— podktadki, wg PN-M-82006 [16].

Wszystkie elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja w sposob okreslony w tablicy 1.

Elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

23 Material do wykonania podsypki - kruszywo - pospotka. Wymagania i badania.

Warunki techniczne (wg BN-66/-6721-02) ktorym powinna odpowiadaé pospodtka uzyta na fundament
przepustu zamieszczono w Tabeli 1.

Dostawca kruszywa (pospoiki) jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan w terminach ustalonych przez Inzyniera.

Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne, obejmujace:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 ,
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13 ,
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
oznaczenie zawartosci grudek gliny jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi
w BN-66/-6721-02 uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Tabela 1. Warunki techniczne pospoétki odmiany I wg BN-66/-6721-02.

Rodzaj cechy Ilo$ci dopuszczalne

Pyty mineralne ponizej 0,5 mm 3 % cigzarowo

wydzielone metoda plukania.

Zanieczyszczenia obce. 1 % cigzarowo

Zanieczyszczenia organiczne. Na granicy barwy wzorcowej wg PN-78/B-06714/26

Zwiazki siarki rozpuszczalne w wodzie | 1 % cigzarowo
w przeliczeniu na SO2

Nasigkliwos¢ dla pospotki o -
uwarunkowanej nasigkliwosci.

Ziarna o wymiarach ponizej 5 mm. 60 + 90 % cigzarowo
Roéznice w zawartosci ziarn o +8%

wymiarach do 5 mm.

Nadziarno. 10 % ci¢zarowo

Niezaleznie od niepetnych badan poszczegoélnych partii pospdtki nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci oraz zawartosci poszczeg6lnych jej frakcji w celu odpowiedniej korekty recepty robocze;j.
Do wykonania warstwy podsypki stosuje sig:
zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111 [7],
piasek wg PN-B-11113 [9].
2.4, Geowldknina.

Geowloknina o gestosci min 500 g/m?.

2.5. Membrana.
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Membrana z PP lub HDPE o grubo$ci min 1 mm.

2.6. Beton konstrukcyjny.

Beton klasy min C 25/30 (B30) — wg STWiORB M.13.01.00[2], pkt.2.
Klasy ekspozycji dla betonu ustroju no$nego wg PN-EN 206-1[3]: XC4+XD1+XF2.

2.7. Stal zbrojeniowa.
Stal klasy A-IIIN wg STWiORB M.12.01.02.[1], pkt.2.

2.8. Grunt do wykonania zasypki.
Grunty przydatne do wykonania zasypki:
e Zwiry i pospoiki,
e  piaski grube lub $rednie.

Zaleca si¢ wykonanie zasypki z piasku Srednioziarnistego. Podzial gruntow na kategorie pod
wzgledem przydatnosci do robot zgodnie z pkt 1.1. zawiera Tabela nr 1 BN-72/8932-01 ,,Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne.”

2.9. Material do wykonania umocnienia skarp.
Wedlug dokumentacji projektowe;j

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania ustroju tunelowego.
Wykonawca przystepujacy do wykonania ustroju tunelowego z blachy falistej powinien wykazac si¢

mozliwos$cig korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:

= koparki do wykonywania wykopow,

= Zzurawi samochodowych,

= sprzetu do montazu ustroju tunelowego z blach falistych: klucze nasadowe, klucze dynamometryczne, ramy z
krazkami linowymi, wciaggarki wielokragzkowe na samochodach do podnoszenia blach, drabiny, rusztowania
przenosne, rusztowania na samochodach itp.,

* betoniarek,

= sprzetu zageszczajacego: ubijaki reczne, zageszczarki mechaniczne, plyty wibracyjne, rézne typy walcow,

= sprzetu do transportu blach.

= innego sprzetu do transportu pomocniczego.

3.2. Sprzet do wykonania robdt betoniarskich.
Sprze¢t do wykonania robét betoniarskich wg STWiORB M-13.01.00[2], pkt.3

3.3. Sprzet do wykonania robdt zbrojarskich.
Sprze¢t do wykonania robét zbrojarskich wg STWiORB M-12.01.02[1], pkt.3

4. TRANSPORT
4.1. Transport blach falistych i elementow laczacych.
Transport blach falistych oraz ich zatadowanie i wytadowanie musi by¢ wykonane starannie, tak aby nie
uszkodzi¢ fabrycznej powtoki ochronnej blach. Nie wolno uderza¢ blachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie
wolno ich ciggnac¢ po gruncie.

Sruby, nakretki, podktadki nalezy przewozié¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

4.2, Transport materialow i sprzetu do wykonania robot betoniarskich.
Transport materialow i sprzetu do wykonania robét betoniarskich wg STWiORB M-13.01.00[2], pkt.4.

4.3. Transport materialow i sprzetu do wykonania robét zbrojarskich.
Transport materiatow i sprzgtu do wykonania robot zbrojarskich wg STWIORB M-12.01.02.[1], pkt.4.

4.4. Transport kruszywa.
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopéw pod ustroj tunelowy.
Wykonanie wykopdéw pod ustroj tunelowy wg STWIORB M-11.01.01[3], pkt.5.
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5.2. Wykonanie fundamentu przepustu.

Wykop pod fundament powinien by¢ uksztattowany do rzednych, pochylen i szerokosci okreslonych
w przedmiotowym projekcie technicznym. Grunt dna wykopu na glebokosci do 0,5 m powinien by¢
zageszczony do wymaganego wskaznika zaggszczenia Is > 1.00.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ warstwe separacyjng z geowtokniny oraz wykonaé
fundament z pospotki.

Pospotka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa tawy zwirowej powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggnig¢cie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Rola fundamentu polega na zapewnieniu rownomiernego osiadania przepustu, celem nie dopuszczenia
do szkodliwych przemieszczen elementéw rurowych wzgledem siebie.

Fundament nalezy tak uksztattowaé, aby po skonczonym osiadaniu niweleta dna przepustu byta linig
prosta.

Wymagane zaggszczenie tawy fundamentowej z posp6tki 98 % wg normalnej proby Proctora.

Dopuszczalne odchytki przy wykonywaniu fundamentu:
réznice wymiardéw tawy fundamentowej w planie  + 5 cm,
roznice rzgdnych wierzchu tawy + 1 cm.

5.3. Montaz ustroju tunelowego z blach falistych.
Montaz moze by¢ wykonany wylacznie przez wyszkolony personel techniczny.

Montaz musi przebiegaé $cisle wedlug instrukcji montazu producenta konstrukcji stalowej ustroju
tunelowego, a w przypadku jej braku lub niepelnych danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Montaz ustroju tunelowego moze by¢ wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji lub poza nig.

Sruby zawsze umieszcza si¢ w kierunku od $rodka arkusza ku jego narozom. Nie wolno wktadaé w
otwory $rub naroznikowych przed umieszczeniem i dokreceniem $rub pozostatych. Naprowadzanie otworow,
gdy $ruby nie sa jeszcze dokrecone, mozna wykonywaé za pomoca pretow stalowych. Sruby nalezy dokrecaé
stopniowo i rGwnomiernie, zaczynajac zawsze z jednego konca konstrukcji, po zmontowaniu wszystkich arkuszy
(odcinkow rury) z blachy faliste;.

Operacj¢ dokrecania $rub nalezy powtdrzy¢, sprawdzajac czy wszystkie Sruby sa odpowiednio napigte.
Nie wolno przekracza¢ zadanej sity naciggu $rub, okreslonej w instrukcji montazu.

Ustroj tunelowy zmontowany w czesciach lub w catosci poza miejscem ostatecznej lokalizacji moze
by¢ przenoszony za posrednictwem dzwigdéw oraz specjalnych uchwytéw oraz zawiesi.

5.4. Wykonanie robot betoniarskich.
Wykonanie robét betoniarskich wg STWiORB M-13.01.00[2], pkt.5.

5.5. Wykonanie robot zbrojarskich.
Wykonanie robot zbrojarskich - wg STWiORB M-12.01.01.[1], pkt.5.

5.6. Wykonanie izolacji przepustu.
W celu zabezpieczenia konstrukcji stalowej ustroju tunelowego przed woda opadowa przesigkajaca przez nasyp,
nalezy 15+20 cm nad jego wierzchotkiem wykonaé izolacje¢ (,,parasol”) ztozong z trzech warstw: geowtdkniny o
gramaturze 300 g/m?, membrany z PP lub HDPE o grub. min 1 mm oraz geowtokniny o gramaturze 300 g/m’.
Poszczegodlne pasma geowtokniny i membrany taczy¢ na zaktad.

Izolacja powinna mie¢ spadek podtuzny zgodny ze spadkiem ustroju tunelowego oraz dwustronny
spadek w kierunku poprzecznym po 2%.

Izolacja powinna rozciagaé si¢ na calej dlugosci ustroju tunelowego oraz mie¢ okreslony w projekcie
zasieg po obu stronach ustroju.

5.7. Wykonanie zasypki przepustu.
Wykonanie zasypki przepustu wg STWiORB M-11.01.04[4].

5.8. Umocnienie skarp darnina.
Umocnienie skarp wg dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji:

— aprobate techniczng (lub dokument rownowazny) na blachy faliste ustroju tunelowego, sruby, nakretki,
podktadki itp., wydang przez uprawniong jednostke,
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— zaswiadczenie o jakoSci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez
wiasciwe normy PN i BN, jak prety zbrojeniowe, cement,

— wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 2.

6.2. Kontrola robdt zwiazanych z wykopami.
Kontrolg wykonania wykopu nalezy przeprowadzi¢ wg M-11.01.01[3].

6.3. Kontrola konstrukcji stalowej ustroju tunelowego z blach falistych.
Kontrola wykonania montazu konstrukcji stalowej ustroju tunelowego z blach falistych powinna by¢ zgodna z
zaleceniami instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w
dokumencie dopuszczajacym do stosowania materiat na ustrdj tunelowy (np. w aprobacie technicznej), nadzor
techniczny wykonania (montazu) konstrukcji stalowej ustroju tunelowego moze prowadzi¢ wytgcznie osoba
prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.
Kontrola montazu konstrukcji stalowej powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

— prawidtowosci wstepnego montazu blach,
— sposobu umieszczania $rub faczacych blachy,
— poprawnosci dokrecania Srub,
— prawidtowosci ew. wykonania rusztowan do montazu konstrukcji stalowej,
— prawidtowosci posadowienia konstrukceji stalowej na podtozu i zabezpieczenia przed przemieszczaniem si¢ w

czasie betonowania wiencoOw,
— zgodnosci spadku ustroju tunelowego z projektem.

6.4. Kontrola robét betoniarskich.
Kontrola robot betoniarskich wg STWiORB M-13.01.00[2], pkt.6.

6.5. Kontrola robét betoniarskich.
Kontrola robot zbrojarskich wg STWiORB M-12.01.01[1], pkt.6.

6.6. Kontrola wykonanej izolacji
Izolacja konstrukcji stalowej powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny zewngetrzne oraz powinna
spelnia¢ wymagania z pkt 5.5.

6.7. Kontrola wykonania zasypki.
Kontrola wykonania zasypki wg STWiORB M-11.01.04[4], pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla M.14.03.01 sa:

—  mb (metr biezgcy) wykonanego ustroju stalowego

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.
Odbiorom czesciowym podlegaja:

o clementy stalowe z blachy falistej oraz elementy do taczenia arkuszy blachy faliste;j,

e roboty ulegajace zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie fundamentu

— zmontowane konstrukcje stalowe ustroju tunelowego z blach falistych,

— wykonane zelbetowe wience na wlocie i wylocie ustroju,

— wykonana zasypka konstrukcji stalowe;j,

— wykonana izolacja konstrukcji stalowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ilo$¢ jednostek zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

— zakup i dostarczenie na budowe elementéw konstrukcji (z kotwami, Srubami, zebrami itp.),
— zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakupienie i dostarczenie materiatdw oraz wszystkich niezbednych czynnikow produke;ji,
— zabezpieczenie terenu budowy,

— wykonanie lawy fundamentowej przepustu z pospotki
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— montaz ustroju tunelowego z blach falistych,

— wykonanie deskowania,

— wykonanie zelbetowego wienca na wlocie 1 wylocie ustroju tunelowego,
— zasypanie konstrukcji stalowej z zaggszczeniem zasypki warstwami,
— wykonanie izolacji (,,parasola” z geowtokniny i membrany z PP lub HDPE),

— umocnienie skarp,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robot.

¢) M-23.35.01.97 ”Przygotowanie i montaz zbrojenia wienca wlotu i wylotu” — wg STWiORB M.12.01.02.[1].
10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-01080

[2] PN-B-03264
[3] PN-B-06250
[4] PN-B-06251
[5] PN-B-06712
[6] PN-B-11104
[7] PN-B-11111

[8] PN-B-11112
[9] PN-B-11113

[10] PN-B-14501

[11] PN-B-19701

[12] PN-B-23010

[13] PN-B-24620

[14] PN-B-32250

[15] PN-C-96177

[16] PN-M-82006

[17] PN-M-82054-03
[18] PN-M-82054-09
[19] PN-S-02205

[20] BN-70/6716-02

[21] BN-88/6731-08

[22] BN-68/6753-04

[23] BN-90/6753-12

[24] BN-77/8931-12

[25] BN-72/8932-01

[26] PN-EN 480-11: 2000

[27] PN-EN 934-2: 1999

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg whasnosci
fizyczno-mechanicznych

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Materialy kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnoSci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goragco

Podktadki okragte doktadne

Sruby, wkrety i nakretki. Wasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

Sruby, wkrety i nakretki. Wasno$ci mechaniczne nakretek

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Materialy kamienne. Kamien famany

Cement. Transport i przechowywanie

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych

Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardnialym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.

Definicje i wymagania
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M.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
M.15.01.00 Izolacje cienkie
M.15.01.01 Izolacje wykonywane na zimno
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych(STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania iodbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie wraz z
drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB maja zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych
z wykonaniem izolacji na zimno czg¢$ci konstrukcji obiektow mostowych stykajacych si¢ z gruntem.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w
pkt.10 niniejszej STWiORB oraz z okre$leniami podanymi w STWiORBDM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,
pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogodlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii robt Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia:
45221000-2.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
,Wymagania ogolne”, pkt.2.

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastgpujace materiaty:

- rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Nie nalezy stosowaé na
mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza si¢ na zimno, bez podgrzewania, na podtozu
oczyszczonym z pylow, w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od stopnia porowatoéci podtoza
jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1 m” powierzchni zabezpieczanej. Materiat latwopalny, nalezy
stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

- polgesty roztwor (P) produkowany jest z asfaltoéw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadza si¢ na zimno (bez podgrzewania) cienka warstwa na
zagruntowanym podlozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym
smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m’. Material latwopalny, nalezy stosowaé
przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw o podobnych wtasciwosciach zatwierdzonych przez Inzyniera.
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Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu. W okresie chtodow
materiaty te doprowadza si¢ do temperatury roboczej 180C przez ogrzewanie beczek w gorgcej wodzie lub w
ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie mogg by¢ rozcienczane
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

Materiaty R i P dostarczane s3 w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno zawieraja sktadniki
lotne, ktorych pary sg tatwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe dla zdrowia. Unika¢ otwartego ognia w
promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych Robdt zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot. Roboty moga by¢é wykonywane re¢cznie lub
mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.4.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt.5.

Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty izolacyjne.

5.1. Podloze pod izolacje

Z podloza nalezy usuna¢ mleczko cementowe. Po usunigciu mleczka cementowego powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona. Powierzchnie izolowane powinny by¢ réwne i1 czyste.Gladkos¢
powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progow, rakdéw, wglebien 1 wybrzuszen, a takze brakiem
wystajacych ziaren kruszywa itp. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone, a
wystajace czgéci skute i wyszlifowane, wigksze zaglebienia nalezy wypelni¢ zaprawa naprawcza, mniejsze
zaglebienia nalezy zaszpachlowac kitem.

5.2. Warunki ukladania izolacji

przed przystapieniem do roboét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm ponizej
uktadanej warstwy izolacji 1 zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot,

izolacje nalezy wykonywaé w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,

gruntowanie podtoza nalezy wykonac¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R,

powleczenie roztworem P nalezy wykonaé jednokrotnie na zagruntowanym podtozu roztworem R tak, aby
Iaczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie byta mniejsza niz 2 mm.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1. Kontrola wykonania Robdt

W trakcie wykonywania Robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zgodnie z PN-B-10260,

zwracajgc szczegbdlng uwage na:

sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,

sprawdzenie poprawnosci ukladania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta
powloke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza,

kontrola iloéci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m* (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej wykonanej
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

8. Odbior Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt.S.
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Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegaja odbiorowi Robdt zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:
przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje,
warstwa R oraz P.

8.2. Odbior ostateczny
Ostateczny odbior wykonanej izolacji dotyczy iloSci utozonych warstw i uzyskania odpowiedniej sumarycznej
grubosci izolacji.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORBDM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,
pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:

opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

usunigcie mleczka cementowego,

oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

obnizenie zwierciadta wody gruntowej 30cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewnienie utrzymania
tego poziomu na czas trwania robot,

utozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci polaczen poszczegdlnych warstw migdzy soba,
wykonanie badan i pomiarow.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowej
miesci si¢ rowniez wykonanie irozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbgdnych dla wykonania
izolacji.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24662 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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M.15.03.08 Nawierzchnia na bazie Zywicy epoksydowej i poliuretanu - typ podatny
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB maja zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z materiatow
nawierzchniowych na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na powierzchniach betonowych
bez zastosowania izolacji. Zakres Robot obejmuje wykonanie nawierzchni z warstwa ,pltywajaca” na
betonowych zabudowach szczegdlnie chodnikowych i gornych powierzchniach gzymséw mostu. Grubo$é
warstwy nawierzchni nie mniej niz 5 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w
pkt.10 niniejszej STWiORBoraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.4.1. Powloka nawierzchniowo-izolacyjna betonowego chodnika pomostu — powloka spetniajaca role
izolacji, a takze jako wykonczenie wierzchnie kolorowe, obcigzalne ruchem pieszym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STWlORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspolny Stlownik Zamowien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia:
45221000-2.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania Ogolne".

Materiat nawierzchniowy powinien by¢ chemoutwardzalny na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu. Musi
nadawac si¢ do uktadania na powierzchniach z betonu.

Materiat ten po chemoutwardzeniu winien posiadaé nastepujace cechy wymienione w tablicy 1
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Tablica 1
Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan
wedlug
1 2 3 4

Przyczepnos¢ powloki do
podtoza betonowego
- warto$¢ $rednia MPa >2, Procedura IBDiM
- warto$¢ pojedynczego MPa >1,5 PB-TM-X3
wyniku
Wskaznik ograniczenia o ~90 Procedura IBDiM
chlonnosci wody ° - PB-TM-X3
Stan powtoki po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania w i Powloka bez zmian Procedura IBDiM
2% roztworze soli (NaCl) PO-2
Przyczepnos¢ powloki do
podlo;a betonowego po Procedura IBDiM
badaniu mrozoodpornosci MPa >1,8

PB-TM-X3
F150
Sculeralnosc badana na tarczy mm <25 PN-B-04111
Bohmego
Wskaznik szorstkosci SRT >65 PN-EN 1436:2000

Grubos¢ warstwy nawierzchni powinna wynosi¢ minimum 5 mm.
Dobér materiatu nawierzchniowego nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inzynierem.

Stosowa¢ mozna tylko taki material, ktory posiada atest producenta i Aprobate Techniczng wydang przez IBDM.
Piaski kwarcowe stosowane do wykonywania izolacjonawierzchni powinny spetnia¢ wymagania klasy 6 wedtug

BN-80/6811-01. Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy 2

Tablica 2
Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Metody badan
wedlug
1 2 3 4

Zawartos$¢ nadziarna % (m/m) <5 PN-EN 933-1:2000
Zawartos$¢ podziarna % (m/m) <1 PN-EN 933-1:2000
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych % (m/m) 0,1 PN-B-06714.12:1976
Mrozoodpornos¢ wedhug .

zmodyfikowanej metody bezposredniej | 7o (m/m) =2 PN-B-11112:1996
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles % (m/m) <25 PN-B-06714.42:1979
Wskaznik jednorodnosci % <25 PN-B-06714.42:1979

2.1. Skladowanie materialow.

Preparaty nalezy przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach w pozycji stojacej,
najwyzej w dwoch warstwach, w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, w temperaturze powyzej + 10°C
(nizsza temperatura moze spowodowaé krystalizacje zywicy epoksydowej). Magazyn powinien byc
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zamknietym, wydzielonym budynkiem lub pomieszczeniem, odpowiadajacy przepisom dotyczacym materiatow
tatwopalnych zgodnie z norma PN-89/C-81400.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w instrukcji wykonania nawierzchni
opracowanej przez producenta. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.4.
Transport materiatow chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.

Ogdlne warunki wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca przed przystgpieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji, Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.Projekt Technologii i Organizacji Robot powinien zawiera¢ czasookresy schnigcia powtok.
Roboty zwiagzane z wykonywaniem izolacjonawierzchni powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy.
Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez
producenta materiatu. Zalecenia te zawarte s3 w Kartach Technicznych materialéw 1 opracowane przez jego
producenta.

5.1. Warunki atmosferyczne

Prace nalezy wykonywa¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymagan producenta odno$nie temperatury powietrza i podtoza, w ktdrych
prowadzone sg roboty oraz wilgotnosci podtoza i powietrza w czasie prowadzenia robdt. Materiat mozna
uktada¢, gdy temperatura powietrza i podtoza mieséci si¢ w granicach +10 do + 30°C. Nie nalezy prowadzié
robot podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwo$¢ zapylenia podioza. Nie wolno takze prowadzié¢ robot
podczas opadéw deszczu oraz bezposrednio przed opadami lub przed prognozowanym spadkiem temperatury
ponizej +10 °C. Temperatura powietrz i podtoza w czasie wykonywania robot powinna by¢ co najmniej o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac
wilgotnos$¢ i temperaturg powietrza i podtoza. Pomiary warunkéw klimatycznych nalezy przeprowadzaé co 3-4
godziny i przy kazdej zmianie pogody.

5.2. Przygotowanie podloza
Powierzchnia pod izolacjonawierzchni¢ powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen,
mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.
Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez srutowanie lub przez piaskowanie. Nastepnie oczyszczona
powierzchni¢ nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pytu sprezonym powietrzem
(sprezarka Srubowa).
Kryteria oceny jako$ci podtoza z betonu cementowego, na ktorym dopuszcza si¢ uktadanie izolacjonawierzchni¢
s nastepujace :
- wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniejsza niz wytrzymato§¢ gwarantowana wynikajaca z przyjetej klasy betonu
- wytrzymato$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 srednio niemniej niz 2,0 MPa na chodniku, (Nalezy
wyznaczy¢ 2 pola badawcze i na kazdym polu nalezy wykona¢ badania w 5 punktach pomiarowych)
- podtoze suche - beton w stanie powietrzno suchym, bez widocznych $§ladow wilgoci i spowodowanych
wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podtoze suche nalezy
przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4 %; pomiardw wilgotno$ci betonu konstrukcyjnego (kapy
chodnikowej) nalezy dokonywac przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materialéow o porowatosci
nie przekraczajacej 10%,
- podtoze czyste - powierzchnia betonu wolna od Iuznych frakcji, pytow, plam oleju, smardw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje si¢ wizualnie,
podtoze gladkie - za podtoze gladkie uznaje si¢ powierzchnie nie wykazujace lokalnych nieréwnosci:

- w przypadku wybrzuszen - wigkszych niz 1 mm,

- w przypadku zaglebien - wigkszych niz 1 mm,
- szorstkos$¢ podloza badana metodg wypelnienia piaskiem nie powinna przekracza¢ 1,0 mm,
- podtoze rowne - za podloze rowne uznaje si¢ powierzchni¢ chodnika, , ktéra na dowolnie wybranych
odcinkach o dlugosci 4 m nie wykazuje zaglebien:

- wigkszych niz 3 mm,
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pomiar réwnosci podtoza wykonuje si¢ mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowg tatg o dlugosci
4 m, ulozong na badanej powierzchni.

* Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.

W przypadku drobnych nieréwnosci (o glgbokosci do 5 mm) podtoze betonowe nalezy wyrownac zaprawg typu
PCC lub PC kompatybilng do stosowanych materiatow.

Rysy wystepujace w podtozu betonowym powinny by¢ wypetnione iniekcyjnie. Natomiast w przypadku, gdy
beton jest uszkodzony albo zawiera substancje chemiczne o st¢zeniu przekraczajacym dopuszczalne normy,
nalezy go usuna¢ lub zneutralizowaé substancje szkodliwe, a nastgpnie naprawic¢ np. zaprawami typu PCC,
Nieréwnosci podtoza, przekraczajace podane wyzej wielko$ci dopuszczalne nalezy naprawié. Wystajace
fragmenty nalezy odku¢ lub zeszlifowaé, zaglebienia wypelni¢ zaprawami typu PC lub PCC.

Powierzchnie naprawiane (podtoze ubytkow), przed wypelnieniem zaprawami, nalezy przygotowac zgodnie z
wymaganiami zapisanymi w odpowiednich Kartach Technicznych, aprobatach technicznych opracowanych dla
zapraw naprawczych lub szpachlowych.

* Wiek betonu podtoza - min. 21 dni

5.3. Wykonanie izolacjonawierzchni

Wymieszanie komponentow materialow dwusktadnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcja
Producenta.Mieszanie sktadnikow nalezy wykona¢ mieszadlem elektrycznym, wolnoobrotowym.

Materiaty nawierzchniowo-izolacyjne nalezy nanosi¢ w czasie ich przydatno$ci do uzycia, po zmieszaniu,
zgodnie z instrukcja Producenta. Nie mozna mieszaé materialu z rozpuszczalnikami.

Nawierzchni¢ z warstwa ,,plywajaca” wykonywang na podlozach betonowych ukltada¢ w dwodch cyklach
roboczych:

5.3.1.Warstwa plywajaca (o podwyzszonej elastycznos$ci)

Zagruntowanie nalezy wykonaé bezposrednio po oczyszczeniu powierzchni podtoza.

Natychmiast po utozeniu warstw nalezy posypac¢ je kruszywem dopoki sg $wieze i klejace.

Nastepnego dnia po zagruntowaniu podtoza nalezy usung¢ z warstwy gruntujacejniezwigzane kruszywo poprzez
szczotkowanie powierzchni szczotka druciang i przedmuchaniu spr¢zonym powietrzem.

Nastepnie nanie$¢ materiat zaakceptowany przez Inzyniera, bez wypelnienia za pomoca rakli, szpachli z¢batej
Iub wycieraczki grubo$¢ gumy. Utozong warstwe zywicy nalezy odpowietrzy¢ walkiem kolczastym.

Zalecana grubo$¢ warstwy ,,ptywajacej” wynosi co najmniej 1,5 mm.

5.3.2.Warstwa wierzchnia

Po okresie 12 godzin, ale nie wigcej niz 24 godzin utwardzania warstwy ,,plywajacej”, nanieS¢ warstwe
wierzchnig. Zalecana grubo$¢ warstwy wierzchniej wynosi min. 5 mm. Calg powierzchni¢ wykonanej warstwy
wierzchniej nalezy posypa¢ wyprazonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,6/1,2 mm.

5.4. Uszczelnienie styku z kraweznikiem
Wg dokumentacji projektowe;.

5.5. Warunki BHP
Podczas pracy nalezy stosowac¢ si¢ do przepiséw i wskazdéwek podawanych przez producenta. Nie wolno zblizaé¢
si¢ z otwartym ogniem ani spawac.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STTWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Kontrola jakoSci.
Sprawdzeniu jakoSci Robot przy wykonywaniu izolacjonawierzchni podlegaja wszystkie fazy i procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
Wykonawca podczas prac zwigzanych z wykonywaniem izolacjonawierzchni prowadzi wewnetrzng kontrole
jakosci prac, dokumentuje zrealizowane roboty poprzez wykonane badania kontrolne.
Wewngtrzna kontrola jakosci uwzglednia:

- kontrolg wykonywania prac zgodnie z projektem,

- kontrole jakosci materiatow,

- kontrolg wykonywania robdt przeprowadzang przez Wykonawce,

- kontrolg zuzycia materiatow.
Kontrola jako$ci materiatow
Kontrolg wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Za sprawdzenie
przydatno$ci materiatdéw oraz jakosci wbudowania, odpowiada Wykonawca robét. Przed przystapieniem do prac
przy izolacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi:

- aktualne aprobaty techniczne dla stosowanych materiatow,
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- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci danej partii materiatu z Polskg Norma lub w przypadku
jej braku aprobatg techniczna,

- Karty Techniczne stosowanych materialow.
Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow wykonywanych w
ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatdéw wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

- nr produktu,

- stan opakowan materiatu,

- warunki przechowywania materiatu,

- datg produkgji i datg przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykonawca powinien oceni¢ wyglad materiatu.
W trakcie wykonywania Robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac szczegolng uwage
na: sprawdzenie materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materialéow z powotanymi normami i niniejszg STWIORB. Materialy nie majace dokumentow
stwierdzajacych ich jakos$¢ i budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik badan odnotowany Dzienniku Budowy.

6.2. Kontrola wykonywania robot
Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokol wykonania izolacjonawierzchni, w ktorym w
formie tabelarycznej podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych
materiatow, parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, ilosci zastosowanych materialdéw oraz
wyniki badan wykonanych izolacjonawierzchni.
Kontrola wykonania robot obejmuje:
- badanie przygotowania podtoza,
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego materiatow,
- kontrolg wykonania warstwy gruntujace;j,
- kontrolg wykonania izolacjonawierzchni.
Przed przystgpieniem do uktadania izolacji niezbedny jest odbior podtoza. Podtoze powinno spetnia¢ wymagania
wgp. 5.2.
Nalezy skontrolowaé sposdb uszczelnienia kapy chodnikowej betonowej na styku z kraweznikiem kamiennym
Podczas przygotowania materialéow do uzycia nalezy sprawdzi¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikéw i
zachowanie mieszania czasu sktadnikow
Nalezy tez kontrolowaé zachowanie czasu nakladania materialow i odstepy czasowe pomigdzy uktadaniem
kolejnych warstw.
Po zagruntowaniu podioza stan powloki gruntujacej nalezy ocenié¢ wizualnie - przy stosowaniu zywicznych
srodkow gruntujgcych — prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha i lekko blyszczaca. Przy
dotyku dtonig nie powinna brudzi¢ skory.
Kontrola grubosci uktadanej powloki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci
zuzytych materialow.
Podczas wykonywania izolacjonawierzchni nalezy kontrolowac:
- grubos¢ naktadanej izolacjonawierzchni - kontrole zuzycia materialu w kg/m?2
- wyglad zewng¢trzny — powierzchnia powloki powinna mie¢ wyglad jednolity bez smug , widocznych
szwoOw, przerw roboczych, rys peknigé, sptynieé¢, sfaldowan, pecherzy i tat; barwa powtoki powinna
by¢ jednolita i zgodna ze specyfikacja; posypka uszorstniajaca powinna by¢ mocno wklejona w podtoze
oraz rownomiernie roztozona.
Po wykonaniu izolacjonawierzchni nalezy wykonaé¢ badanie jej przyczepnosci do poditoza Badanie
przyczepnosci izolacjonawierzchni do podloza powinno by¢é wykonane na dwoch polach, wybranych losowo
przez Inzyniera. Na kazdym polu nalezy wykona¢ badania w 5 punktach pomiarowych. Badanie przyczepnosci
do podtoza wykonuje si¢ metodg ,,pull-off”, ktora polega na odrywaniu metalowych krazkow $rednicy & 50mm
naklejonych na powierzchni izolacjonawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity
zrywajacej. Przed naklejeniem krazka izolacjonawierzchni¢ naciaé specjalng koronka o $rednicy rdzenia rownej
srednicy krazka. Naciecie nalezy wykona¢ przez calg grubos$¢ izolacjonawierzchni, w taki sposob, aby naciaé
takze beton podtoza na glgboko$¢ od 1do 3 mm. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkéw, oderwaé
aparatem ,,pull-off” i obliczy¢ $rednig arytmetyczng z pomiardéw. Zmierzona $rednia i pojedyncza warto$¢ nie
moze by¢ nizsza niz:
-warto$¢ Srednia >2,0 MPa
- warto$¢ pojedynczego wyniku > 1,5 MPa
Jezeli powyzszy warunek zostanie spelniony to mozna uznaé, zeizolacjonawierzchnia spelnia wymagania
przyczepnosci do podtoza.
Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawié¢ przy uzyciu tych samych materiatow, ktore byty stosowane
do wykonania izolacjonawierzchni.
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7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr kwadratowy) powierzchni, na ktorg naniesiono nawierzchni¢ okreslonej
grubosci.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru Robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daly wyniki pozytywne, wykonane Roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami.

Wykonawca powinien posiadaé atesty zastosowanych materialow. Odbiorowi podlega takze wizualna ocena
jakosci wykonanej izolacji.

Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbior dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami STWiORB.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORBDM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikow produkc;ji,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

- przygotowanie podtoza,

- uszczelnienie kapy chodnikowej betonowej na styku z kraweznikiem,

- ulozenie nawierzchni i jej pielggnacja,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oczyszczenie terenu robot

- oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne - Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego,

2. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen,

3. PN-78/C-04019 Oznaczanie lepkosci dynamicznej lepkosciomierzem Hopplera,

4. PN-82/C-81551 Oznaczanie ggstosci wyrobow lakierowych i farb graficznych,

5. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego —

Metoda przesiewania,

6. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci,

7. BN-80/6811-01 Szklarskie surowce - Piaski szklarskie - Wymagania i metody badan

10.2Procedury

1. Procedura badawcza IBDIM Nr PB-TM-X3 Oznaczanie przyczepnosci powloki ochronnej do betonu
metoda ,,pull-oft”,

2. Procedura badawcza IBDiM Nr PO-2 Badanie i ocena stanu powlok po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania,

3. Procedura badawcza IBDIM Nr TWm-24/97 Badanie czasu zachowania wlasciwosci roboczych dla
materiatu z zywic epoksydowych.
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M.15.03.13 Siatki wzmacniajace
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktorych dotyczy STWiORB obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wzmocnienia konstrukcji nawierzchni nad obiektami geosyntetykiem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Syntetyczna siatka zbrojeniowa — plaski wyrdb syntetyczny o sztywnych weztach, powstaly w wyniku
rozciggania w odpowiednio podwyzszonej temperaturze perforowanego pasma polimeru, zespolony termicznie z
wilokning igtowana.

Warstwa przeciwspekaniowa — geosyntetyk o wysokiej wytrzymatosci przeznaczony do zbrojenia warstw
asfaltowych — kompozyt siatki z widkna szklanego i polipropylenowej geowtokniny.

Uzyte w niniejszej STWiIORB okreslenia sa zgodne z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.
,»Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogolne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.6. Wspolny Stlownik Zamoéwien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii robt Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia:
45221000-2.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00.
»,Wymagania ogolne” pkt.2. Zastosowane materialy musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.1. Geosyntetyk

Zaktada si¢ zastosowanie geosyntetyku o parametrach jak nizej:
Tabela 1. Wymagane parametry geosyntetykow

Parametr Wymagania Jednostka Metoda badania wedtug:
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:
- kierunek wzdhuzny >40 [kN/m] PN-ISO 10319:1996
- kierunek poprzeczny >40
Wydhuzenie wzglgdne przy zerwaniu:
- kierunek wzdhuzny <12,5 (+/-2,5) [%] PN-ISO 10319:1996
- kierunek poprzeczny <12,5 (+/- 2,5)

Geosyntetyk (w formie siatki) musi by¢ wstepnie, fabrycznie powleczony asfaltem modyfikowanym i zapewniaé
mozliwo$¢ zastosowania w temperaturze do 200°C.
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Przewidziany do zastosowania geosyntetyk musi posiadac¢ aprobate techniczng IBDiM. Material musi zostaé
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rolki geokompozytu powinny by¢ opakowane wodoszczelng folia, ktorg nie nalezy zdejmowac az do momentu
wbudowania.
Na kazdej opakowaniu powinna by¢ podana informacja zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

—  oznaczenie,

— wymiary geosyntetyku w rolce,

— tolerancj¢ wymiaru,

— masg rolki,

— mas¢ powierzchniowg geowtdkniny,

—  warunki przechowywania,

—  warunki stosowania,

— informacj¢ o uzyskaniu przez wyrdb Aprobaty Technicznej.

2.2. Lepiszcze do skropienia podloza pod geosyntetyk

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i musza
posiada¢ Aprobate Techniczna.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych pod ukladany geosyntetyk nalezy uzy¢ kationowej emulsji asfaltowe;j
modyfikowanej o whasciwosciach zgodnych z ,,Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe
EmA-99”; IBDiM Warszawa 1999; Zeszyt Nr 60.

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej modyfikowanej szybkorozpadowej podano w tablicy 2.

Tabela 2. Wymagane parametry emulsji kationowej K1-70 MP

Lp. Parametr jedn. Metoda badania vgl?; ng/};a
1. | Zawarto$¢ lepiszcza, [%] pkt. 5.2. 69 -71

2. | Lepkos$¢ wg Englera, [°E] pkt. 5.4. -

3. | Lepko$¢ BTA ¢ 4 mm, [s] Warunki pkt. 5.5. >7

4. | Jednorodno$¢, % ¢ 0,63 [mm] Techniczne, | pkt. 5.6. <0,20

5. | Sedymentacja, [%] zeszyt 60 pkt. 5.8. <50

6. | Przyczepno$¢ do kruszywa, [%] pkt. 5.9. > 85

7. | Indeks rozpadu, [g/100g] pkt. 5.10. <90

Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
geosyntetyku.

Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dla sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.3.
Przy wykonywaniu wzmocnienia stykow Wykonawca powinien stosowa¢ nastepujacy sprzet:

— szczotka mechaniczna,

— sprezarka,

— skrapiarka,

— lanca ze spr¢gzonym powietrzem podgrzewanym palnikiem.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dane techniczne sprzgtu i uzyskaé jego akceptacje.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.4.
Transport geosyntetyku powinien si¢ odbywa¢ samochodami skrzyniowymi z zachowaniem warunkow, podczas
ktorych nie moze wystapi¢ uszkodzenie lub deformacja geosyntetyku oraz opisu identyfikujacego rodzaj
geosyntetyku.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot okreslono w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.5.
Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia JakoSci, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.
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5.1. Przygotowanie powierzchni do ulozenia geosyntetyku

Powierzchnia podtoza, na ktérej bedzie utozony geosyntetyk winna spetnia¢ warunki:
— rownosci (lokalne nierownosci mierzone tata nie powinny przekracza¢ 6 mm),

— czystosci (oczyszczenie z luznego kruszywa i innych zanieczyszczen),

— skropienia (emulsjg asfaltowg szybkorozpadows).

5.2. Ulozenie geosyntetyku

Uktadanie geosyntetyku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Geosyntetyk moze by¢ rozktadany dopiero po skropieniu i rozpadzie emulsji. Producent emulsji, powinien podaé

czas rozktadu i odparowania wody. Geosyntetyk powinien by¢ skropiony emulsja w iloéci ok. 0,3 kg/m?.

Utozony geosyntetyk powinien ulec nasyceniu lepiszczem i dobrze przyklei¢ si¢ do podtoza w sposob

gwarantujacy ulozenie bez powstawania fatd. Geosyntetyk nalezy uktada¢ wytacznie podczas suchej pogody.

Nie moze by¢ mokry, rozktadany na mokrej powierzchni lub pozostawiony na noc bez przykrycia warstwa

bitumiczna.

Nalezy przeprowadzi¢ probe terenowa ukladania geosyntetyku w celu zapewnienia:

— uktadania geosyntetyku bez powstawania fatd i zmarszczek,

— dobrania optymalnej ilosci lepiszcza, zapewniajacej dobre przyklejenie geosyntetyku a jednoczes$nie nie
powodujacej trudnosci w zaggszczaniu kolejnej warstwy bitumicznej (przemieszanie pod walcem w
przypadku nadmiaru lepiszcza).

Po utozone;j siatce nie powinien odbywac¢ si¢ ruch pojazdow.

6. Kontrola jakosSci robot

Ogdlne wymagania dotyczace przeprowadzenia kontroli jakosci wykonanych roboét kreslono w STWiORB

DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

Kontrola jako$ci robdt obejmuje:

— sprawdzenie jako$ci materiatow wg pkt.2. — dla geosyntetyku sprawdzenie jakosci powinno obejmowaé
porownanie whasciwosci wyrobu wg Atestu Producenta z wymaganiami pkt.2.2 STWiORB oraz stwierdzenie
na podstawie ogledzin, czy material nie wykazuje uszkodzen transportowych, czy sktadowania. Nalezy takze
dokona¢ identyfikacji wyrobu w miejscu zastosowania wg PN-EN-ISO 10320:2002,

— sprawdzenie skropienia podtoza w zakresie jego jednorodnosci,

— kontrola zuzycia emulsji asfaltowe;,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia siatki.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiarowania robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m’] powierzchni podlegajacej wzmocnieniu.

8. Odbior robot

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w
STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli
jakosci materiatlow, wlasnych pomiaréw i ogledzin robot.

W przypadku niezgodnosci, choé¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt.9.
Placi sie za metr kwadratowy (m?) wzmocnienia nawierzchni.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnoéci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

— oczyszczenie i skropienie podtoza do utozenia geosyntetyku,

— zakup i transport geosyntetyku,

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

— ulozenie geosyntetyku z ewentualnym dopasowaniem ksztattu przez obcigcie,

— skropienie utozonego geosyntetyku,
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— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
— oznakowanie miejsca robot i1 jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN-ISO 10320:2002 ,,Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania”
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z ustawieniem krawgznikow kamiennych podczas realizacji zadania pn.: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z ww. zadaniem.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:

— kamiennych na tawie betonowej z oporem — lokalizacja zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi s3:

— krawgzniki kamienne (20x30x100),

— piasek i cement do wykonania podsypki,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne

2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe

Materialem do wyrobu kraweznikow sa bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych Iub metamorficznych,
klasy I i IT wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych okreslonych w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikow kamiennych

99



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Lp. | Cechy fizyczne Klasa
1 wytrzymalosciowe [ 1 14
1 Wrytrzymatosc na sciskanie w stanie
powietreno-suchym, w kG/cm®, co 1200 1000 600
najmniej =
2 Scieralnosé na tarczy Boehmego, w cm, | 0,25 0.5 0,75
nie wigcej niz
3 Wytrzymatos¢ na uderzenia, ilos¢| 13 9 ]
uderzen, nie mnigj niz
4 Nasiakliwosé woda., w %, nie wigeej niz | 0.5 1,5 3.0
catkowita dobra wg
. e 2 i . ; wg  PN-B- | PN-B-01080
5 Odpornosc na zamrazanie, w cyklach nie bada sig 01080 (1] (1]

2.3.2. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikoéw ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w tablicy 2.
Ksztalt kraweznikoéw mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w tablicy 3.
Ksztalt kraweznikéw drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w tablicy 4.

Rys. 1. Kraweznik uliczny odmiany UP, rodzaju A
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Rys. 2. Kraweznik uliczny odmiany UP, rodzaju B

Tablica 2. Wymiary kraweznikow ulicznych

Wymiar | Rodzaj Dopuszczalne odchytki,

(w cm) A B cm

h 35 25 35 25 +2

b 20 2 15 15 10,3

c 4 - - £40.3

d i 15 15 15 dla A dla B
12 +2.0

| 50 od 50 do 200 -

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typow kraweznikow kamiennych podaje tablica 5.
Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Typy kraweznikow

Rodzaj uszkodzen Uliczne Drogowe
proste | hukowe | Mostowe odzaj |rodzaj
skrzywienie licowych 0.3 cm 0.5cm
(wichrowatosc | bocznvch nic sprawdza sig
powierzchni) |stvkowvch 0.2 cm 0.3 cm
spodu nic sprawdza sig

licowych

dopuszcza sig na diugosci 1 m danej powierzch-
ni jedno wglgbienie wiclkosci do 5 em’, nie gle-
bsze niz 0.5 cm, nie wynikajace z techmki wy-
konania faktury

wady obrobki | bocznych wglebienie do 1,5 cm dopuszcza sig bez ograni-
powierzchni czen. Wypuklos¢ poza lico pasa obrobionego na
(wglebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo-
1 wypuklosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony
chodnika) dopuszcza sig wypuklosci poza lico
pasa obrobionego do 3 cm
stykowych w obrgbie pasa dlutowanego wglgbienia niedo-
puszczalne, pozostala czgsc powierzchni nie
podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza sig
szczerby ilos¢ w prze-
1uszkodzenia | liczeniu nal. "
3 j Y
krawedzi 1 m
I narozy
dlugosc 0.5cm 1 cm
glebokosc 0,3 cm 0.5 cm
odchytki od kata prostego 0.2 cm na dlugosci powierzchni 03 cm
na
dhugo-
sci
pOW.

odchytki w krzywiznie tuku

- 1.0cm |-

nie
sprawdza
sig

2.3.4. Sktadowanie krawgznikow
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Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow, rodzajow,
odmian i wielkosci. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,,A” nalezy uktadaé na powierzchniach spodu,
w szeregu na podktadkach drewnianych. Dopuszcza si¢ sktadowanie kraweznikow prostych w kilku warstwach,
przy zastosowaniu drewnianych podktadek pomigdzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosSci
warstw nie powinna przekracza¢ 1,2 m. Kraweznik drogowy rodzaju ,,B” dozwala si¢ uktada¢ w stosy, bez
przektadek drewnianych, przy czym wysoko$¢ stosow nie powinna przekracza¢ 1,4 m.

2.4. Materialy na tfawy

Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac¢, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C16 /B-20/ wg PN-EN 206-1, wg PN-88/B-06250.

2.5. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikow z nawierzchnia

Do uszczelniania ,,na gorgco” szczelin nalezy stosowac¢ masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i
odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajace bardzo dobrg zdolnosé¢
wypelniania szczelin, niskg sptywnos¢ w temperaturze +600C, bardzo dobrg przyczepnos¢ do $cianek, a takze
dobrg rozciagliwos¢ w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,,na gorgco” sa wbudowywane po uprzednim
rozgrzaniu do stanu plynnego, ktory jest osiagany w temperaturze od 150 do 1800C.

Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych, powinna mie¢ cechy zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) zdolno$¢ wypetniania szczelin (na calej wysokosci) b. dobra

2) temperatura migknienia PiK > 850C

3) sedymentacja w temperaturze wypelniania < 1% wag.
4) sptywnos$¢ w temperaturze 600C po 5 godzinach <5mm

5) odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury <100C
(przyrost temperatury migknienia PiK)

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 1650C/5 godz. < 1% wag.
7) odporno$¢ na uderzenia w niskich temp. wg badania 3 sposrod badanych 4 kul
probek uformowanych w kule, ozigbionych do temp. nie powinny wykazywaé

-200C i opuszczonych z wysokosci 250 cm sladow uszkodzen

8) penetracja (stozkiem) w temperaturze +250C <130 j.Pen.
9) wydtuzenie wzgledne w temperaturze -200C >15%

Poszczegolne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by¢ skltadowane w zadaszonych pomieszczeniach
oddzielnie w pojemnikach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport krawgznikow

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

103



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowaé w bgbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatow,

Zrédla pozyskania materiatow musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport i skladowanie kraweznikow
zgodnie z pkt. 4.

5.2.2.0znakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003
roku poz. 2181).

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wiytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod taweg betonowa z oporem, wykonane
beda recznie. Geometria wykopu oraz glgboko$é — zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych” i Dokumentacja Projektowa. Wskaznik zageszczenia 1s>0,97.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawy betonowe pod krawezniki, Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-06250 ,.Beton zwykty”. Sporzadzona
receptura musi uzyska¢ akceptacjg¢ Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac¢ szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozsicielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa
zalewowa Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarami oraz
ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ r¢cznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykonaé nalezy w proporcji 1:4.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikow

Ustawianie kraweznikow kamiennych

5.2.8. Wypelnienie spoin mi¢dzy kraweznikami

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowsa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ whasne badania wtasciwo$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkt.
2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 1 ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatdéw stosowanych przy ustawianiu krawgznikdéw betonowych powinny obejmowac
wilasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.4.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni taw z dokumentacijg projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw,

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:

— dla wysokosci + 10% wysokos$ci projektowane;j,

— dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowanej,

¢) rowno$¢ gornej powierzchni taw,

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze przekraczac 1 cm,
d) zageszczenie taw z kruszyw.

Zageszezenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczeg6lnych ziaren thucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna
z tawy,

¢) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

a) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikoéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze§wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tata
nie moze przekraczac 1 cm,

b) doktadnos$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelng
glebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot jest 1m (metr) wbudowanego kraweznika.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— - wykonanie koryta pod tawg,

— - wykonanie tawy,

— - wykonanie podsypki cem.-piaskowe;.

Odbiodr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
oraz niniejszej ST.

)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania odnosnie platnosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta pod tawg i ustawienie szalunku,

— wykonanie tawy z oporem, rozebranie szalunkow,

— wykonanie podsypki cem.- piaskowej,

— ustawienie kraweznikéw z wypehlieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-06720 Pobieranie probek materiatow kamiennych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

S EwDh =
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M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.00 Bezpieczenstwo ruchu

M.19.01.01 Kraweznik kamienny

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB maja zastosowanie przy ulozeniu krawgznika kamiennego na obiekcie
mostowym i jego dojazdach w zakresie zgodnym z Dokumentacja Projektows.
W zakres Robot wehodza:
— zakup i montaz kraweznikow kamiennych mostowych 20x20cm kotwionych w kapie chodnikowe;j,

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne — bloki materialu kamiennego ze skal magmowych lub metarmoficznych
rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. Lawa — warstwa no$na shuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika.

1.4.3. Podlewka — warstwa wyr6wnawcza ulozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane z

zastosowaniem obrobki mechanicznej Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.6. Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia:
45221000-2.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt.2.

2.1. Krawezniki kamienne
Na obiekcie nalezy zastosowaé krawezniki mostowe (M) rodzaj A, o wysoko$ci 200mm, odmiany prostej (UP),
klasy I,wg PN-B-11213.

2.1.1. Wymagania dotyczace materialu kamiennego

Krawezniki nalezy wykonaé¢ z bloku materiatlu kamiennego ze skat magmowych lub metamorficznych. Nalezy
zastosowac elementy granitowe.

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktorego nalezy wykona¢ krawezniki:
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wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno suchym > 130 MPa,
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego< 0,25 cm,

wytrzymato$¢ na uderzenie > 13 udrzen,

nasigkliwo$¢ woda < 0,5 %,

odpornosci na zamrazanie nie bada sig.

Cata powierzchnia gorna i licowa oraz tylna na wysokosci Scm od goéry powinna mie¢ fakture $rednio
groszkowang. Pozostata cze¢$¢ powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, a powierzchnia spodu surowa.

2.1.2. Wyglad zewne¢trzny kraweznikow
Wyglad zewngetrzny kraweznikow powinien odpowiadaé nastgpujagcym wymaganiom:

kraweznik powinien mie¢ S$cigcie od strony jezdni powyzej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie
wickszym niz 2,5:1 i nie mniejszym niz 4:1,

zastosowany kraweznik powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11213:1997dla kraweznikow
mostowych, badz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM,

wymiary kraweznika ze $cigciem wg normy PN-B-11213:1997 (rysunek w zataczniku 1) zostaly podane w
tablicy 2,

Tablica 2. Wymiary kraweznika mostowego rodzaju A (ze $cigciem)

Oznaczenie wymiaru . Dopuszczalr}a
Lp. (wg rysunku) Wymiary, mm odchytka wymiaru,

mm

1 h 230 180 +20

2 b 200 200 +3

3 c 40 40 +2

4 d 120 100 +2

5 1 Od 800 do 2000 -

w krawezniku mostowym, wg PN-B-11213:1997, powierzchnie licowe, tj. powierzchnia gorna,
powierzchnia skosu, powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny odpowiadaé
fakturze $redniogroszkowanej wg BN-84/6740-02; pozostate fragmenty powierzchni przedniej i tylnej
powinny by¢ wykonane w fakturze krzesane;j,

powierzchnie stykowe powinny by¢ dlutowane (szlakowane) wzdtuz krawedzi widocznych na szerokosci
pasa co najmniej 30 mm, na pozostalej szerokosci $redniogrotowane,

powierzchnia spodu powinna by¢ surowa i spelnia¢ wymagania dotyczace faktury tupanej lub krzesane;,
katy pomigdzy powierzchnig stykowa (czolowa) a wszystkimi przecinajgcymi si¢ z nig powierzchniami
licowymi oraz pomig¢dzy gorng a tylng licowa powinny by¢ proste,

katy pomiedzy powierzchnia gorng a przedniag powinny by¢ rozwarte tak, aby uzyskane byto odpowiednie
pochylenie, okreslone wyzej.

2.1.3. Wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla krawegznikéw mostowych kamiennych, wg PN-B-11213:1997, podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznika

Rodzaj uszkodzen Dopuszczalne odchytki
Skrzywienie licowych 3 mm
(wichrowato$¢ | bocznych Nie sprawdza si¢
powierzchni) stykowych -
spodu Nie sprawdza si¢
Wady obrobki licowych Dopuszcza si¢ na dilugosci 1000 mm danej
powierzchni powierzchni jedno wglebienie wielkosci do
(wglebienia i 500 mm” nie glebsze niz 5 mm, nie wynikajace z
wypuktosci) techniki wykonania faktury
bocznych Welebienie do 15 mm dopuszcza si¢ bez
ograniczen, wypuktosci poza lico pasa
obrobionego na powierzchni przedniej (od
strony jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni
tylnej (od strony chodnika) dopuszcza si¢
wypukto$ci poza lico pasa obrobionego do
30 mm
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stykowych W obrgbie pasa dlutowanego wglgbienia
niedopuszczalne, pozostala cze$é powierzchni
nie podlega sprawdzeniu
spodu Nie sprawdza si¢
Szczerby i liczba w przelicze- 3
uszkodzenia niuna 1000 mm
krawedzi dhugos¢ 5 mm
i narozy glebokosé 3 mm
Odchytka od kata prostego na dlugosci 2 mm

powierzchni

2.2. Podlewka pod krawezniki

Nalezy stosowac zaprawe przygotowywang w wytworni i dostarczang na budowe w postaci proszku, gotowg do
uzycia po rozmieszaniu z wodg w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna by¢ przez producenta
przewidziana do stosowania na podlewki o grubos$ci zgodnej z dokumentacja projektows.

Swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500, a czas zachowania
jej whasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke
podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg
1 ;Kéyctl;;yma}osc na zginanie po MPa >9 PN-85/B-04500
iach
2 ;Kéyctl;;yma}osc na $ciskanie po MPa > 45 PN-85/B-04500
iach

3 | Wytrzymato$¢ na odrywanie od Procedura badawcza
podtoza IBDiM nr PB-TM-
- warto$¢ Srednia MPa >20 X3
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5

4 | Skurcz po okresie twardnienia % <10 Procedura badawcza
90 dni > =0 IBDiM nr TWm-

31/97

5 | Pecznienie po okresie twardnienia % <03 Procedura badawcza

90 dni > =0 IBDiM nr TWm-
31/97

6 | Mrozoodpornos¢ badana w 2% Procedura badawcza
roztworze soli (NaCl) po 150 IBDiM Nr SO-3
cyklach
- ubytek masy % <5
- wytrzymato$¢ na zginanie % <20
- wytrzymato$¢ na $ciskanie % <20

7 | Wytrzymato$¢ na odrywanie od Procedura badawcza
podtoza po badaniu MPa >1,5 IBDiM nr PB-TM-
mrozoodpornosci X3

Osadzenie krawgznikdw na zaprawie wymaga wykonania drenazy za kraweznikami od strony chodnika i
odprowadzenia z niego wody za pomocg drendw poprzecznych do systemu odwodnienia obiektu.

2.3. Kraweznik na warstwie drenazowej

Krawezniki na obickcie nalezy ustawia¢ na tawie z gryséw frakeji 8/16 , marki 20 wg PN-86/B-06712,
otoczonych kompozycja z zywicy epoksydowej. Ilo§¢ lepiszcza powinna zapewnié tylko calkowite otoczenie
ziaren kruszywa bez wypelnienia pustek migedzy ziarnami.

2.4. Material do wypelnienia spoin

Do wypelniania spoin nalezy stosowa¢ materiaty, dla ktorych Wykonawca przedstawi aprobate techniczna
wydang przez IBDiM.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania stykow poprzecznych miedzy
krawgznikami oraz kraweznikiem 1 betonem ptyty chodnikowej mozna stosowaé kit poliuretanowy,
jednosktadnikowy, sieciujacy pod wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do
postaci elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwaséw i zasad oraz
paliw i smarow. Kit powinien zachowywaé wtasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym
ujemnych do -30°C) i wykazywaé odporno$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy
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zastosowaniu odpowiednich $rodkow gruntujacych, zachowywaé bardzo dobrg przyczepnos¢ do betonu i
granitu.

Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z kraweznikiem mozna stosowac samoprzylepng tasme z asfaltu
modyfikowanego polimerem wraz z wypelniaczem i dodatkami. Tasma powinna by¢ przeznaczona do
uszczelniania stykow w nawierzchniach drogowych wykonywanych na gorgco (temperatura uktadania rzedu od
140°C do 250°C). Material tasmy powinien charakteryzowac si¢ duzg elastycznoscia w szerokim zakresie
temperatur (nie powinien stawac si¢ kruchy w temperaturze - 30°C, a w podwyzszonych temperaturach — do
100°C, nie powinien sptywaé ze szczelin pionowych), powinien wykazywaé bardzo dobrg przyczepno$é do
uszczelnianych elementow (betonowych, kamiennych i asfaltowych). Material powinien ponadto wykazywaé
odporno$¢ na roztwory soli mineralnych, kwaséw i zasad organicznych oraz posiada¢ dobrg odpornos¢ na
starzenie si¢ w warunkach eksploatacji i niezmienng przyczepno$¢ do krawedzi szczelin.

Mozna stosowac¢ tasme o wlasciwosciach podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla asfaltowej taSmy uszczelniajacej

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badan wg
1 | Penetracja stozkiem w 25°C 0,1 mm od 40 do 70 PN-EN l?§§0-2:2004
2 | Temperatura migknienia o PN-EN 1427:2001

. C >90

wg PiK
3 | Mrozoodpornos¢ (upadek kuli min. 3 kule

z 2,5 m, temperatura -20°C ) cale PB/TN-2/3
4 | Wydluzenie tasmy w szcze-

linie , w temperaturze -20°C mm 24,0 PB/TN-2/4
5 | Rodzaj zerwania tasmy w brak zerwania

szczelinie, w temperaturze - przy wydhuze- PB/TN-2/5

-20°C niu4,0 mm

2.5. Kotwy mocujace

Kotwy mocujace nalezy wykonaé ze pretow zbrojeniowych zgodnie z wymaganiami STWiORB M.12.01.02 o
srednicy min ¢12mm osadzonych na klej z zywic epoksydowych. Dhugos¢ odcinka osadzonego na klej z zywic
epoksydowych wynosi min 5 $rednic kotwy.

2.6.Przechowywanie i skladowanie materialow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek Iub na paletach transportowych. Cement mozna
przechowywac nie dluzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08. Kruszywa
nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakeji.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”. Sprzet do
wykonania rob6t wymaga akceptacji przez Inzyniera.

3.1. Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podlewki,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na lawy:
- wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.
Do przygotowania zywicy do wklejania kotew nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe mieszadlo mechaniczne (okoto
300 + 400 obr/min).Do wiercenia otwordéw na kotwy Wykonawca powinien dysponowa¢ wiertarka do betonu.
Przewiduje si¢ reczne ukladanie kraweznikow oraz uszczelnianie stykow.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt.4.

4.1. Transport kraweznikow
Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktada¢ obok siebie, na
drewnianych podktadach, dlugoscig w kierunku jazdy a wysokos$cig pionowo. Krawezniki moga by¢ przewozone
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tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem nalezy je
do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej o grubosci nie mniejszej niz
5 cm.

Krawezniki z materiatdw kamiennych mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg
typow, rodzajow, odmian i wielko$ci w sposob zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Z kraweznikami powinno by¢ dostarczone zaswiadczenie o wynikach przeprowadzonych badan, zawierajgce:

— nazwe i adres producenta,

— nazwg instytucji przeprowadzajacej badania,

— date pobrania probek,

—  sposob pobrania probek,

— date badan,

— wyniki badan.

4.2. Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta zawierajaca dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,

¢) nazwe i adres producenta,

d) date produkcji,

€) masg netto,

f) trwatose,

g) informacje o proporcji skladnikow,

h) informacj¢ o uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej.

Suche zaprawy nalezy sktadowaé w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w suchych i1 zadaszonych
pomieszczeniach, ktore nadaja si¢ do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktadowania zaprawy
powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

4.3. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej

Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na

kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiet¢ zawierajacg co najmniej nastepujace dane:

— nazweg i adres producenta,

— nazwg wyrobu,

—  oznaczenie,

— date produkciji i okres przydatnosci do stosowania,

— masg netto,

— stosunek mieszania,

— numer aprobaty technicznej,

—  sposob przechowywania i stosowania materialéw i zachowania przy tym niezb¢dnych srodkow ostroznosci,
bhp i ochrony $rodowiska,

— oznaczenie, ze wyrob zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywaé w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych

opakowaniach, zabezpieczonych przed dzialaniem ciepta i bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala

od zrodet zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknigtych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle

12 miesiecy. Zywice nalezy przewozi¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi materiatéw tatwopalnych.

4.4. Transport i skladowanie materialu do uszczelniania spoin
Materiaty uszczelniajace nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Transport
opakowan z materiatami moze si¢ odbywa¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem zachowania
warunkow okreslonych przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i uszkodzeniem.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chronic¢ przed wpltywem
dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Nalezy przestrzegaé
terminu waznosci produktu. Niespelnienie warunkow przechowywania i transportu moze spowodowac utrate
wlasciwos$ci materiatdow uszczelniajacych, w szczegodlnoscei przedwcezesng utrate ksztattu taSmy asfaltowe;,
zlepienie si¢ zwojow, zmniejszenia wlasciwosci lepigcych, zbytnig kruchos¢ papieru przektadkowego,
usztywnienie tasmy.
Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgca co najmniej nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
— nazwg wyrobu,
—  oznaczenie,
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— date produkciji i okres przydatnosci do stosowania,

— masg netto,

—  wymiary (w przypadku tasmy),

— numer aprobaty technicznej,

—  sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezb¢dnych $rodkow ostroznosci,
bhp i ochrony $rodowiska.

4.5. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA LAWY Z GRYSU OTOCZONEGO ZYWICA
Zywice epoksydowe powinny by¢ transportowane wg przepisow przyjetych dla materiatéw toksycznych
i latwopalnych. Warunki przechowywania materialéow nie moga powodowac utraty ich cech Iub obnizenia ich
jakosci. Skladniki kompozycji zywic nalezy przechowywa¢ w opakowaniach oryginalnych, szczelnie
zamknietych, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Pakowane do butelek, powinny by¢ transportowane
w transporterach z tworzywa sztucznego zgodnie z wymaganiami producenta. Nalezy je przewozi¢ krytymi
srodkami transportowymi zgodnie z odpowiednimi przepisami o przewozie materiatow i przedmiotow i chroni¢
od $wiatta.

Kruszywa (grysy) mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem. Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego
wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania og6lne”, pkt.5.
Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
wykonywane beda roboty.

5.1. Zasady wykonywania robdt

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i STWiORB. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej STWiORB.
Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robdt obejmu;ja:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie podlewki pod kraweznik,

— wykonanie fawy betonowej,

— montaz kraweznikow mostowych,

— montaz kraweznikow ulicznych,

— wypehienie spoin,

— roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— ustali¢ dane niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robodt oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— oczysci¢ podtoze (powierzchnig izolacji),

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.3. Wykonanie podlewki pod kraweznik
Kraweznik nalezy ustawia¢ na zaprawie niskoskurczowej. Ulozenie podlewki wymaga tymczasowego
ustawienia elementow oporowych z listew lub plyt, migdzy ktére wlewa si¢ material podlewki. Materiat
podlewki nalezy uktadaé z niewielkim nadmiarem na nieznaczne doggszczenie mieszanki w czasie jej uderzenia
podstawa kraweznika. Ustawienie kraweznika winno uwzglgdnia¢ poprawki na trwale ugiecie konstrukcji pod
cigzarem nawierzchni. Ostateczna grubos¢ podlewki pod kraweznikiem powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektows.
Polewke pod kraweznik nalezy wykonaé na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w pasmie krawegznika,
np. w postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Wzmocnienie izolacji moga stanowi¢ przyklejone tasmy ze
stali nierdzewnej lub dodatkowe warstwy izolacji. Powierzchnia izolacji, na ktorej uktada si¢ zaprawe powinna
by¢ czysta, wolna od luznych frakcji i pytow, kurzu, oleju.
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé zalecanych przez producenta proporcji mieszania suchej
zaprawy z wodg zarobowa spetniajaca wymagania PN-EN 1008:2004 oraz przepisow bhp:
— podczas pracy nalezy stosowaé buty, rekawice i okulary ochronne,
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—  Jakiekolwiek zanieczyszczenia skory lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duzg iloscia wody.
Zaprawe nalezy uktadaé warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozong zapraweg nalezy
chroni¢ przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywacé
zgodnie z PN-B-06251 z betonu B15(C12/15), przy czym nalezy stosowaé¢ minimum, co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa wg 2.6.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy,
gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opaddow deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapic¢
do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.
Pielggnacje nalezy rozpocza¢ przed uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia w
czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.5. Ustawienie kraweznikow mostowych
Kraweznik nalezy ustawia¢ na podlewce lub lawie z grysu lakierowanego i wyregulowac ich potozenie.
Krawezniki musza by¢ wyposazone w kotwy mocujace w kapie chodnikowe;.

5.9. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami, smarami,
wolne od pytlu cementowego i innych nie zwigzanych z podlozem elementow. Jezeli producent tego wymaga,
powierzchnie nalezy zagruntowaé przed wypelnieniem szczeliny $rodkiem uszczelniajgcym.

Szczeliny miedzy sasiadujacymi elementami kraweznikow oraz migdzy kraweznikiem i plyta chodnika
(szczeling nalezy uformowac przez pozostawienie deski przed zabetonowaniem chodnika) powinny by¢
oczyszczone, osuszone i zagruntowane, nastepnie nalezy je wypetni¢ masa uszczelniajgca za pomocg pistoletow
automatycznych. W celu zapewniania wtasciwej glgbokosci wypelnienia nalezy wstepnie szczeling uszczelnié
sznurem ze spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelnien tych dokonuje si¢ przed ulozeniem warstwy
Scieralne;j.

Szczeling miedzy kraweznikiem i warstwg $cieralng nawierzchni nalezy uszczelni¢ tasma asfaltowa. Tasmy nie
nalezy stosowa¢ w trakcie opaddéw atmosferycznych i temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C. Powierzchnia
uszczelniania powinna by¢ sucha, odpylona i odtluszczona. Wbudowanie tasmy polega na jej rozwinigciu z
kregu wzdhuz krawedzi kraweznika i odcigciu odpowiedniej dtugosci odcinka. Nastepnie nalezy ja przykleic,
strong z klejem do powierzchni uszczelnianej, dociskajac poprzez papier przektadkowy. Zaleca si¢ przyklejenie
tasmy tak, aby jej gorna krawedz wystawala okoto 5 mm ponad nawierzchni¢. Po przyklejeniu tasmy nalezy
zerwacé papier przektadkowy. Wystajaca krawedz taSmy musi by¢ przywatowana podczas zaggszczania warstwy
Scieralnej nawierzchni.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt.6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytworni
itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatdow z wymaganiami pktu 2 niniejszej STWiORB,

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera,

— skontrolowac stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystapieniem do uktadania
kraweznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola kraweznika

Zakres kontroli obejmuje:

— sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,

— badania laboratoryjne krawegznika,

— ulozenie podlewki pod kraweznikiem,

— uszczelnienie spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia krawgznika.

6.2.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika
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Sprawdzenie cech zewngtrznych krawegznika nalezy przeprowadzi¢c wg PN-B-11215:1998, dopuszczalne
odchytki wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w tablicy 3. Probki do
badan wygladu zewnetrznego nalezy pobrac¢ losowo wg PN-83/N-03010.

6.2.2. Badania laboratoryjne kraweznika

W wytworni powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania laboratoryjne:

— badanie wytrzymatosci skaty, z ktérej zostaty wyprodukowane krawezniki wg PN-84/B-04110,
— badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101,

— badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-04102,

— badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,

— badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115.

Krawezniki powinny by¢ dostarczane z zaswiadczeniem o badania, w ktérym podaje sig:
— nazwe i adres producenta,

— nazwg instytucji przeprowadzajacej badania,

— date pobrania probek,

—  sposob pobrania probek,

— date badan,

— wyniki badan.

6.3.5. Ulozenie podlewki pod kraweznikiem

Materialy na polewke powinny spelnia¢ wymagania pktu 2.2. niniejszej STWiORB.

Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza:

— dlarzednej gory podlewki: + 1 cm,

— dla szerokosci podlewki: + 2 cm.

Prawidlowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzowa¢ si¢ duza iloscia wolnych przestrzeni
umozliwiajacych szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczegélne ziarna kruszywa powinny byé
sklejone zywicg w stopniu uniemozliwiajacym ich rozdzielenie przy uzyciu sity rak. Niedopuszczalny jest
jakikolwiek wyciek zywicy z masy drenazowe;j

Nalezy skontrolowa¢ wykonanie tawy z grysu otoczonego zywica — ziarna kruszywa powinny by¢ catkowicie
otoczone lepiszczem, bez wypelienia pustek miedzy ziarnami. Lakierowane grysy powinny wypetnia¢ cata
przestrzen pod kraweznikiem i taczy¢ si¢ z warstwg filtracyjng otaczajacg dren podluzny w linii $cieku, ktéra
przylega do warstwy wigzace;j.

6.3.6. Uszczelnienie spoin

Materiaty do uszczelnienia spoin powinny spelnia¢ wymagania pktu 2.5.

Nalezy skontrolowaé powierzchnie szczelin przed wypelieniem: powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Wszystkie spoiny powinny by¢ wypelnione na pelng giebokos¢.

6.3.7. Kontrola ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzic:

— dopuszczalne odchylenie linii krawgznika w poziomie od linii projektowanej, ktére powinno wynosic + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
powinno wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— roéwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdéw, przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika trzymetrowej laty: przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tata nie
moze przekraczac¢ 1 cm,

— odchylenia linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktore nie powinno przekraczaé¢ = 0,5 cm.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) kraweznika podanego typu ustawionego i odebranego na obickcie na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt.8.
Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiardw, badan i oceny wizualne;.
Dokonuje si¢ nastepujacych odbiorow:
— odbior kraweznikéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w pkt. 6.2 1 6.3 STWiORB,
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— odbior ostateczny poprzez sprawdzenie prawidlowosci utozenia kraweznika na podstawie badan podanych
w pkt.6.4 1 6.5 niniejszej STWiORB.

— wykonanie tawy z grysu lakierowanego zywica,

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z

Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

—  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— wyznaczenie linii prowadzacej,

—  zakup i montaz kotew mocujgcych krawezniki w kapie,

— ustawienie kraweznika na podlewce lub tawie z grysu lakierowanego zywica,

—  wypehienie spoin,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie miejsca robot.

W cenie jednostkowej mieszczg si¢ rowniez ubytki i odpady.

10. Przepisy zwiazane

10.1. STWiORB
1. DM00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy
2. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
3. BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okreslenia, czynnosci i
rodzaje faktur
4. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
7. PN-EN 13880-2:2004 (U) Zalewy szczelin na goragco — Cze$¢ 2: Metoda badania dla okreslenia penetracji
stozka w temperaturze 25°C
8. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury micknienia — Metoda pierscien i
kula
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
10. PN-B-11215:1998 Materialy kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i whasciwosci fizycznych
wyrobow z kamienia
11. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
12. PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie (lub PN-EN 1926:2001
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie)
13. PN-85/B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wody (lub PN-EN 13755:2002 Metody
badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym)
14. PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposredniag (lub PN-EN
12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci)
15. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
16. PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosc)
17. ISO 527-2 Plastics — Determination of tensileproperties — Part 2: Test conditions for moulding and extrusion
plastics (Tworzywa sztuczne — Okreslenie wlasnosci wytrzymatoSciowych przy rozcigganiu. Cz¢s$¢ 2: Warunki
przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych)
18. DIN 53505 Priifung von Kautschukund Elastomerem — HértepriifungnachShore A undShore D (Badania
gumy i elastomerow — Badanie twardo$ci metoda Shore A i D)
10.3. Inne
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
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Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpornos$¢ na zamrazanie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do
betonu — Metoda ,,pull-off”

Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych
Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 — Badanie mrozoodpornosci zapraw modyfikowanych

Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM ,,Transprojekt”, Warszawa 2002
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M.19.01.03 BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych (STWiORB)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacjg Techniczng (STWiORB)
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem bariery o typie wg. PN-EN 1317-1 1 PN-EN 1317-2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna stalowa

Bariery ochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace
droge.

Cze$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace drogg.
Cze$¢ 2: -Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.
Poziom powstrzymywania barier —H1,

Poziom intensywnosci zderzenia - B,

Szerokos$ci pracujgca — min. W8,

Ugiecie dynamiczne D — maks. 0,6 m,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Bariery ochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace
droge.

Cze$¢ 1: -Terminologia i ogolne kryteria metod badan oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge.
Czesc¢ 2: -Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania bariery

Bariery ochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace
droge.

Cze$¢ 1: -Terminologia i ogolne kryteria metod badan oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace drogg.
Czeséc¢ 2: -Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

2.2.1. Elementy montazowe i polaczeniowe

Elementy montazowe barier jak np. przektadki, wsporniki, faczniki, Sruby, nakretki itp. powinny by¢ zgodne z
ofertg producenta barier w zakresie wymiardéw, odchylek wymiaréw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju
materiatdbw 1 powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

2.2.2. Elementy odblaskowe

Na barierze - zgodnie z Dokumentacja Projektows, powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe U-1c¢:
czerwone - po prawej stronie jezdni, biate - po lewej stronie jezdni. Odlegto$¢ pomigdzy kolejnymi elementami
odblaskowymi powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, nie rzadziej niz 50 m. Sposéb zamocowania elementow
odblaskowych zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptacje Inzyniera.

2.3. Ochrona antykorozyjna

Sposob zabezpieczenia metalowych elementow bariery przed korozjg ustala producent w taki sposob, aby
zapewnic trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych lub 3 do5 lat w
warunkach srodowiskowych o zwigkszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych
minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z normg PN-EN ISO 1461

2.4. Skladowanie materialéw

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu
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wyrownanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegolnych typow nalezy uktadaé oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkladek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowacé w
pojemnikach handlowych producenta.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania bariery
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport barier
Transport konstrukeji barier stalowych moze si¢ odbywa¢ dowolnymi srodkami transportu. Elementy konstrukcji
barier nie powinny wystawac poza gabaryt §rodka transportu i powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ oraz ew. uszkodzeniem. Elementy montazowe ipolgczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w
pojemnikach handlowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wihasciwych robot nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa wykonac nastgpujace roboty
przygotowawcze:
- wytyczy¢ trase bariery,
- ustali¢ lokalizacje shupkow,
- ustali¢ lokalizacje¢ zej$¢ do gruntu i/lub zakotwien barier linowych,
- okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy/liny bariery,
5.2.2. Montaz bariery
Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera. Montaz bariery, w
ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach bariery, powinien do
zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montazu bariery niedopuszczalne
jest wykonywanie jakichkolwiek otworow lub ci¢é naruszajacych powtoke cynkowa poszczegolnych elementow
bariery.
Zaktadki barier powinny by¢ umieszczone tak, aby odstoniete koncowki byty zwrocone w strong przeciwng niz
kierunek jazdy.
5.2.3. Bariery ochronne stalowe
Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone — po prawej stronie jezdni,
b) biate — po lewej stronie jezdni.
Odlegtosci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z obowiazujagcymi przepisami.
Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposob trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robaét
W czasie wykonywania robot nalezy zbadacé:
a) zgodnos$¢ wykonania bariery z Dokumentacjg Projektows (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ prowadnicy lub
liny nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, (informacja) producenta barier,
¢) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,
d) prawidlowo$¢ montazu bariery ochronne;j,
e) poprawnos$¢ umieszczenia elementow odblaskowych,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest:
a) 1 m (metr) bariery stalowej o typie i rozstawie stupkow okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Kierownika Projektu, jezel
iwszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegajg rozbiorce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwa jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery stalowej o typie i rozstawie stupkéw okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j
obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- osadzenie kotew,

- montaz bariery wraz z umocowaniem elementow odblaskowych,

- regulacja wysokosci bariery,

- uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 1: Terminologia i ogolna charakterystyka badan.

2. PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace drogg. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych imetody badan barier ochronnych.

3. PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniows (cynkowanie jednostkowe)
10.2. Inne dokumenty

Zarzadzenie nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych
nadrogach krajowych
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M.20.01.05 Umocnienie skarp brukiem
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy umocnieniu
powierzchni skarp i stozkow przy moscie.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z Dokumentacja Projektows i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 10cm do wykonania podtoza pod utozenie bruku
2.2. Kamien polny $redni

2.3. Zaprawa cementowa zgodnie z PN-65/B-14504

2.4. Zwir zgodny z BN-66/6774-01

2.5. Piasek zgodny z BN-87/6774-04

2.6. Cement portlandzki wg PN-88/B-3000

2.7. Obrzeza betonowe 8x30x100cm

3. Sprzet
3.1. Akceptowany przez Inzyniera sprzet do produkcji betonu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane umocnienie

powierzchni skarp.

5.2. Wykonawstwo robot.

5.2.1. Roboty przygotowawcze — uzupetnienie zasypki.

- Sprawdzenie stanu podtoza gruntowego.

Grunt podloza powinien by¢ zageszczony do giebokosci 0,50 m ponizej rzednej terenu, tak

aby wskaznik zaggszczenia 1=0,97. Podloze dogescic przed formowaniem skarpy.

5.2.2. Brukowanie

Przed rozpoczeciem brukowania nalezy osadzi¢ obrzeza betonowe zamykajace powierzchni¢ brukowang.
Do brukowania nalezy stosowa¢ material podany w pkt. 2.3. Elementy bruku osadzi¢ na

utozonej warstwie podsypki cem. — piaskowej 1:4 gr. 10cm a nastepnie zalaé szczeliny zaprawg cementows
M15. Brukowa¢ nalezy rozpoczynajac od warstw dolnych i stopniowo posuwajac si¢ do gory.
Nachylenie powierzchni bocznej skarpy 1:1 lub 1:1,5.

6. Kontrola jakosci robét
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6.1. Rodzaje badan, ktore nalezy wykona¢ w trakcie trwania prac umacniajgcych:
- Badanie rownosci wyprofilowanego podtoza gruntowego,

- Rownos¢ zabrukowania powierzchni,

- Wypelnienie szczelin zaprawg cementows

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest m2 umocnienia brukiem kamiennym.

8. Odbior robot

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot,
kontrolujac jakos$¢ robot w sposob podany w pkt. 6. Odbiory czgéciowe i koncowe zgodnie z
zasadami podanymi w wymaganiach ogdlnych D-M.00.00.00.

9. Podstawa platnoS$ci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D-M.00.00.00 "Wymagania
ogoblne".

9.2. Szczegodtowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa za wykonanie 1 m2 umocnienia powierzchni skarp uwzglednia:
zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji, uzupetnienie i dogeszczenie podtoza
wraz z niezbgdnymi badaniami, oraz zabrukowanie powierzchni bocznej skarp z
wypelnieniem szczelin zaprawg cementowo-piaskowg. Cena uwzglednia odpady i
materiaty pomocnicze.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:

- Obrzeza zamykajace powierzchnig brukowang

- Wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza pod brukowanie skarp

- Utozenie podsypki cem. — piaskowej 1:4 gr. 10cm

- Zabrukowanie skarp z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowo-piaskowa
M15 wraz z dowozem materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-84/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-68/B-060050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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M.20.02.10 Przygotowanie dna i skarp rzeki pod umocnienie
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,, Przebudowa mostu nr JNI
31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie
wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
przygotowanie dna i skarp rzeki pod umocnienienie, tj. oczyszczenie i odmulenie oraz poglebienie koryta cieku.
Roboty wykonuje si¢ na catej dlugosci projektowanego umocnienia koryta cieku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt.
10 niniejszej STWiORB oraz z okre$leniami podanymi wSTWiORBDM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania podano w STWiORBDM.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony Srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspolny Stlownik Zamoéwien (CPV)
Kod grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia:
45221000-2.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie oraz za pomocg nastgpujgcego sprzetu:

— koparka o pojemnosci tyzki 0,25 m’,

— ‘tadowarka.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt.4.

Do odwiezienia usuni¢tego materialu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe. Wykonawca begdzie na
biezgco usuwat resztki przewozonego materialu z nawierzchni.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Poglebienie dna rzeki powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa w zakresie grubosci
projektowanego umocnienia.
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Poglgbienie dna rzeki nalezy przeprowadzi¢ z jednoczesnym jego wyréwnaniem tak, aby w obrgbie
projektowanego umocnienia nie ujawnily si¢ znaczne rdéznice wysokosciowe.

Poglebienie i oczyszczenie koryta rzeki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Zaleca si¢ prowadzenie
robdt przy niskim stanie wod.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
Kontroli podlegaja:

Zakres i glgboko$¢ przygotowanego pod narzut dna rzeki,

— Wyrownanie skarp i dna koryta rzeki,

kompletnos¢ wykonania robot.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy(1m?) przygotowanego podtoza.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.S.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, choé¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.9.
Placi sie za metr kwadratowy (m?) przygotowanego podtoza.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— oczyszczenie i poglebienie koryta rzeki oraz odwiezienie wybranego materiatu na wysypisko wraz z jego
utylizacja,

— wyrownanie dna i skarp koryta rzeki,

— dowdz niedoboru gruntu ze sktadowiska przyobiektowego,

— wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiarow, prob i badan,

— zebranie, odwoz i utylizacja odpadow.

— oczyszczenie terenu Robdt z odpadow, stanowigcych wilasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas
drogowy,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
10.2. Inne dokumenty

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
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M.20.02.01 Umocnienie skarp materacami siatkowo — kamiennymi (gabionowymi)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia skarp realizowanych w
ramach zadan inwestycyjnych pn.: ,, Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi
powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanego z wykonaniem
umocnienia skarp i dna cieku.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w czgséci I — ,,Wymagania ogdlne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- umocnien siatkowo-kamiennych,

- narzutu kamiennego,

- palisady drewniane;j,

- umocnienia wylotow $ciekow skarpowych.
1.3. Okreslenia podstawowe

Materac siatkowo-kamienny (gabionowy) - kosz z siatki stalowej o sze§ciokatnym oczku i podwdjnym
splocie drutow, wypetniony kamieniami i zamkniety od gory wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje si¢
matg wysokoscig w stosunku do wymiardéw w planie) — shuzy gtownie do budowy umocnien przeciwerozyjnych.
Palisada — zabezpieczenie dna przed rozmyciem w postaci drewnianych kotkdéw ostro zakonczonych wbitych
jeden obok drogiego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sg w specyfikacji technicznej, w czesci I — ,,Wymagania
ogo6lne”.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podane sg w specyfikacji technicznej, w czesci I —
,»,Wymagania ogolne”.
2.2. Materialy stosowane do umocnienia

Projekt przewiduje zastosowanie:

- materacy siatkowych kamiennych

- kamienia tamanego,

- pospolki na podsypki

-wtokniny filtracyjnej

- paliki drewniane impregnowane ¢8-12 cm dt. 1.5 m
2.4. Materace siatkowo-kamienne:

Do budowy umocnien skarpy nalezy uzy¢ materacy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej o
oczkach szeéciokatnych i podwojnym splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie-
ogrodzeniowej). Drut stalowy z ktérego wykonano siatkg powinien by¢ zabezpieczony przed korozja grubym
ocynkiem (...lub ,,eutektycznym stopem cynkowo-aluminiowym” Iub ,,grubym ocynkiem i dodatkowa powlokg z
PCW?”...). Materace powinny by¢ taczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z
ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi (...lub ,,pokrytymi stopem cynkowo —
aluminiowym” lub ,,ze stali nierdzewne;j”...).

Wymiary materacy: min. grubo$¢ materaca siatkowo — kamiennego — 20cm

Wymiary oczka siatki: 5 x 7 cm

Grubos¢ drutu: @ 2,2 mm (... lub ,,@ 2,2/3,2 mm” dla materacy ocynkowanych + PCW)

Powloki antykorozyjne: gruby ocynk (min. 230 g/m2 ) (...lub ,,eutektyczny stop cynkowo- aluminiowy
95%7Zn 5%Al.” lub ,,gruby ocynk (min.230 g/m2 ) + PCW” ...)

2.5. Kamien:

Kamien i kruszywo uzyte na wykonania materacy siatkowo-kamiennych powinno charakteryzowac si¢
nastgpujacymi wlasciwosciami:
a/ $cieralnos¢ do 35%
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b/ mrozoodpornos¢ do 30%
¢/ nasigkliwo$¢ do 2%
Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 50 mm dla
materacy.
Najwigksze uzywane kamienie nie powinny przekraczac 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki,
2.6 Geowldknina

W celu odseparowania podsypki od gruntu rodzimego nalezy uzy¢ wtokniny filtracyjnej o gramaturze
min. 500g/m2
Geowloknina powinna posiada¢ aprobatg techniczng oraz atest producenta.
2.7. Paliki

Paliki do wykonania palisady zgodne z BN-78/9224-04.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane sg w specyfikacji technicznej, w czgséei I — ,,Wymagania
ogo6lne”.
3.2. Sprzet:

Montaz i taczenie materacy siatkowo-kamiennych mozna wykonywaé rgcznie przy uzyciu szczypiec,
obcggow 1 dzwigni (fomu) do zamykania wicka, lub w sposdb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej
zszywarki o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane zszywki. Do napeliania materacy
kamieniami mozna stosowa¢ tadowarki (dowozace jednocze$nie kamien z placu skladowego do miejsca
wbudowania), lub koparki chwytakowe. Lico gabionow nalezy uktadaé recznie

Do zageszczenia podtoza i podsypki piaskowej nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek.

4. TRANSPORT.

Warunki ogoélne transportu podano w specyfikacji technicznej, w czesei I — ,,Wymagania ogdlne”.
Material moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inzyniera.

Siatki oraz elementy gabionéw lub gabiony powinny by¢ dostarczane w opakowaniach Producenta. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ informacja zawierajgca co najmniej:

- nazwe Producenta,

- rok produkcji,

- rodzaj i liczbg wyrobow.

- numer Aprobaty Technicznej ITB,

- numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania, wedtug p. 5.1. Aprobaty Technicznej ITB
AT-15-5961/2003.

- znak budowlany.

Wyroby powinny by¢ przechowywane w opakowaniach Producenta.

Transport wyrobow moze odbywaé si¢ dowolnymi $srodkami. W czasie transportu opakowania z wyrobami
powinny by¢ zabezpieczone przed

zmiang polozenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podane sg w specyfikacji technicznej, w czegsci 1 —
»,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podloia pod umocnienie.

Podloze pod wykonane umocnienia powinno by¢ wyrownane i wyprofilowane do wiasciwej rzgdnej
oraz zageszczone.

5.3. Wykonanie podsypki.

Na uprzednio przygotowanym podiozu jesli przewiduje tak projekt, nalezy wykonaé¢ podsypke
piaskowa o grubosci 10 cm. Gorna powierzchnia podsypki powinna by¢ wyprofilowana do wymaganej rzedne;j
dna i pochylenia skarp zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Na podbudowie nalezy rozscieli¢ warstwe geowtokniny a nastepnie po dokonaniu odbioru podbudowy
mozna przystapi¢ do uktadania gabionow.

5.4. Wykonanie umocnienia.

Gabiony dostarczane sg w formie ztozonej ,,skrzynki” z siatki, usztywnionej $ciankami dzialowymi co
1 + 4 m. Wieko dostarczane jest osobno i dowigzywane do wypelnionego kamieniami materaca. Mozliwe tez
jest zaszywanie wickszych polaci materaca siatkg z rolki. Materace uktada si¢ wzdluz lub w poprzek skarpy,
natomiast w dnie poprzecznie do kierunku cieku.
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Siatke dostarczong w rolkach rozwija¢ bezposrednio na skarpie na przygotowanym podiozu, a po
naciggni¢ciu mocowac kotkami w ilosci 1 szt/m2.

Na dnie cieku po uprzednim jego wyréwnaniu i poglebieniu (na grubo$¢ narzutu) nalezy wykonaé
narzut kamienny w celu umocnienia dna.

U podnoéza skarp oraz na poczatku i koncu umacnianego odcinka nalezy wykonaé palisadg z kotkoéw
drewnianych zabezpieczajaca dno i skarpy przed rozmyciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci

Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakoSci podano w specyfikacji technicznej, w czgsci I —
»,Wymagania ogdlne”.
6.2. Prowadzenie kontroli jakosci

Siatki i gabiony sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu
oceny zgodnosci z Aprobata Techniczng 1 wydaniu w trybie zgodnym z odregbnymi przepisami, certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci z Aprobata.

Podstawg oceny zgodnosci sg badania kontrolne gotowych wyrobéw obejmujace sprawdzenie:
a) $rednic drutow i pretow,

b) wymiardéw oczek w siatce,

¢) rodzaju splotu drutéw w siatce,

d) wymiarow siatek,

e) ksztattu i wymiaréw gabionow.

f) grubosci i masy powtok zabezpieczajacych

6.3. Metody badan

Sprawdzenie Srednic drutéw i pretow.

Sprawdzenie $rednic drutow i pretow nalezy wykonaé przez pomiar z doktadnoscig 0.01 mm. Wyniki pomiaréw
nalezy porowna¢ z wymaganiami podanymi w Aprobacie Techniczne;j.
Sprawdzenie wymiarow oczek w siatce.
Wymiary oczek w siatce nalezy sprawdzi¢ przez pomiar przymiarem liniowym z doktadnosciag 1 mm wymiaru
nominalnego D (w osiach splotow)i wymiaru rownolegtego do splotow. Wyniki pomiarow nalezy poréwnaé z
wymaganiami podanymi w Aprobacie Technicznej
Sprawdzenie rodzaju splotu drutéw w siatce.
Rodzaj splotu drutéw w siatce nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i poréwnanie z wymaganiami podanymi w
Aprobacie Techniczne;.
Sprawdzenie wymiarow siatek.
Wymiary siatek nalezy sprawdzi¢ przez pomiar przymiarem liniowym z doktadnoscig 5 mm. Wyniki pomiarow
nalezy porownaé¢ z wymaganiami
podanymi Aprobacie Technicznej.
Sprawdzenie wytrzymaloS$ci i odksztalcalno$ci drutow i pretow.
Sprawdzenie wytrzymatosci i odksztatcalnosci drutow i pretdw nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-EN 10002+AC1:1998.
Badanie zabezpieczen antykorozyjnych
Sprawdzenie masy powloki cynkowej lub powtoki aluminiowo-cynkowej nalezy wykonac zgodnie z norma PN-
EN 10142+A1:1997. Wyniki sprawdzenia nalezy porowna¢ z wymaganiami podanymi w Aprobacie
Techniczne;.
Sprawdzenie grubosci powloki z PVC.
Sprawdzenie grubosci powtoki z PVC nalezy wykona¢ przez pomiar $rednicy drutu z powloka i Srednicy
drutu bez powtoki. Nalezy obliczy¢ réznicg Srednic i grubos¢ powtoki, dzielac te rdznice przez 2.
Wyniki pomiaréw i obliczen nalezy porowna¢ z wymaganiami podanymi w Aprobacie Techniczne;j.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow gabionow.
Sprawdzenie ksztattu gabionéw nalezy wykonaé przez ogledziny i poréwnanie z projektem.
Wymiary gabiondéw nalezy sprawdzi¢ przez pomiar z doktadnoscig do 5 cm.
6.4. Ocena wynikow badan

Materialy nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami projektu i SST, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg:
2 .. . . . . . , .
- 1 m” umocnienia materacem siatkowo — kamiennym i narzutem kamiennym z palisadg z kotkéw drewnianych
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8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z postanowieniami
zawartymi w OST p. 9.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne

z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiardéw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup 1 sprowadzenie materiatdw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyrownanie i doggszczenie podtoza,

- wykonanie umocnienia,

- oczyszczenie miegjsca pracy,

- kontrolg jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 10002+AC1:1998

PN-83/N-03010

Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robot regulacyjnych i
ubezpieczeniowych

e BN-78/9224-04
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D.20.02.06 SCIEK KORYTKOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zadaniem pn.: ,, Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciggu drogi
powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Kosemin — Zabowo — Szumanie wraz z drogami dojazdowymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako material przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objety STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem elementow
drogowych wymienionych w pkt. 1.1:

— $cieku skarpowego wg KPED 01.04,

i zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4.Okreslenie podstawowe.

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowigzujagcymi normami i z definicjami
podanymi w ST DM..00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
STWiORB oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1 Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatdéw podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne.’
2.2. Rodzaje materialow.
2.2.1 Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113
2.2.2. Cement
Cement klasy 32,5 N powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 197-1:2002.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.3 Zaprawa cementowa
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 i cementu portlandzkiego klasy 32,5 N, odpowiadajacego wymaganiom PN-EN
197-1:2002. Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Materiaty do wykonania zaprawy do uszczelniania
spoin powinny spelnia¢ wymagania:
— cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002,
— piasek wg PN-B-06711:1979,
— woda wg PN-EN 1008:2004.
2.2.4 Elementy prefabrykowane
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania $ciekow skarpowych powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton klasy co najmniej C25/30
(B30) wg PN-EN 206-1.
Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé 5%.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.
Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknigc i ubytkow betonu, o fakturze zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementdéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:
na dhugosci + 10 mm,
na wysokosci i szerokosci £ 3 mm.
grubos¢ - 5 mm
wymiary w rzucie - 5 mm
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

l

3. Sprzet
Sprze¢t do wykonywania elementow betonowych powinien by¢ zgodny z S.T.13.00.00.
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Lopaty do recznego plantowania dna i skarp

4. Transport

Transport elementéw dowolnymi srodkami transportowymi w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami.

Cement powinien by¢ transportowany w workach samochodami krytymi, zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-
08.

5. Wykonanie robot.

5.1. Scieki skarpowe

5.2.1. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe Scieku nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawg pod $ciek jest fawa zwykta.
Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora.
Ksztalt wykopu w przekroju poprzecznym powinien by¢ trapezowy, o szerokosci dna okoto 50 cm i skarpach o
pochyleniu 1:1.

5.2.2 Podktad (tawg) $cieku stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 do 15 cm. Podktad z grubszego kruszywa
nalezy uktadac ,,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajgcego si¢ wyrownywac przecigganiem faty, ,,pod
fate”.

Podloze, na ktorym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is > 1,0.

Przy umocnieniu Sciekow na warstwie podktadu z kruszywa utozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej w
stosunku 1:4 1 grubosci od 8 do 15 cm. W wierzchniej warstwie podsypka powinna by¢ luzna, aby mozna byto
zabudowac (,,zaz¢bic¢”) poszczegdlne prefabrykaty.

Fundamentu $cieku moze by¢ tez wykonany z betonu klasy co najwyzej C16/20 (B20).

Klasa betonu stosowanego do wykonania fundamentu $cieku powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowaé fundament z betonu klasy C25/30 (B30).
Elementy z betonu konstrukcyjnego nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST M.13.01.00 Beton konstrukcyjny

5.2.3. Scieki

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi do wykonania $ciekow skarpowych sg:

- prefabrykaty $cieku korytkowego wg KPED-01.04,

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzgdnych $cieku zgodnie z
dokumentacja projektowa lub SST.

Spoiny pomiedzy plytami nalezy wypeknic zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Wykop sciekow nalezy wypetni¢ materiatem stosowanym na podsypke i ubi¢ go. Na jej powierzchni uformowaé spadki
do osi $cieku, o pochyleniu 1:2.

Skrajny dolny prefabrykat $cieku skarpowego powinien by¢ oparty na fundamencie betonowym

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jako$ci robdt obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci usytuowania i utozenia wbudowywanego elementu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Ogo6lng ST.M.00.00.00.

7. Obmiar
Jednostka obmiaru jest:
1 m zabudowanego $cieku korytkowego wg KPED 01.04,

8. Odbior koncowy

Na podstawie wynikow badan oraz kontroli prawidlowosci wykonania elementow nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.
Jezeli wszystkie badania oraz kontrola prawidlowosci wykonania daty wyniki dodatnie, wykonany element nalezy
uznaé za zgodny z wymaganiami i projektem technicznym.

9. Platnos$¢

Podstawg ptatnosci jest ilo§¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez cen¢ jednostkowa
ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Platno$¢ za 1 m $ciekow korytkowych wg KPED 01.04 uwzglgdnia:

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

— dostarczenie potrzebnych materiatow i1 urzadzen,

— wykonanie niezbgdnych robot ziemnych,

— odwodz wykopanego gruntu wraz z urzadzeniem odktadu,

— przygotowanie podtoza,
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— wykonanie niezb¢dnych podsypek z ich zaggszczeniem,
— montaz elementow,

— wypehienie spoin miedzy prefabrykatami,

— niezbedne roboty betoniarskie,

— ewentualne szalunki i ich rozebranie,

— uporzadkowanie terenu i usuni¢cie uzywanego sprzetu.

10 Przepisy zwiazane

10.1Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton - Cz¢s$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji beton

PN-EN 197-1:2002 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czesé 1: Wymagania.

PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czesé 2: Metody badan

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2 Inne

Brak
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