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. WSTEP
1.1. Inwestor.
Inwestorem zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drég powiatowych nr: 3709W

Szczutowo - Blizno - Biatasy - Troska i 3710W Lukomie — Biatasy” jest Powiat Sierpecki.

1.2. Inwestycja.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu budowlanego dot.
zadania: pn. ,Przebudowa drog powiatowych nr: 3709W Szczutowo - Blizno - Biatasy — Troska
i 3710W tukomie — Biatasy” w zakresie kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ kanalizacji deszczowej rozwigzano w systemie grawitacyjnym z wykonaniem z rur
PVC-U kl. S (SN8) ze sciankg litg. Trase projektowanego kanatu, przykanalikdw i lokalizacji
obiektow pokazano na projektach zagospodarowania terenu. Spadki, materiat, dtugosci,
uzbrojenie projektowanych kanatéw grawitacyjnych pokazano na profilu podtuznym.

Projektowane studnie @1000 mm rozmieszczono w miejscach charakterystycznych
projektowanych kanatdbw deszczowych ufatwiajgcych stuzbom komunalnym prace
konserwatorsko-eksploatacyjne. W ramach uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej

zaprojektowano wpusty deszczowe.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest  specyfikacjg techniczng budowy sieci kanalizacji
deszczowe.

Podstawe opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego
zadania.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze i materiatowe dla poszczegdlnych robot, zawartych w Szczegdtowej Specyfikaciji

Technicznej.

2. Dane ogoine
2.1. Lokalizacja inwestycji.

Catosc¢ inwestycji pn. ,Przebudowa drég powiatowych nr: 3709W Szczutowo - Blizno -
Biatasy - Troska i 3710W tukomie — Biatasy” zlokalizowana zostanie na dziatce numer
ewidencyjny:

- 92/1 w miejscowosci Blizno, obreb nr 0004 Blizno, gmina Szczutowo,

- 407/1, 407/2, 407/3, 361/2, 165/12, 288, 165/8, 165/10, 186/4, 186/6, 188, 128/3
w miejscowosci Stara Wola, obreb nr 0026 Wola Stara, gmina Szczutowo,

- 153, 29, 17 w miejscowosci Biatasy, obreb nr 0002 Biatasy, gmina Szczutowo,

- 115/1 w miejscowosci Bryski, obreb nr 0005 Bryski, gmina Rosciszewo,

- 103, 195, 62, 24 w miejscowosci tukomie, obreb nr 0012 Lukomie, gmina Rosciszewo.

3



. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej w msc. Stara

Wola, gm. Szczutowo i w msc. Lukomie, gm. Rosciszewo.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robét dot.

budowy sieci kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa,
- Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen o okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot,

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru robét w formie wyliczeh, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru,

- Kosztorys Slepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy,

- Przedmiar robét - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
ustalonych jednostkach przedmiarowych,

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z projektem
budowlanym,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- Inzynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialnosc
za prowadzong budowe,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
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projektowej,

- Rysunki - czes¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary
obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot,

- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng opinie wyrobu stanowigcego jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- Kanalizacja deszczowa - uktad przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami stuzgcy do odprowadzania wod opadowych,

- Przykanalik deszczowy - odcinek kanatu tgczacy wpust deszczowy z siecig kanalizacji

deszczowej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

Z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialno$ci za ochrone znajdujgcych sie
na terenie budowy punktéw pomiarowych do chwili korncowego odbioru robét. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego peten komplet dokumentacji projektowej dot.

przedmiotowej inwestycji.

1.5.3. Zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
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dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne
Z projektem budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z projektem budowlanym
lub SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéow robot, Inspektor
budowlany moze uznaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu
lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z projektem budowlanym
lub SST i wplyneto to na niezadawalajgcg jako$¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny

by¢ zdemontowane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy zostanie opracowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez administratora drég.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

Obowigzek prawidtowego oznakowania, zapewniajgcego bezpieczne warunki realizacji
robot spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

Koszt zajecia pasa drogowego nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wliczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska powinny byC tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami;
» mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczeh w s$rodowisku naturalnym. Zbiorniki materiatdw napedowych, olejéw i innych
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szkodliwych dla srodowiska substancji powinny by¢é wykonane i obstugiwane w sposob

gwarantujacy ich nie przedostanie sie do srodowiska naturalnego.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia
terenu. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzeh badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych zostang usuniete na koszt Wykonawcy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenhstwa
publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie roboét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez okres realizacji robot i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu drogowego i
mieszkancéw miasta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego.
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1.5.10. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spemnia¢é majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu

wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w projekcie budowlanym, winny by¢é wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
deklaracje wtasciwosci uzytkowych (deklaracje zgodnosci), atesty i certyfikaty.

Wykonawca, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wszystkie materiaty, na co
najmniej 3 tygodnie przed zamiarem ich wbudowania.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania
materiatdw zapewniajgcych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatéw. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wszystkie materiaty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robdét i przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng, Projektem Organizacji Robdét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia przez Wykonawce warunkéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
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pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw lub
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie
budowlanym i SST, a takze w normach i wytycznych. Inzynier jest upowazniony do kontroli
wszystkich robdét i wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe Ilub na nigj
produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatéw.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robét.

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢
Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
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mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robét ponosi Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 21 dni przed zamiarem wbudowania,
przedstawi Inspektorowi Nadzoru materiaty do zatwierdzenia.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.
2. posiadajg deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem

i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy;

* date przekazania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego;

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdét;
* terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych robaot;

* przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

» zgtoszenie i daty odbioru robot zanikajgeych, ulegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych i
koncowych robot;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

* inne istotne informacje o przebiegu robot;

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg byé
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaru. Punkt nie ma

zastosowania przy wynagrodzeniu ryczattowym.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sie :
* pozwolenie na realizacje zadania;

* protokoty przekazania placu budowy;

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

* protokoty odbioru robét;

* protokoty z narad i ustalen;

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* korespondencja na budowie.

12



Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora

nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar
odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptaciji, a wyniki obmiaru muszag
by¢ wpisane do ksiegi obmiaru. Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub
koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach
i w zmianie Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne S$Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robot. Punkt nie ma zastosowania przy wynagrodzeniu ryczattowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

+ odbiorowi cze$ciowemu,

« odbiorowi koncowemu,

+ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci, ktére w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robdt musi byc
wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakosc i ilos¢ robot
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ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych

przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

8.3. Odbior techniczny czesciowy
Odbiér techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbioru technicznego czesciowego robét dokonuje sie wg zasad podanych w normach.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy roboét

Odbioru technicznego koncowego robét dokonuje sie wg zasad podanych w normach.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetiajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodne z SST i programem zapewnienia jakoSci
(PZJ),

5. deklaracje zgodnosci (deklaracje wiasciwosci uzytkowych) lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

7. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbiodr ostateczny, pogwarancyjny

Odbiér ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega
na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢é dokonany na podstawie oceny wizualnej

z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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» wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
zakwaterowania, wydatki dotyczgce bhp,

* ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, badan laboratoryjnych, optat za
zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszt ustug wykonanych przez wiascicieli uzbrojenia podziemnego,

+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robodt objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych

w warunkach umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej w msc. Stara

Wola, gm. Szczutowo i w msc. Lukomie, gm. Rosciszewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Kanalizacja deszczowa wraz ze studniami i umocnieniem rowow:

1 Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S (SN8) lite DN200 mb. 157,5
2 | Rury kanalizacyjne PVC-U kI. S (SN8) lite DN315 mb. | 455,0
3 | Rury kanalizacyjne PVC-U kI. S (SN8) lite DN400 mb. | 501,0
4 | Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000 szt. 32
Studzienki $ciekowe betonowe DN500 z osadnikiem 0,5 m i wpustem
5 | ulicznym (WW2, WwW4, WW6, WW8, WW10, WW12, WW14, WW16, szt. 14
WW18, WW20, WW22, WW24, WW26, WW28)
Studzienki $ciekowe betonowe DN500 z osadnikiem 0,5m
i wpustem kraweznikowo - jezdniowym (Wkt1, WE2, WEL3, WE4, WLS5,
6 | WL6, WL7, WE8, WE9, WE10, WW1, WW3, WW5, WW7, WW9, szt. 31
WW11, WW13, WW15, Ww17, WW19, WW21, WW23, WW25,
WW27, WW29, WW30, WW31, WW32, WW33, WW34, WW35)
Wylot kanalizacji do rowu zakornczony umocnieniem w postaci scianki
7 | czotowej prefabrykowanej zelbetowej o wymiarach: Szt. 2
1,35mx1,87mx1,75m (szer. x dt. x wys.);
Profilowanie skarp i dna rowu wraz z umocnieniem obustronnym skarp
8 | ptytami azurowymi betonowymi o wym. 0,4mx0,6mx0,1m, za$ dna mb. 180,0

rowu sciekiem korytkowym betonowym o wym.: 0,35mx0,5mx0,15m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pojecia ogdlne

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow

inzynierskich przeznaczony do odprowadzania wod opadowych,

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych,
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- Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig

kanalizacji deszczowej.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej
(na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu $ciekdw,

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

- Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwaoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy,

- Studzienka sciekowa — studzienka z zamontowanym wpustem ulicznym deszczowym stuzgca
do odprowadzania wéd opadowych,

- Kineta - cze$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta wzdtuz

kierunku przeptywu sciekow.

1.4.3. Elementy studzienek

- komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych,

- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg studni,

- wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajgcy dostep do niej,

- wpust uliczny — element zeliwny studzienek umozliwiajgcy odprowadzanie wod deszczowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Wykonawca, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wszystkie materiaty, na

co najmniej 3 tygodnie przed zamiarem ich wbudowania.

2.2. Rury, ksztattki, uzbrojenie.
2.2.1. Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji deszczowej muszg by¢ zastosowane rury ze sciankg litg
z PCV-U kl. S (SN 8) DN200 — 400 tgczone na uszczelki gumowe.
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2.3. Studzienki rewizyjne i studzienki sciekowe
2.3.1. Ogélne wytyczne wykonania

Studzienki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.3.2.1 Komorarobocza
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregdw betonowych z betonu
C35/45 o $r. 1000 mm tgczonych na uszczelki. Na przejsciach rur kanalizacyjnych przez sciany
studzienek zamontowac tuleje systemowe (przejscia szczelne).
Powierzchnie zewnetrzng studzienek nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne

pomalowanie abizolem.

2.3.2.2 Plyta pokrywowa
Plyta pokrywowa prefabrykowana betonowa. Srednica ptyty powinna byé wigksza od
Srednicy zewnetrznej kregow, zgodnie z dokumentacjg projektowg dostosowana do pierscienia

odcigzajgcego.

2.3.2.3 Pierscienie odcigzajace
Pierécienie odcigzajgce prefabrykowane wykonane z betonu. Srednica pierscienia

powinna by¢ wigksza od srednicy zewnetrznej kregow.

2.3.2.4 Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe powlekane.

2.3.2.5 Wiazy kanatlowe

Na studzienkach nalezy zastosowaé wiazy zeliwne DN600 kl. C250.

2.3.3. Studzienki sciekowe uliczne

- studzienki Sciekowe pod wpustem ulicznym przewiduje sie jako betonowe wykonane
z betonu min. C35/45;

- $rednica @500 z osadnikiem o gtebokosci 0,50 m (w ktérym wody opadowe oczyszczane
beda z zawiesiny fatwo opadajgcej — piasek, drobne kamienie, zwir);

- wpusty uliczne zeliwne jezdniowe i kraweznikowo-jezdniowe do zabudowy w linii kraweznika,
pokrywa i krata na zawiasach, kl. D400 — wymiar 600x400;

- dno osadnikowe powinno by¢ elementem monolitycznym;

- zwienczenie: ptyta pokrywowa, pierscien odcigzajacy;
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2.4. Skiadowanie materiatéw
2.4.1 Rury

Rury PCV dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny byc¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy skfadowaniu rur nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- rury skladowac¢ na rownym podtozu, na drewnianych podkiadach o szerokosci co najmniej
10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w odstepach
1-2m,
- wysokos¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczyé 7, natomiast wysokos¢ stosu
nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami
drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichow poza konce rur.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikdéw. Rury i ksztattki nalezy w okresie
przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
i w temperaturach nie przekraczajgcych 40°C. Przy diugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy
lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie
sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem ( np. folig nieprzezroczystg z PCV lub
PE) lub wykona¢ zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Ewentualne zmiany intensywnosci barwy

rur pod wptywem nastonecznienia nie oznaczajg utraty ich wytrzymatosci lub odpornosci.

2.4.2. Kregi, pokrywy

Elementy betonowe (kregi, pokrywy, pierécienie) mozna skfadowa¢ na gruncie
nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow

wyrobdw lub pojedynczych elementéw.

2.4.3. Wpusty uliczne, wlazy
Sktadowanie wtazdéw, wpustéw ulicznych moze odbywaé sie na odkrytych
sktadowiskach na utwardzonej i odwodnionej powierzchni z dala od substancji dziatajgcych

korodujgco.

2.4.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania sieci kanalizacyjne] winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

- koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,40 m3

- spycharka ggsienicowa 55 KW/75 KM

- wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym - 0,18 T

- samochéd dostawczy do 0,9 T

- samochéd skrzyniowy od 5do 10 T

- samochdd samowytadowczy do 5 T

- zageszczarka wibracyjna

-wciggarkareczna3do 5T

- zuraw samochodowy do4 T

- pompy do odwodnieh powierzchniowych.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Przepisy ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport rur

Rury powinny by¢é witasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

- przewoz powinien by¢ wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
diugoéci, tak aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadowng nie byty dtuzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady co przy
sktadowaniu, z tym, ze wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

- rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia
tektury i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu.

- przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami
ochronnymi.

- roztadunek rur w wigzkach o wiekszych Srednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawersg z dwoma ciegnami z liny miekkiej np. bawetniano-konopnej.
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- zatadunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia

sprzetu specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie.

4.3. Transport kregow, pierscieni odcigzajacych, pokryw

Kregi, pierscienie odcigzajgce, pokrywy nalezy transportowac krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. W celu usztywnienia
utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory, kliny z gumy lub innych odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie
i opuszczanie kregow nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu .

4.4. Transport wpustéw, wlazow
Witazy kanatowe, wpusty uliczne, stopnie wilazowe mogg byé transportowane
dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczeniem

i uszkodzeniem. Wiazy i wpusty typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5, Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania urobku z wykopdw oraz gruzu z rozbiérki nawierzchni,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadows,
- wytyczy¢ 0$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczyC teren wykopu zgodnie z projektem organizaciji ruchu,
- sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng (filmowg) z terenu prowadzonych prac,
- nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie drogowg, wystepujgcg na trasie sieci kanalizacji

deszczowe;.
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5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopéw, krzyzujgcych sie lub biegnacych
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ inwentaryzaciji
istniejgcych kabli telefonicznych i energetycznych, wodociggu, kanalizacji sanitarnej, a takze
wykona¢ wywiad branzowy z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do
budynkow i wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych. Wykopy nalezy wykonywac jako
liniowe o $cianach pionowych umocnionych. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, posiadanego sprzetu
mechanicznego lub istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia
wykopy bezwzglednie wykonywacé recznie. Deskowanie scian wykopdw nalezy prowadzié¢
w miare jego gtebienia. Grunt z wykopu powinien by¢ odwozony na miejsce statego
skladowania wybrane przez Wykonawce robot. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢
wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20 m. Dno wykopu winno by¢ rowne, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05-0,20 m (w zaleznosci od
odwodnienia i sposobu wykonania - reczny lub mechaniczny). Reczne pogtebienie wykopu
o pozostate 0,05-0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociggow.
W miejscu krzyzowania sie ciggdéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow
z barierkami dla pieszych. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu.

W wykopie moze wystgpi¢ woda gruntowa. Nalezy jg odpompowac¢ z wykopu przy pomocy
pomp do odwodnien powierzchniowych. Wode rurociggiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢
poza pas roboczy. Koszt ewentualnego odwodnienia wykopow nalezy wliczy¢é w cene
jednostkowg robot ziemnych.

Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczng nalezy wykonac przy pomocy
tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotworczego. Wybor zalezy od wykonawcy
robot. W czasie wykonywania roboét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
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z istniejgcymi kablami telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury ostonowe dwudzielne. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac

niezbedne prace rozbioérkowe istniejgcych nawierzchni drogowych.

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodujg, ze w trakcie budowy sieci
kanalizacji deszczowej moze wystgpi¢c woda gruntowa, ktérg nalezy odpompowaé z wykopu
przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych.

Nalezy przewidzie¢ podczas wykonywania wykopow ufozenie drenazy i studni
zbiorczych.

Zasilenie agregatow pompowych w energie elekiryczng odbywaé sie moze
Zz przewoznego agregatu pradotworczego. Przy sktadaniu oferty na budowe kanalizacji
wykonawcy robot muszg uwzgledni¢ koszt zasilenia w energie elektryczng agregatéw

pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

5.4. Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna

5.4.1. Warunki ogodlne

Przewody ukfada¢ ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowej. Odlegtosc¢ osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Scian budowli powinna

by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne uktadania i montazu rur grawitacyjnych
Rury uktadaé w nastepujacy sposob:
- na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm — w przypadku, gdy dno wykopu jest suche,
- na podsypce zwirowej o grubosci 15 cm (ptukanka o frakcji 8/16) — w przypadku, gdy podczas
wykonywania wykopu na jego dnie wystgpita woda.

Rury montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Utozony odcinek rury kanalizacyjnej
po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej. Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapéw — po
przeprowadzeniu prob hydraulicznych, odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych - nalezy
zasypac zgodnie z normg BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci 0,2 mb nad wierzch rur
(zageszczajagc recznie). Reszte zasypki - do rzednych projektowanych - moze stanowic
rodzimy grunt, bez kamieni i korzeni oraz czesci organicznych. Zageszczenie wykonywac
mechanicznie, warstwami, do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

Montaz i uszczelnianie potgczen wykonac Scisle wg instrukcji montazu producenta rur.
Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowa¢ sie¢ woda. Powierzchnia podioza
naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego, zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna
z projektowanym spadkiem.
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Budowe sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami
weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 3-6 m. Wyréwnywanie spadkow
rury przez podktadanie pod rure kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne,
gdyz rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Po zakohczeniu montazu i zasypce przewodow kanalizacyjnych Wykonawca wykona

sprawdzenie utozenia kanatéw za pomocg kamery.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

W miejscach lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowac¢ warstwe 15 cm podsypki,
wypoziomowac. Wykop otwarty powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢
odwodnienie wykopu. Na tak przygotowane podtoze nalezy ustawi¢ podstawe studni. Podczas
opuszczania do wykopu, zawieszong studnie nalezy wprowadzi¢ do bosego korica wczesnigj
potozonej rury, do momentu az bedzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos
uszczelki lub przejscia. Przed tgczeniem kolejnych elementéw nalezy zwrdcié uwage na
czystos¢ dolnego i gérnego zamka elementdéw studni, aby nie znajdowaty sie na nich grudki
ziemi, ktére utrudniatyby potgczenie elementéw.

Zasypywanie wykopu wokét studni powinno byé wykonane materiatem sypkim w taki
sposob, aby zagwarantowaé staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Zageszczanie gruntu wokot studni powinno odbywac
sie stopniowo i rownomiernie przy zasypywaniu kolejnych warstw nie grubszych niz 30 cm.

Zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studni i wystepujgcych
lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni

z powierzchnig zewnetrzng studni.

5.4.4. Badanie szczelnosci kanalizacji
Probom hydraulicznym poddaje sie:
* rurociggi o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej dtugosci (np. pomiedzy
studniami rewizyjnymi);
* studzienki.
Poddawany probie rurociag wypetnia sie czystg wodg uzyskujgc okreslone cisnienie
hydrostatyczne. Szczelnos¢ jest sprawdzana poprzez pomiar iloSci wody, ktérg nalezy
dopompowac¢ do rurociggu, aby utrzymaC wymagane cisnienie, lub zapewni¢ wymagany
poziom zwierciadta wody.
Wymagane cisnienie probne:
Pmin = 10 kPa = 1,0 m stupa wody, Pmax = 50 kPa = 0,0 m stupa wody
Temperatura wody wypetniajgcej rurocigg podczas proby:
Tsrednia = 20°C +AT; AT<10°C
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Wynik préby mozna uznac¢ za pozytywny jezeli, przez co najmniej 30 minut przy cisnieniu
prébnym mierzonym w najnizszym punkcie badanego odcinka, nie wystgpi zauwazalny
przeciek. W czasie préby nalezy utrzymac cisnienie prébne, przy czym ilos¢ uzupetnianej wody

nie moze przekracza¢ 0,02 I/m2 mokrej wewnetrznej powierzchni rury.

5.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu. Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci
sieci. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno i Srednioziarnisty. Po wykonaniu obsypki bezposredniej rury
i jej zageszczeniu nalezy utozy¢ taSme znacznikowg z wktadkg metalowa, a nastepnie mozna
przystgpi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke witasciwg nalezy wykonac
Z gruntu typu piasek, pospdtka. Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika zageszczenia
(Is= 1,0) zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu
wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu. Na przejsciu poprzecznym przez jezdnie

wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1s=1,0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- okresli¢ stan terenu,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
- ustali¢ metody wykonania wykopdw,

- ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokét
wykopéw z wolnym pasem wzdiuz wykopu,

- obudowa wykopow,
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- zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujgce;j,

- podtoza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym w tym:

a) badanie podtoza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozjg

d) sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez sciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie kamerg TV ufozenia kanatow grawitacyjnych

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie stopnia zageszczenia zasypki wykopow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- studnia Sciekowa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
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wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg kanalizacji a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggow

- wykonanie studzienek rewizyjnych

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu,

- profilowanie i umocnienie rowdw — odbiornikdw wod opadowych i roztopowych.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbior techniczny czesciowy robét

Dtugosc¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje sie dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢
mniejsza niz 50 m i powinna wynosic:
a) okoto 100 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad
terenem na podporach,
b) okoto 200 m w przypadku przewodow utozonych w wykopach nieumocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatdw odbiorem technicznym czesciowym
powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego
diugosci.
Przy odbiorze cze$ciowym powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dokument uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajgce wymogi PN i aprobat
technicznych,
- protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robdét, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do

niego w sposob trwaty i podpisane przez czionkéw komisiji.
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8.4. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie
budowy,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,

- kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku inwentaryzaciji,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- wyniki badania zageszczenia gruntu,

O zgodnosci wykonanych robét z projektem bada sie sprawdzajgc:

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,

- przediozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- wyniki badania utozenia rur kamerg,

- sprawdzenie materiatdbw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badanh podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokodle.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania
normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub koricowym, nie zostato
spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu

poprawek przystgpi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodow,

- wykonanie studzienek,

- wykonanie izolacji studzienek,
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- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- oznakowanie tasmg trasy kanalizacji deszczowej,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- inwentaryzacja powykonawcza trasy kanalizacji deszczowej,
- kamerowanie,

- profilowanie i umocnienie rowdw — odbiornikdw wod opadowych i roztopowych.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem Kkopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

- optaty/dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt zajecia pasa drogowego, objazddw i organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuije sig, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

4. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
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jakoscig

5. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

6. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

8. PN-EN-1917:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Inne szczego6towe przepisy
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