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I. WSTĘP 

1.1. Inwestor.  

 Inwestorem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W 

Konstytucji 3 Maja” jest Powiat Sierpecki. 

 

1.2. Inwestycja.  

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu budowlanego 

przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja w zakresie kanalizacji deszczowej.      

Sieć kanalizacji deszczowej rozwiązano w systemie grawitacyjnym z wykonaniem z rur  

PVC-U kl. S (SN8) ze ścianką litą. Trasę projektowanego kanału, przykanalików i lokalizacji 

obiektów pokazano na projektach zagospodarowania terenu w skali 1: 500. Spadki, materiał, 

długości, uzbrojenie projektowanych kanałów grawitacyjnych pokazano na profilu podłużnym.  

Projektowane studnie z betonu C35/45 Ø1200 mm rozmieszczono w miejscach 

charakterystycznych projektowanych kanałów deszczowych ułatwiających służbom 

komunalnym prace konserwatorsko- eksploatacyjne. W ramach uzbrojenia sieci kanalizacji  

deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne deszczowe.  

 

1.3. Przedmiot opracowania  

Niniejsze opracowanie jest  specyfikacją techniczną budowy sieci kanalizacji 

deszczowej.  

Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego 

zadania.  

Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania  

wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej.  

 

 2. Dane ogólne  

 2.1. Lokalizacja inwestycji.  

Całość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji  

3 Maja” zlokalizowana zostanie na działkach nr 1225/5, 1225/4, 1271/1, 1292/2, 1311, 3124, 

1291/9, 1290/1, 3827/1, 3827/2, 3867, 1785, 1271/2, 3973, 2972/1, 2972/3, 1711/1, 1713/2, 

1713/4, 1713/3, 1704, 3/12, 3952, 2972/2, 1361, 1360, 1359, 1795/4, 1794, 3993, 1312/2  

w m. Sierpc, natomiast kanalizacja deszczowa zlokalizowana będzie na części w/w działek, tj. 

1271/1, 3124, 1291/9, 3867, 1271/2, 3973, 1711/1, 1713/2, 1713/3, 1704, 3/12. 
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST  

           Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 

Konstytucji 3 Maja w m. Sierpc.  

 

1.2. Zakres stosowania OST  

  Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

 

 1.3. Zakres robót obj ętych OST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót dot. 

budowy sieci kanalizacji deszczowej i przykanalików kanalizacji deszczowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

- Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący  całość techniczno-

użytkową,  

- Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót                                                    

budowlanych oraz zdarzeń o okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót,    

 - Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru,  

- Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania,  

 - Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy, 

- Przedmiar robót -  należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 

ustalonych jednostkach przedmiarowych,   

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem 

budowlanym,  

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  

- Inżynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i  

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę,  
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- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem  dokumentacji 

projektowej,  

- Rysunki - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary 

obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót,  

- Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu stanowiącego jego 

przydatność do stosowania w budownictwie,  

- Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi,   

- Kanalizacja deszczowa - układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami służący do odprowadzania wód opadowych,   

- Przykanalik deszczowy - odcinek kanału łączący wpust deszczowy z siecią kanalizacji 

deszczowej.   

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy  

   Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,   

dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej i jeden  

komplet SST.  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę znajdujących się 

na terenie budowy punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub  

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełen komplet dokumentacji projektowej dot. 

przedmiotowej inwestycji.  

 

1.5.3. Zgodno ść wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą i SST.  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje   

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
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kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który  

dokona odpowiednich zmian i poprawek.   

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z 

projektem budowlanym i SST.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym 

lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor 

budowlany może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu 

lub SST.   

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym 

lub SST i wpłynęło to na niezadawalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny 

być zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.  

 

 1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy  

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy zostanie opracowany przez Wykonawcę              

i zatwierdzony przez administratora  dróg.   

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  

się, że jest wliczony w cenę kontraktową.     

Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji 

robót spoczywa na Wykonawcy.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  

jest włączony w cenę kontraktową.  

Koszt zajęcia pasa drogowego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest  

wliczony w cenę kontraktową.     

 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi 

substancjami;  

• możliwością powstania pożaru.  

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
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zniszczeń w środowisku naturalnym. Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych 

szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób 

gwarantujący ich nie przedostanie się do środowiska naturalnego.  

 

1.5.6.Ochrona przeciwpo żarowa.    

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami     

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy.   

 

1.5.7.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest zobowiązana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia 

terenu. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, 

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru.   

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.  

 

 1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 

1.5.9.   Utrzymanie robót  

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 

stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i 

mieszkańców miasta.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
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urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego.  

 

1.5.10. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych  

         Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.  

 

2. MATERIAŁY  

  Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym                

w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane  

deklaracje właściwości użytkowych (deklaracje zgodności), atesty i certyfikaty.  

Wykonawca, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia wszystkie materiały, na co  

najmniej 3 tygodnie przed zamiarem ich wbudowania.   

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania  

materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. 

Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Miejsca 

czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

Wszystkie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.  

 

3. SPRZĘT  

         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w  

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia  

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów.   

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu  

drogowego.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie  

przewidzianym w umowie.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 

sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 

we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz dotyczących 
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akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie 

budowlanym i SST, a także w normach i wytycznych. Inżynier jest upoważniony do kontroli 

wszystkich robót i wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 

produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót.  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość 

środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
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lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja   

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania     

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót.  

       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 21 dni przed zamiarem wbudowania, 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru materiały do zatwierdzenia.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych. 

2. posiadają deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.3. Dokumenty budowy.  

 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy  

zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Załączone do 
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dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem i 

opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  

• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego;  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót;  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót;  

• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;  

• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych robót;  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót;  

• inne istotne informacje o przebiegu robót;  

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru  

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.   

 

Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. Punkt nie ma 

zastosowania przy wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się :  

• pozwolenie na realizację zadania;  

• protokoły przekazania placu budowy;  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;  

• protokoły odbioru robót;  

• protokoły z narad i ustaleń;  

• operaty geodezyjne,  
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• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

• korespondencja na budowie. 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora  

nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych  

w kosztorysie ofertowym i SST.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie  

obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar 

odbywa się w obecności Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszą 

być wpisane do księgi obmiaru. Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub 

końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i 

w zmianie Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót.  

Punkt nie ma zastosowania przy wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbioru robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być wykonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.  
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru  ustala zakres 

robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 

przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.  

 

8.3. Odbiór techniczny cz ęściowy  

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w normach. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 

8.4. Odbiór ko ńcowy robót  

Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w normach.   

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o  

których mowa w punkcie 8.4.1.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  
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8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ),  

5. deklaracje zgodności (deklaracje właściwości użytkowych) lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 

zabezpieczenia jakości (PZJ),  

6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

7. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej,  

8. protokoły odbioru sieci przez  jej użytkowników.    

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

 

8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny  

Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega 

na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji  kosztorysu i przyjętą przez Zamawiającego w  

dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
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wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

•   koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace     

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 

zakwaterowania, wydatki dotyczące bhp,   

• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłat za  

zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt    

oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa     

Wykonawcy, koszt usług wykonanych przez właścicieli uzbrojenia podziemnego,  

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję                          

w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych  

w warunkach umowy.  
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III.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

        

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 

Konstytucji 3 Maja w m. Sierpc. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Kanalizacji deszczowa wraz ze studniami:  

1 Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S (SN8) lite DN200 mb. 378,5 

2 Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S (SN8) lite DN315 mb. 20,5 

3 Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S (SN8) lite DN400 mb. 720,0 

4 Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S (SN8) lite DN500 mb. 297,0 

5 Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S (SN8) lite DN630 mb. 175,0 

6 Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200  szt. 45 

7 
Studzienki ściekowe betonowe DN500 z osadnikiem 0,5 m i wpustem 

ulicznym 
szt. 61 

                       

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.   Pojęcia ogólne  

-          Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

            inżynierskich przeznaczony do odprowadzania wód opadowych,    

-          Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych,   

-          Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią   

            kanalizacji deszczowej   

          

1.4.2.  Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.  

- Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej 

(na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 

eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków,  

- Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych,  

- Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
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dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy,  

- Studzienka ściekowa – studzienka z zamontowanym wpustem ulicznym deszczowym służąca 

do odprowadzania wód opadowych,  

- Kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż 

kierunku przepływu ścieków.  

      

1.4.3.  Elementy studzienek  

- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych, 

- pokrywa studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studni, 

- właz – element żeliwny studzienek umożliwiający dostęp do niej,  

-  wpust uliczny – element żeliwny studzienek umożliwiający odprowadzanie wód 

deszczowych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2.  

Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument.  Wykonawca, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia wszystkie materiały, na 

co najmniej 3 tygodnie przed zamiarem ich wbudowania.   

 

2.2. Rury, kształtki, uzbrojenie.  

2.2.1. Rury kanałowe  

Do budowy kanalizacji deszczowej muszą być zastosowane rury ze ścianką litą  

z PCV-U kl. S (SN 8) DN200 – 630 łączone na uszczelki gumowe.   

 

2.3. Studzienki rewizyjne i studzienki ściekowe  

2.3.1. Ogólne wytyczne wykonania  

Studzienki powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym.  

 

2.3.2.  Studzienki  kanalizacyjne betonowe   

2.3.2.1   Komora robocza   

       Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych  z betonu 

C35/45 o śr. 1200 mm łączonych na uszczelki. Na przejściach rur kanalizacyjnych przez ściany 
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studzienek zamontować tuleje systemowe (przejścia szczelne). Otwory w studni wykonywać 

wiertnicą.   

Powierzchnię zewnętrzną studzienek należy zabezpieczyć przez dwukrotne 

pomalowanie abizolem.    

 

2.3.2.2   Płyta pokrywowa    

             Płyta pokrywowa prefabrykowana betonowa. Średnica płyty powinna być większa od 

średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową dostosowana do pierścienia 

odciążającego.   

 

2.3.2.3   Pierścienie odci ążające    

             Pierścienie odciążające prefabrykowane wykonane z betonu. Średnica pierścienia 

powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów.   

 

2.3.2.4   Stopnie złazowe   

              Stopnie złazowe powlekane. 

 

2.3.2.5   Włazy kanałowe    

             Na studzienkach należy zastosować włazy żeliwne DN600 kl. D400. 

.  

2.3.3. Studzienki ściekowe uliczne  

- studzienki ściekowe pod wpustem ulicznym przewiduje się jako betonowe wykonane                        

z betonu min. C35/45; 

- średnica Ø500 z osadnikiem o głębokości 0,50 m (w którym wody opadowe oczyszczane 

będą z zawiesiny łatwo opadającej – piasek, drobne kamienie, żwir); 

- wpusty uliczne żeliwne, pełny kołnierz, krata na zawiasach, z zamknięciem, klasa D400 – 

wymiar 400x600; 

- dno osadnikowe powinno być elementem monolitycznym; 

- zwieńczenie: płyta pokrywowa, pierścień odciążający;   

 

2.4.      Składowanie materiałów  

2.4.1    Rury   

Rury PCV dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być 

składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy  składowaniu rur należy 

przestrzegać następujących zasad:  

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej                              

10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach  

1-2 m,  
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- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku 

pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu 

nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami 

drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie 

jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników. Rury i kształtki należy w okresie 

przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i w 

temperaturach nie przekraczających 40° C. Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy lub 

dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie 

składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem ( np. folią nieprzezroczystą z PCV lub 

PE) lub wykonać zadaszenie. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod  powłoką ochronną  

aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Ewentualne zmiany intensywności barwy 

rur pod wpływem nasłonecznienia nie oznaczają utraty  ich wytrzymałości lub odporności.  

 

2.4.2.  Kręgi , pokrywy  

Elementy betonowe (kręgi, pokrywy, pierścienie) można składować na gruncie 

nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywania na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych elementów.  

 

2.4.3. Wpusty uliczne, włazy  

Składowanie włazów, wpustów ulicznych może odbywać się na odkrytych 

składowiskach na utwardzonej i odwodnionej powierzchni z dala od substancji działających 

korodująco.  

 

2.4.4.   Kruszywo  

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób  

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i  frakcjami 

kruszyw.   

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.  

 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji deszczowej  

 Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej winien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu :  

- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,40 m3  
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- spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM  

- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T  

- samochód dostawczy do 0,9 T  

- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T  

- samochód samowyładowczy do 5 T  

- zagęszczarka wibracyjna  

- wciągarka ręczna 3 do 5 T  

- żuraw samochodowy do 4 T  

- pompy do odwodnień powierzchniowych  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie.   

 

 4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Przepisy ogólne” pkt. 4.  

 

4.2. Transport rur  

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu.                

Ze względu na specyficzne cechy rur PCV  należy przestrzegać  następujących wymagań:  

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 

długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m.  

- rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy 

składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.  

- rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia 

tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.  

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych 

warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być 

zabezpieczone deklami ochronnymi.  

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem 

dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej.  

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia 

sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.  

 

4.3. Transport kr ęgów, pier ścieni odci ążających, pokryw  

Kręgi, pierścienie odciążające, pokrywy należy transportować krytymi środkami 

transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. W celu usztywnienia 

ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy 
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stosować przekładki, rozpory, kliny z gumy lub innych odpowiednich materiałów . Podnoszenie 

i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu .       

 

4.4. Transport wpustów, włazów  

Włazy kanałowe, wpusty uliczne, stopnie włazowe mogą być transportowane 

dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i 

uszkodzeniem. Włazy i wpusty typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.  

  

4.5. Transport kruszywa  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.  

 

5.2. Roboty przygotowawcze  

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

- ustalić miejsce placu budowy,  

- ustalić miejsce składowania urobku z wykopów oraz gruzu z rozbiórki nawierzchni,  

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,  

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,  

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,  

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,  

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu,  

- sporządzić dokumentację fotograficzną (filmową) z terenu prowadzonych prac,  

- należy rozebrać istniejącą nawierzchnię drogową, występującą na trasie sieci kanalizacji 

deszczowej.   

W ramach przebudowy sieci kanalizacji deszczowej należy przepiąć wszystkie 

istniejące doloty i przyłącza kanalizacji deszczowej do nowobudowanej sieci. W większości 

przypadków będą to wcinki za pomocą nowych studni na kanalizacji deszczowej oraz nieliczne 

wcinki za pomocą trójników (miejsca wcinki ozn. na PZT symbolem - P). Rzędne i średnice 

dolotów należy ustalić na etapie budowy przedmiotowej inwestycji.  

Uwagi: 

- w przypadku nienormatywnych spadków odcinków dochodzących do budowanej kanalizacji 

deszczowej należy przewidzieć ich przebudowę; 

- w przypadku, gdy na etapie budowy średnica istniejącego rurociągu dolotowego okaże się 
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większa niż zakładana dopuszcza się zmianę średnicy studni na większą (DN1500);  

- elementy istniejącej kanalizacji deszczowej, które nie będą wykorzystane po przebudowie 

należy na etapie budowy zdemontować; 

 

 5.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących  

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby  

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać  inwentaryzacji 

istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej, rurociągów ciepłowniczych oraz gazowych, a także wykonać wywiad branżowy z 

użytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy.   

Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do  

budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. Wykopy należy wykonywać jako 

liniowe o ścianach  pionowych umocnionych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu 

mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia 

wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie.  Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w 

miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być odwożony na miejsce stałego składowania 

wybrane przez Wykonawcę robót. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z 

chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 

20 m. Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia i sposobu 

wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m 

powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów.  W miejscu krzyżowania 

się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów z barierkami dla 

pieszych. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 

powinny być zachowane co najmniej następujące warunki:  

- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren,  

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu.  

W wykopie może wystąpić woda gruntowa. Należy ją odpompować z wykopu przy pomocy 

pomp do odwodnień  powierzchniowych. Wodę rurociągiem tymczasowym należy odprowadzić 

poza pas roboczy. Koszt ewentualnego odwodnienia wykopów należy wliczyć w cenę 

jednostkową robót ziemnych.  

Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną należy wykonać przy pomocy  
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tymczasowej  linii energetycznej  lub agregatu prądotwórczego. Wybór zależy od wykonawcy  

robót. W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne.  

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 

przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.  

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  z 

istniejącymi kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych  kablach 

należy zamontować rury osłonowe dwudzielne. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy 

wykonać niezbędne prace rozbiórkowe  istniejących nawierzchni drogowych.   

 

5.3.1. Odwodnienie wykopów  

          Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w trakcie budowy sieci  

kanalizacji deszczowej może wystąpić woda gruntowa, którą należy odpompować z wykopu 

przy pomocy pomp do odwodnieni powierzchniowych.  

Należy przewidzieć podczas wykonywania wykopów ułożenie drenaży i studni 

zbiorczych.  

Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z 

przewoźnego agregatu prądotwórczego. Przy składaniu oferty na budowę kanalizacji 

wykonawcy robót muszą uwzględnić koszt zasilenia w energię elektryczną agregatów 

pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń.    

  

5.4. Roboty monta żowe - kanalizacja grawitacyjna  

5.4.1. Warunki ogólne  

Przewodów  układać ze spadkiem   zaprojektowanym w  dokumentacji projektowej. Odległość 

osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna 

być zgodna z dokumentacją.  

 

5.4.2. Wytyczne układania i monta żu rur grawitacyjnych  

Rury układać w następujący sposób: 

- na podsypce piaskowej o grubości 15 cm – w przypadku, gdy dno wykopu jest suche, 

- na podsypce żwirowej o grubości 15 cm (płukanka o frakcji 8/16) – w przypadku, gdy podczas 

wykonywania wykopu na jego dnie wystąpiła woda. 

 Rury montować zgodnie z instrukcją producenta. Ułożony odcinek rury kanalizacyjnej 

po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zastabilizowania przez 

wykonanie obsypki ochronnej. Wykopy poszczególnych, zrealizowanych etapów – po 

przeprowadzeniu prób hydraulicznych, odbiorze robót instalacyjnych i budowlanych - należy 

zasypać zgodnie z normą BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokości 0,2 mb nad wierzch rur 

(zagęszczając ręcznie). Resztę zasypki - do rzędnych projektowanych - może stanowić 

rodzimy grunt, bez kamieni i korzeni oraz części organicznych. Zagęszczenie wykonywać 
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mechanicznie, warstwami, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98. 

Montaż i uszczelnianie połączeń wykonać ściśle wg instrukcji montażu producenta rur. 

Podczas zasypywania w wykopie nie może znajdować się woda. Powierzchnia podłoża 

naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego, zagęszczonego piasku powinna być zgodna 

z projektowanym spadkiem.  

Budowę sieci kanalizacyjnej prowadzić z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami 

węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 3-6 m. Wyrównywanie spadków 

rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne, 

gdyż rura wymaga podbicia na całej długości. 

Po zakończeniu montażu i zasypce przewodów kanalizacyjnych Wykonawca wykona   

  sprawdzenie ułożenia kanałów za pomocą kamery.  

 

 5.4.3.  Studzienki kanalizacyjne  

W miejscach lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotować warstwę 15 cm podsypki, 

wypoziomować. Wykop otwarty powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem 

przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić 

odwodnienie wykopu. Na tak przygotowane podłoże należy ustawić podstawę studni. Podczas 

opuszczania do wykopu, zawieszoną studnię należy wprowadzić do bosego końca wcześniej 

położonej rury, do momentu aż będzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos 

uszczelki lub przejścia. Przed łączeniem kolejnych elementów należy zwrócić uwagę na 

czystość dolnego i górnego zamka elementów studni, aby nie znajdowały się na nich grudki 

ziemi, które utrudniałyby połączenie elementów.  

Zasypywanie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim w taki 

sposób, aby zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych 

przestrzeni po zewnętrznej stronie studni. Zagęszczanie gruntu wokół studni powinno odbywać 

się stopniowo i równomiernie przy zasypywaniu kolejnych warstw nie grubszych niż 30 cm. 

  Zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studni i występujących 

lub przewidywanych obciążeń zewnętrznych. Należy unikać kontaktu dużych i ostrych kamieni 

z powierzchnią zewnętrzną studni. 

 

5.4.4.    Badanie szczelno ści  kanalizacji   

Próbom hydraulicznym poddaje się: 

• rurociągi o przepływie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej długości (np. pomiędzy 

studniami rewizyjnymi); 

• studzienki 

Poddawany próbie rurociąg wypełnia się czystą wodą uzyskując określone ciśnienie 

hydrostatyczne. Szczelność jest sprawdzana poprzez pomiar ilości wody, którą należy 

dopompować do rurociągu, aby utrzymać wymagane ciśnienie, lub zapewnić 
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wymagany poziom zwierciadła wody. 

Wymagane ciśnienie próbne: 

Pmin = 10 kPa = 1,0 m słupa wody, Pmax = 50 kPa = 0,0 m słupa wody 

Temperatura wody wypełniającej rurociąg podczas próby: 

Tśrednia = 20oC +∆T; ∆T<10oC 

Wynik próby można uznać za pozytywny jeżeli, przez co najmniej 30 minut przy ciśnieniu 

próbnym mierzonym w najniższym punkcie badanego odcinka, nie wystąpi 

zauważalny przeciek. W czasie próby należy utrzymać ciśnienie próbne, przy czym ilość 

uzupełnianej wody nie może przekraczać 0,02 l/m2 mokrej wewnętrznej powierzchni rury. 

     

5.5.  Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie  

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu. Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  

sieci. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 

i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty. Po wykonaniu obsypki bezpośredniej rury 

i jej zagęszczeniu należy ułożyć taśmę znacznikową z wkładką metalową, a następnie można 

przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu (zasypki). Zasypkę właściwą należy wykonać z 

gruntu dowiezionego (piasek, pospółka). Grunt rodzimy nie może być użyty do wykonania 

obsypki i zasypki właściwej wykopów.  Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 

zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is=  

0,98) zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu 

wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się 

zagęszczać mechanicznie (wskaźnik zagęszczenia Is=0,98), o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. Na przejściach poprzecznych przez jezdnie wskaźnik zagęszczenia 

powinien wynosić Is=1,0 do głębokości 1,5 m, a poniżej Is=0,98.     

 

5.6. Nawierzchnie z betonu asfaltowego  

Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych, zagęszczeniu wykopów pas drogowy,                         

w którym wykonywane były prace należy przywrócić do stanu, który nie może być gorszy niż 

przed przystąpieniem do robót. 

Odtworzenie jednostkowe nawierzchni asfaltowej dotyczy odcinka ulicy, na którym montowana 

będzie studnia D.2 wraz z 2 wpustami, gdyż tylko na nim nie będą realizowane roboty drogowe 

objęte przebudową w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji            

3 Maja”. 

Nawierzchnie asfaltowe 

a) docinanie nawierzchni po wykonanych robotach ma być wykonane z możliwie najmniejszą 

liczbą załamań linii cięcia, aby nie obniżać jakości odtwarzanej nawierzchni; 

b) na konstrukcję nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzeń musi się składać: 
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- podbudowa z tłucznia kamiennego, drogowego: warstwa dolna o grubości 15 cm  

o frakcji 31,5 – 63 mm zaklinowana klińcem kamiennym o grubości 10 cm o frakcji  

4-31,5 mm (kliniec), co da łączną grubość podbudowy tłuczniowej 25 cm; 

- nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mieć dwie warstwy: warstwa 

wiążąca o gr. 6 cm i warstwa ścieralna o gr. 4 cm.  

c) zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej: 

- szerokość odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokość wykopu powiększoną  

o 35 cm z każdej strony wykopu poza szerokość nawierzchni naruszonej, oberwanej lub 

zniszczonej na krawędzi wykopów, 

- naprawa nawierzchni w szerokości podanej w w/w pkt obejmuje całą konstrukcję nawierzchni 

ze wszystkim jej warstwami; 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6.  

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

- określić stan terenu,  

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- ustalić metody wykonania wykopów,  

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.  

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót                       

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W czasie kontroli i badania winny obejmować:  

- sprawdzenie metod wykonania wykopów,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół 

wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,  

- obudowa wykopów,  

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,  

- zejścia do wykopów,  

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,  

- podłoża naturalnego i wzmocnienia,  

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
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ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,  

- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym w tym:  

a) badanie podłoża  

b) izolacji wodoszczelnej  

c) zabezpieczenia przed korozją  

d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany  

e) sprawdzenie montażu przewodów i studzienek  

f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek  

- badanie szczelności całego przewodu,  

- badanie kamerą TV ułożenia kanałów grawitacyjnych  

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,  

- badanie stopnia zagęszczenia zasypki wykopów  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:  

- studnia ściekowa  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST  i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 

wyniki pozytywne.  

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:  

- roboty przygotowawcze  
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- roboty ziemne z obudową ścian wykopów  

- przygotowanie podłoża  

- roboty montażowe wykonania rurociągów  

- wykonanie studzienek rewizyjnych  

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

 

8.3. Odbiór techniczny cz ęściowy robót  

Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, 

jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być 

mniejsza niż 50 m i powinna wynosić:  

a) około 100 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad 

terenem na podporach,  

b) około 200 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych.  

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym 

powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego 

długości.  

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę,  

- projekt budowlany  

- dziennik budowy  

- dokument uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i aprobat 

technicznych,  

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,  

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.  

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte 

w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do 

niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji.  

 

8.4. Odbiór ko ńcowy  

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie 

budowy, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego 

geodetę,  
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- kopię mapy zasadniczej powstałą w wyniku inwentaryzacji,  

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,  

- wyniki badania zagęszczenia gruntu,  

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając:  

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,  

- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,  

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i 

umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,  

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,  

- wyniki badania ułożenia rur kamerą,  

- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami 

technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. 

Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania 

normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało 

spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu 

poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.    

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9.  

 

9.2.    Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej  obejmuje:  

- dostawę materiałów,  

- wykonanie robót przygotowawczych,  

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,  

- przygotowanie podłoża,  

- ułożenie przewodów,  

- wykonanie studzienek ściekowych,  

- wykonanie izolacji studzienek,  

- przeprowadzenie próby szczelności,  

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,  

- oznakowanie taśmą trasy kanalizacji deszczowej,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

- inwentaryzacja powykonawcza trasy kanalizacji deszczowej, 

- kamerowanie. 
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu   

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót   

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu   

- opłaty/dzierżawy terenu   

- przygotowanie terenu  

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  

 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł   

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  

Koszt zajęcia pasa drogowego, objazdów i organizacji ruchu nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową.     

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy  

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania                                               

przy odbiorze.  

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

5. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady  konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością  

6. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej.  Wymagania.  

7. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.    

8.  PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych   

9. PN-EN-1917:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
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10.2.   Inne dokumenty  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe.  

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.  

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych.  

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

5. Inne szczegółowe przepisy 


