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I Opis techniczny 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy na przebudowę mostu 

JNI 31001102. 

Obiekt stanowi opracowanie dla zamierzenia budowlanego: 

KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA MOSTÓW NA TERENIE POWIATU 

SIERPECKIEGO: NR JNI 31001102 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3751W 

KISIELEWO - DZIEMBAKOWO - GORZEWO ORAZ NR JNI 31001 107 W CIĄGU 

DROGI POWIATOWEJ NR 6914W DROBIN - LELICE, WRAZ Z D ROGAMI 

DOJAZDOWYMI. 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania Projektu Budowlano-Wykonawczego jest: 

Ustalenia z zarządcą - Powiatowy Zarząd Dróg w Sierpcu. 

Niniejsze opracowanie dotyczy branży konstrukcyjno-inżynieryjnej. 

1.3 Materiały wyj ściowe 

Niniejszy Projekt Budowlano-Wykonawczy został opracowany na podstawie, bądź zgodnie 

z następującymi materiałami: 

• Protokół okresowej kontroli rocznej NR 15/2012 - przeglądu podstawowego obiektu mostowego, 

• Decyzja Nr 53.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.09.2015 r. 

wydana przez Wójta Gminy Zawidz, 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

OŚ.6220.16.4.2015 z dnia 11.08.2015 r. wydana przez Wójta Gminy Zawidz, 

• Przepływ maksymalny o prawdopodobieństwie przewyższenia p=0,5% rzeki Sierpienicy 

w profilu mostu na drodze powiatowej nr 3731W ( M. Ceran, M. Ozga-Zieliństa, I.M.iG.W. 

Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie, maj 2015), 

• Określenie rzędnej zwierciadła wody dla przepływu maksymalnego o prawdopodobieństwie 

przewyższenia 0,5% dla wskazanego przekroju niekontrolowanego na Sierpienicy w profilu 

mostu na drodze powiatowej 3731W (S. Jankowski, R. Pasiok, I.M.iG.W. Państwowy Instytut 

Badawczy oddział w Krakowie, lipiec 2015), 

• Obliczenia hydrauliczne wykonane przez p. Stanisława Bonowicza na zlecenie firmy BRD, 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej przebudowy mostu nr 

JNI 31001102 w msc. Kisielewo, pow. sierpecki, woj. Mazowieckie, opracowana przez firmę 

GEOLIT, 
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• Opinia Geotechniczna sporządzona dla potrzeb projektowania przebudowy mostu 

nr JNI 31001102, 

• Mapa do celów projektowych, 

• Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U nr 130, poz 1133), 

• Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

Normy: 

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-2:2007 Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: obciążenia ruchome 
mostów. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków. 

PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. 
Obliczanie i reguły konstrukcyjne. 

PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków. 

PN-EN 1993-2:2010 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2: Mosty stalowe. 

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Część1: Zasady ogólne. 

1.4 Opinie i uzgodnienia 

Kopie pism i uzgodnień zostały zamieszczone w oddzielnym tomie ,,PISMA I UZGODNIENIA’’ 

1.5 Lokalizacja zadania inwestycyjnego 

Zgodnie z Art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - (Dz. U. Nr 89, poz.414) 

tekst jednolity Dz.U.1974 nr 89 poz. 414 (z późniejszymi zmianami), obszar odziaływania 
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przedmiotowego obiektu obejmuje działki w Województwie Mazowieckim, w powiecie sierpeckim, w 

gminach: 

• Gmina Sierpc, miejscowość Kisielewo działka: 70/6, 71, 74/2, 82/3, 82/4, 82/5, 87, 93, 94 

obręb Kisielewo 

Przedmiotowy obszar oddziaływania zawiera się w granicach opracowania inwestycji. 

2 PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE 

2.1 Opis stanu istniej ącego 

2.1.1 Informacje ogólne 

Ustrój nośny przęsła o rozpiętości teoretycznej 15.0 m stanowi konstrukcja stalowa 

tymczasowego (składanego) mostu DMS-65, w układzie wolnopodpartym bezpośrednio oparta na 

oczepach żelbetowych przyczółków. 

2.1.2 Stan techniczny obiektu 

Ustrój no śny 

Ustrój nośny przęsła znajduje się w nienajlepszym stanie technicznym. Należy zdemontować 

istniejące tymczasowe przęsło i wybudować nowy obiekt mostowy. Ustrój oparty jest 

bezpośrednio na oczepach podpór. 

Pomost 

Obiekt nie posiada chodników dla pieszych. Jezdnia na obiekcie stanowi nawierzchnię asfaltową 

ułożoną na drewnianym pomoście. Stwierdzono miejscowe ubytki w nawierzchni asfaltowej. 

Obiekt nie posiada dylatacji na styku pomost-podpora. 

Podpory 

Stan oczepów podpór jest zadowalający. Z powodu konieczności demontażu tymczasowego 

przęsła i budowy nowego obiektu, należy rozebrać istniejące oczepy. 

2.2 Przeznaczenie obiektu 

Obiekt umożliwia przeprowadzenie ruchu drogowego i pieszego przez rzekę Sierpienica 

w miejscowości Kisielewo. 

2.3 Opis warunków drogowych 

Trasa drogi powiatowej nr 3751W w obrębie obiektu przebiega na prostej. Nawierzchnie 

stanowi nawierzchnia asfaltowa ułożona na drewnianych deskach pomostu obiektu tymczasowego. 

2.3.1 Przekrój normalny  

Przekrój poprzeczny istniejącego składa się z następujących elementów: 

część skrajna przęsła ....................................................................................................... 1.00m 

pas ruchu....................................................................................................................... 2x2.00m 

część skrajna przęsła ....................................................................................................... 1.00m 
Razem:  ............................................................................................................................. 6.00m 
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2.4 Charakterystyka przeszkody 

Pokonywaną przez obiekt przeszkodę stanowi rzeka Sierpienica w km 17+488. 

2.5 Nawiązanie geodezyjne 

W projekcie dowiązano usytuowanie osi podpór obiektu do kilometrażu osi projektowanej 

drogi powiatowej nr 3751W. 

2.5.1 Warunki geotechniczne i sposób posadowienia o biektu 

Dane geotechniczne przyjęto na podstawie opracowania „Dokumentacja badań podłoża 

gruntowego dla projektowanej przebudowy mostu nr JNI 31001102 w msc. Kisielewo, pow. sierpecki, 

woj. Mazowieckie”, opracowana przez firmę GEOLIT, 87-100 Toruń, ul. Iwanowskiej 10d. 

Profile otworów geologicznych wraz z podstawowymi parametrami poszczególnych warstw 

gruntu będą pokazane w części rysunkowej opracowania. 

Na podstawie badań stwierdzono występowanie przeważnie złożonych warunków 

gruntowych. 

2.5.2 Wpływy eksploatacji górniczej 

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

2.5.3 Kategoria geotechniczna 

W rejonie projektowanego obiektu występują złożone warunki gruntowe-wodne, 

a projektowana konstrukcja powiązana jest z gruntem za pomocą ław fundamentowych, dlatego 

projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

2.5.4 Posadowienie obiektu 

Projektuje się posadowienie bezpośrednie obiektu za pomocą ław żelbetowych. 

3 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

3.1 Przeznaczenie, funkcja i program u żytkowy obiektu 

Obiekt umożliwia przeprowadzenie pojazdów kołowych przez rzekę Sierpienica w ciągu 

drogi powiatowej nr 3751W. 

3.2 Forma architektoniczna i powi ązanie z istniej ącym terenem 

Ustrój niosący obiektu stanowią blachy faliste o przekroju skrzynkowym otwartym 

o wymiarach w świetle 253x1165cm. Grubość blachy dla podstawowego płaszcza wynosi 7mm. 

Konstrukcja usztywniona jest dodatkowymi żebrami w kluczu i narożu. Grubość blach żeber 5.5mm. 

Głowice obiektu projektuje się w postaci żelbetowych oczepów. 
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3.3 Podstawowe parametry obiektu 

3.3.1 Projektowany przekrój poprzeczny obiektu 

Przekrój poprzeczny obiektu został dostosowany do przekroju cieku składa się 

z następujących elementów: 

rozpiętość teoretyczna ................................................................................................... 11.76m 

szerokość obiektu .......................................................................................................... 11.65m 

światło pionowe (min.) ...................................................................................................... 1.47m 

światło pionowe (max.) ..................................................................................................... 2.53m 

światło poziome .............................................................................................................. 11.65m 

Spadek podłużny mostu 0.50%. 

Wysokość naziomu od 1,45m do 1.65m. 

3.3.2 Parametry drogi w obr ębie obiektu 

Przekrój podłużny obiektu został dostosowany do projektowanego przekroju dorgi 

powiatowej 3751W i składa się z następujących elementów: 

opaska .............................................................................................................................. 0.58m 

chodnik + bariera.............................................................................................................. 2.00m 

krawężnik + ściek przykrawężnikowy............................................................................... 0.50m 

pas ruchu....................................................................................................................... 2x2.50m 

krawężnik + ściek przykrawężnikowy............................................................................... 0.50m 

opaska .............................................................................................................................. 0.80m 

Razem:  ............................................................................................................................. 9.38m 

Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % 

Trasa w obrębie obiektu przebiega na prostej. Niweleta przebudowywanej drogi przebiega 

w obrębie obiektu w łuku pionowym, wypukłym, R=1000m. 

3.3.3 Długo ść obiektu 

Długość całkowita: LC =18.08m 

3.3.4 Kąt skosu 

Kąt skrzyżowania z przeszkodą  αk =100.00g 

3.3.5 Obciążenia 

Obiekt zaprojektowano korzystając z modelu obciążenia LM1 wg PN-EN 1991-2 

„Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: Obciążenia ruchome mostów” oraz klasa A wg PN-85/S-

10030 . Klasa drogi na obiekcie: Z. 

Model obciążenia 

wg PN-EN 1991-2 

Współczynniki dostosowawcze wg PN-EN 1991-2 

αQ1 αQ1,i≥2 αq1 αq1, i≥2 αqr 

LM1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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4 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

4.1 Opis ogólny 

Remontowany obiekt jest jednoprzęsłowym ustrojem płytowym. 

Przedmiotem opracowania jest stalowy most jednootworowy pod projektowaną drogą 

powiatową 3751Wy. Obiekt projektuje się jako stalowy, łukowy 

4.1.1 Ustrój nios ący 

Ustrój niosący obiektu stanowią blachy faliste o otwartym przekroju skrzynkowym o 

wymiarach w świetle 253x1165cm. Grubość blachy dla podstawowego płaszcza wynosi 7mm. 

Konstrukcja usztywniona jest dodatkowymi żebrami w kluczu i narożu. Grubość blach żeber 5.5mm.  

Długość fali wynosi 381mm, a wysokość 140mm. 

Wlot i wylot został ukształtowany za pomocą żelbetowych oczepów. Integralną część 

konstrukcji stanowi zasypka inżynierska o następujących parametrach: 

• zagęszczenie do min. 0,95 wg standardowej próby Proctora (20 cm od konstrukcji 

stalowej), 

• zagęszczenie do min. 0,98 wg standardowej próby Proctora (w pozostały obrzaże 

gruntu zasypowego), 

• ciężar objętościowy ≤ 21 kN/m3, 

• kąt tarcia wewnętrznego ≥ 32°. 

Zasypkę należy układać równomiernie, warstwami o grubości nie większej niż 30 cm. 

W obszarze obiektu projektuje się umocnienie dna cieku materacem gabionowym grubości 

20cm. 

4.1.2 Podpory 

Obiekt posadowiono na żelbetowych ławach fundamentowych. 

4.2 Rodzaj zastosowanych materiałów 

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie następujących materiałów : 

• beton konstrukcyjny: 

Element konstrukcyjny Klasa betonu 
wg PN-91/S-10042 

Klasa wytrzymałości 
wg PN-EN 206-1 

ławy fundamentowe B35 C30/37 

gurty betonowe B35 C30/37 

oczepy betonowe B45 C35/45 

beton wyrównawczy B15 C12/15 

• stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (fyk=500MPa, klasa ciągliwości C), 

• stal konstrukcyjna: S315MC - konstrukcja skrzynkowa 
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4.3 Elementy wyposa żenia obiektów 

4.3.1 Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu 

Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zabezpiecza się przy użyciu izolacji 

bitumicznych. 

Odsłonięte powierzchnie betonowe zabezpiecza się powłokami akrylowymi. 

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie oraz doszczelnienie 

farbami, które razem tworzą tzw. system DUPLEX. Powłoka cynkowa musi mieć grubość co najmniej 

85μm i być zastosowana dla arkuszy blach oraz śrub i nakrętek. Doszczelnienie konstrukcji powłoką 

malarską - farbą epoksydową grubości 250μm od strony gruntu i 400μm od strony powietrza. 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie 

dla zdrowia pracowników i środowiska naturalnego, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń 

odnośnie wykonywania prac: 

• czyszczenie strumieniowo-ścierne powinno się odbywać w zamkniętych pomieszczeniach 

obsługiwanych z zewnątrz, 

• gdy odbywa się ono z udziałem pracownika, to należy go zaopatrzyć w pyłoszczelny 

skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Przy śrutowaniu pracownik 

powinien mieć kask dźwiękochłonny, a przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne, 

• przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów 

malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności 

nie przechowywać żywności i ubrań w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk 

pracy, nie spożywać posiłków w miejscach pracy, w przypadku zabrudzenia rąk preparatem 

antykorozyjnym umyć je tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu 

wodą z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą odpowiednim kremem 

ochronnym, 

• nie można dopuścić, żeby do środowiska dostały się pyły metaliczne. 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP 

i ochronę środowiska odpowiada Wykonawca obiektu. Inspektor Nadzoru nie może nakazać 

wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. Podczas 

nakładania materiałów należy ściśle przestrzegać przepisów i wskazówek umieszczonych 

na opakowaniach. Należy dążyć do tego, aby oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywało się przy 

pomocy urządzeń o zamkniętym obiegu, by do środowiska nie przedostawały się pyły metaliczne. 

W bezpośredniej bliskości materiału antykorozyjnego nie wolno używać otwartego ognia ani spawać. 

Materiały antykorozyjne są środkami powodującymi skażenie i nie powinny dostać się do gruntu oraz 

wód powierzchniowych. 

Jeżeli w jakiś sposób zostanie skażone środowisko naturalne w pobliżu prowadzonych prac 

Wykonawca ponosi za to pełną odpowiedzialność. Koszty związanie z utylizacją skażonych 

elementów środowiska oraz kary i grzywny obciążają bezpośrednio Wykonawcę. 
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4.3.2 Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu 

Na drodze nad obiektem stosuje się bariery i balustrady wg projektu drogowego. 

4.3.3 Dylatacje  

W projektowanych obiektach nie projektuje się dylatacji. 

4.3.4 Odwodnienie 

Nad konstrukcją zostanie ułożona geowłóknina i geomembrana ze spadkiem poprzecznym 

daszkowym 5.0%, odprowadzająca wodę na boki obiektu i sięgająca min. 6.0 m poza obrys 

konstrukcji stalowej do rury drenarskiej perforowanej o średnicy Ø160 mm ułożonych ze spadkiem 

3.0%. Dodatkowo wzdłuż konstrukcji przewidziano odwodnienie z rur drenarskich Ø110 mm ułożonych 

ze spadkiem 3.0%. Całość odwodnienia tworzy układ zamknięty i odprowadza wodę rurami 

drenarskimi przez otwory w umocnieniu skarp nasypu. Dno koryta zostanie umocnione materacem 

gabionowym grubości 20cm. 

4.3.5 Znaki pomiarowe 

Należy osadzić znaki wysokościowe na każdej z głowic obiektu oraz w połowie długości 

tunelu. 

Łączna ilość reperów: 7 szt. 

• oczep wschodni: 3 szt. 

• oczep zachodni: 3 szt. 

• w połowie długości tunelu: 1 szt. 

Ponadto Wykonawca musi umieścić jeden stały znak wysokościowy dowiązany do niwelacji 

państwowej umożliwiający pomiary dla obiektu. Czynności te powinien wykonać uprawniony geodeta 

na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyższego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Inżynierowi operat geodezyjny. 

Roboty należy wykonać zgodnie z §298.1-6 Rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000 

r.Dz.U. Nr 63 z dnia 3.08.2000 r. 

4.3.6 Znaki żeglugowe 

Na obiekcie nie ma znaków żeglownych. 

4.3.7 Urządzenia obce 

Nad obiektami przewiduje się występowania kanału technologicznego oraz oświetlenia 

ulicznego. W rejonie obiektu projektowana jest również kanalizacja deszczowa. 

Stwierdzono występowanie infrastruktury technicznej nad obiektem: 

• teletechnika (sieć miedziana i światłowodowa - do zabezpieczania na czas budowy 
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5 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU 

Bezpieczeństwo użytkowania obiektu zapewnione jest przez zastosowanie barier 

ochronnych, krawężników oraz balustrad. 

6 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Nie dotyczy. 

7 WPŁYW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  NA ŚRODOWISKO I JEGO 

WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE I OBIEKTY S ĄSIEDNIE 

Projektowane prace budowlane nie będą wpływać na środowisko i jego wykorzystywanie 

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Teren budowy zostanie uporządkowany po zakończeniu 

przebudowy obiektu. 

7.1 Zapotrzebowanie i jako ść wody oraz sposób odprowadzania ścieków 

Za projektowaną konstrukcją z blachy falistej należy wykonać dreny z rur PVC 

perforowanych o średnicy Ø110 mm ułożone ze spadkiem 3.0%. Ponadto nad konstrukcją zostanie 

wykonany parasol z warstwy geowłóknin i geomembran ze spadkiem poprzecznym daszkowym 5.0%, 

odprowadzający wodę na boki obiektu do rury drenarskiej perforowanej o średnicy Ø160 mm ułożonej 

ze spadkiem 3.0%, otoczonej warstwą filtracyjną z kruszywa 8/16. Całość odwodnienia tworzy układ 

zamknięty i odprowadza wodę rurami drenarskimi otwory w umocnieniu skarp nasypu. Dno koryta 

zostanie umocnione materacem gabionowym grubości 20cm. 

7.2 Emisja zanieczyszcze ń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych 

Nie występuje w czasie eksploatacji. 

Potencjalne zagrożenie może wystąpić w trakcie prac budowlanych w wyniku użycia maszyn 

budowlanych. 

7.3 Rodzaj i ilo ść wytwarzanych odpadów 

W czasie prowadzenia robót budowlanych będzie miało miejsce powstawanie odpadów. 

Budowa obiektu pociąga za sobą konieczność częściowej przebudowy istniejących układów 

drogowych. W związku z powyższym powstaną różnego rodzaju odpady. Powstające w związku 

z powyższymi pracami odpady będą należały do grupy 17, tj. odpadów z budowy, remontów 

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych). 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r nr 39 

poz. 251) właścicielem odpadów jest ich wytwórca. W przypadku robót objętych niniejszym projektem 

gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca robót ma obowiązek dowiezienia materiałów z rozbiórki we wskazane przez 

Zamawiającego miejsca wraz z ich rozładunkiem, segregacją i ułożeniem w tym miejscu. 
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7.4 Emisja hałasu, wibracji i promieniowania 

Nie przekracza wartości dopuszczalnych podczas eksploatacji. 

Potencjalne przekroczenie wartości dopuszczalnych może wystąpić w trakcie prac 

budowlanych w wyniku użycia maszyn budowlanych. 

7.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi, w tym 

gleb ę, wody powierzchniowe i podziemne 

W związku z planowanym przedsięwzięciem nie wystąpi naruszenie stosunków wodnych 

(np. w wyniku prowadzonych prac ziemnych), jak również w efekcie działań inwestycyjnych nie będą 

zakłócone warunki przepływu wód powierzchniowych i podziemnych. Potencjalne zagrożenie dla 

środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prac budowlanych może powstać w wyniku wycieków olejów 

i paliw do gruntu związanych z pracą maszyn budowlanych. 

8 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEK TÓW 

8.1 Metody realizacji 

8.1.1 Wykopy fundamentowe 

8.1.1.1 Rozbiórka cz ęści istniej ącego obiektu 

Przed przystąpieniem do robót objętych niniejszym projektem, Wykonawca jest zobowiązany 

do wykonania przekopów kontrolnych, zinwentaryzowania wszystkich elementów infrastruktury 

technicznej na terenie przewidzianym pod prace budowlane, w szczególności sprawdzić, czy w 

okresie po opracowaniu niniejszego projektu budowlanego, nie zostały wybudowane inne elementy 

infrastruktury technicznej. 

Elementy infrastruktury technicznej w rejonie obiektu należy zdemontować, przełożyć lub 

zabezpieczyć zgodnie z odpowiednimi projektami branżowymi przed przystąpieniem do wykonywania 

robót objętych niniejszym projektem. Elementy te należy lokalizować wg aktualnych podkładów 

mapowych i projektów branżowych. 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r nr 39 

poz. 251) właścicielem odpadów jest ich wytwórca. W przypadku robót objętych niniejszym projektem 

gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca robót ma obowiązek dowiezienia 

materiałów z rozbiórki we wskazane przez Zamawiającego miejsca wraz z ich rozładunkiem, 

segregacją i ułożeniem w tym miejscu. 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych obiektu budowlanego Wykonawca może zastosować 

dowolny sprzęt służący do rozbiórek. W uzasadnionych przypadkach gdzie brak przeciwwskazań 

(brak zabudowy, brak ruchu kołowego i pieszego, brak obiektów dla których szkodliwy jest nadmierny 

hałas) dopuszcza się użycie ciężkiego sprzętu udarowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 

• zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze), 
• zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami, 
• zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice); 
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Podczas rozbiórki części istniejącego obiektu wraz z jego wyposażeniem niedopuszczalne 

jest pozostawienie odpadów powstałych w wyniku tych prac na terenie budowy, w szczególności 

na dnie rzeki. Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia i usunięcia z placu budowy. 

Kolejność prac rozbiórkowych: 

• zabezpieczenie na czas budowy infrastruktury technicznej umożliwiające prace 
budowlane na obiekcie, 

• demontaż wyposażenia obiektu, 

• demontaż konstrukcji nośnej istniejącego mostu, 

• odkopanie oraz rozbiórka istniejących ścian zaplecznych podpór; 

8.1.1.2 Prace ziemne 

Wykopy pod fundamenty podpór będą wykonywane jako otwarte w ściankach szczelnych 

przeznaczonych do wyciągnięcia. Ze względu na możliwość zalewania wykopów wodami opadowymi 

lub wodą gruntową, należy przewidzieć odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót. Ponadto 

należy zabezpieczyć wykop przez zalewaniem wodami z rzeki Sierpienica. 

Roboty przygotowawcze obejmują ustalenie lokalizacji ławy fundamentowej, usunięcie 

przeszkód, przygotowanie podłoża. Przed przystąpieniem do budowy ławy fundamentowej należy 

dokonać badania nośności podłoża. 

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót ziemnych do wykonania badań 

gruntu i potwierdzenia przyjętych w projekcie parametrów gruntów. W przypadku stwierdzenia 

odmiennych warunków bezzwłocznie należy poinformować o zaistniałym fakcie projektanta w celu 

podjęcia stosownych rozwiązań. 

8.1.2 Wykonanie podpór 

Podpory można wykonać w formach i szalunkach inwentaryzowanych.  

8.1.3 Monta ż elementów konstrukcji stalowej 

Technologie montażu elementów opracuje Wykonawca obiektu. 

8.1.4 Zasypki przyobiektowe 

Nad konstrukcją należy ułożyć geowłókninę o min. masie 500 g/m2 ze spadkiem 2.0% od osi 

konstrukcji. Minimalny wysięg poza krawędź blachy powinien wynosić 4.0 m. Zasypkę piaskową 

w obszarze 20cm od konstrukcji stalowej obiektu zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 0.95 wg 

standardowej próby Proctora a poza tym obszarem do wskaźnika 0,98. Zagęszczane warstwy zasypki 

nie powinny być grubości większej niż 0,30 m. Wykonawca powinien zwrócić uwagę na symetryczne 

układanie zasypki. 

Nasypy w rejonie przyczółków, w zakresie podanym na rysunkach, należy wykonać gruntem 

przepuszczalnym (piasek średni lub gruby), o co najmniej następujących parametrach: 

• gęstość objętościowa  γ ≤ 21.0kN/m3 

• kąt tarcia wewnętrznego Φ ≥ 32o 

• wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 1.00 
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8.1.5 Kontrola osiada ń obiektu 

Wymagana jest kontrola osiadań podpór do czasu ich ustabilizowania się. W przypadku 

nierównomiernego osiadania dopuszcza się różnice osiadań między sąsiednimi podporami nie 

większą niż 2.5cm. 

8.2 Uporz ądkowanie terenu 

Po zakończeniu prac remontowych teren wokół inwestycji i pod obiektem należy 

doprowadzić do stanu istniejącego oraz dokładnie uporządkować. 

8.3 Zachowanie ci ągło ści ruchu 

Zachowanie ciągłości ruchu jest zachowane przez poprowadzenie ruchu na sąsiednich 

mostach drogowych komunikacji zastępczej. 

8.4 Zachowanie ci ągło ści przepływu 

Przez cały czas realizacji obiektu należy zachować ciągłość przepływu rzeki. 

8.5 Próbne obci ążenie obiektów 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania próbnego obciążenia statycznego obiektu. 

8.6 Bezpiecze ństwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robót 

Roboty przy budowie obiektu będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni, przy zatrudnieniu 

przekraczającym 20 pracowników. 

W związku z powyższym Wykonawca robót zobowiązany zostanie do: 

• umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

• opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót 

budowlanych; 

Całość prac wykonać z zachowaniem przepisów określonych w: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401 

(§55)). 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126). 

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80/99 poz. 

912 (§55)). 
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9 UWAGI KOŃCOWE 

9.1 Prace przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych przy obiektach sprawdzić czy nie występują inne 

urządzenia obce w rejonie robót. Przełożenie urządzeń obcych przed rozpoczęciem budowy obiektu 

należy wykonać wg opracowania branżowego, pod nadzorem Administratora.  

9.2 Dodatkowe opracowania 

Niezależnie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed 

wybudowaniem obiektu należy wykonać następujące opracowania robocze: 

• badania geologiczne potwierdzające założenia do obliczeń nośności gruntu pod 

konstrukcją, 

• technologię wykonywania wykopów odsłaniającą istniejące przyczółki oraz wykopów 

pod nowe fundamenty wraz z zabezpieczeniem przed napływem wody gruntowej, 

opadowej i wody z rzeki, 

• projekt rusztowań i deskowań części monolitycznych, 

• technologię betonowania z uwzględnieniem przerw technologicznych, 

• technologię zasypywania, zagęszczania i odwodnienia stref za fundamentami, 

• technologię montażu konstrukcji stalowej, 

• opracowania i projekty wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych; 

Opracowania te należy również uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z projektem budowlano-wykonawczym 

ze szczególnym uwzględnieniem treści uzgodnień oraz ich wdrożenia. 

10 INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

10.1 Bezpiecze ństwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robót 

Roboty przy budowie obiektu będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni, przy zatrudnieniu 

przekraczającym 20 pracowników. 

W związku z powyższym Wykonawca robót zobowiązany zostanie do: 

• umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

• opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót 

budowlanych. 

Całość prac wykonać z zachowaniem przepisów określonych w: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401 

(§55)). 
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• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126). 

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80/99 poz. 

912 (§55)). 

10.2 Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót: 

• wykonywanie wykopów i roboty montażowe w wykopach - możliwość przysypania 

ziemią, 

• prowadzenie robót w pobliżu cieków wodnych - możliwość utonięcia, 

• upadek do wykopu, obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się, 

• załadunek, rozładunek - możliwość przygniecenia ciężkim elementem, 

• prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy występującym ruchu drogowym 

- wypadki i zdarzenia drogowe, 

• nieostrożna obsługa sprzętu, 

• uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniami, lub innymi 

przedmiotami, 

• najechanie sprzętem budowlanym (koparki, ładowarki, samochody), 

• prowadzenie robót w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych - możliwość 

porażenia, 

• wycinka drzew - możliwość przygniecenia spadającym pniem drzewa, 

• nieostrożna obsługa sprzętu do wycinki drzew i cięcia betonu. 

10.3 Maszyny i urz ądzenia techniczne u żytkowane na placu budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 

i urządzeń technicznych: 

• uchwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd pozbawiony pełnej osłony, 

• potrącenie pracownika łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych, 

• porażenie prądem (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
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Maszyny i inne urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu mogą być 

używane  na terenie budowy tylko wówczas jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne niepodlegające dozorowi 

technicznemu powinien udostępnić organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowa lub instrukcje 

obsługi tych maszyn i urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów 

maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin powinny być: 

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

• osłonięte w okresie zimowym. 

10.4 Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych : 

• ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

• wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

• doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, 

• odprowadzenie ścieków, 

• urządzenie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i socjalnych, 

• zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

• zapewnienie łączności telefonicznej, 

• urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, 

• urządzenia składowisk odpadów. 

Teren budowy lub front robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia co najmniej 1.5 metra. 

W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielnie bramy dla ruchu pieszego oraz 

pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Minimalna szerokość ciągu pieszego 

jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0.75 m a dwukierunkowego 1.2 metra. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu 

budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi 

komunikacji pieszej powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich 

składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi dla wózków i taczek oraz pochylnie na których dokonuje się ręcznego przenoszenia 

ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być 

oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
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Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy wyposażyć w listwy umocowane 

poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 40 cm lub schody o szerokości nie mniejszej niż 75 cm 

zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawędziowej 

o wysokości 15 cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń 

pomiędzy deską krawędziową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników 

przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadaniem przedmiotów z wysokości 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym. Nie może ona wynosić mniej niż 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty, 

nie mniej jednak niż 6,0 metrów. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 

daszkami ochronnymi.  

Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy 

składować w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 

Przed przystąpieniem do robot budowlanych należy ustalić istniejące trasy przebiegu 

mediów i zapoznać się z symbolami oznaczeń tych tras przez osoby wykonujące roboty budowlane. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 

i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego 

lub wybuchowego lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem. 

Roboty związane z odłączeniem i podłączeniem, sprawdzaniem i konserwacją i naprawą 

instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 

w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

• 3,0 m- dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV, 

• 5,0 m- dla linii o napięciu znamionowym od 1 kV do 15 kV, 

• 10,0 m- dla linii o napięciu znamionowym od 15 kV do 30 kV, 

• 15,0 m- dla linii o napięciu znamionowym od 30 kV do 110 kV, 

• 30,0 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny 

być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Powinny być one sytuowane w odległości 

nie większej niż 50,0 metrów od odbiorników energii. 
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Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu. Kontrola stanu 

i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 

i mechanicznych, 

• przed uruchomieniem urządzenia jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu, 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane 

w książce konserwacji urządzeń. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 

jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

• 120 l przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi 

albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania 

z natrysków, 

• 90 l przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 

wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l 

w przypadku korzystania z natrysków, 

• 30 l przy pracach nie ujętych w punktach wcześniejszych. 

Niezależnie od ilości wody określonej powyżej należy zapewnić co najmniej 2,5 l na dobę 

na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny 

zielone, utwardzone place, ulice). 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

• posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 

• napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 

wykonywania pracy. 

• posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 

• związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 

wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal 

u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy 

uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

• przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10o C lub 

powyżej 25o C. 
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• pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 

otrzymanych od pracodawcy. 

• pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane , utwierdzone i odwodnione 

miejsca do składowania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 

2,0 m, a stosy materiałów workowych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

nie przekraczającej 10 - warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

• 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 

jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 

producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinna być 

zgodna z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

10.5 Instrukta ż pracowników 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników  zatrudnionych  

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne, 

• szkolenie okresowe. 

Szkolenia to przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenie. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników 

z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy 

i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie  pracy oraz zasadami 

udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenia wstępne na stanowisku pracy (,,Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego 

ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznanie z ryzykiem zawodowym, 
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powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 

nie dłuższym niż 6- miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3- lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 

zagrożenia wypadkowe- nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudniani na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać, czynniki do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynniki do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 

lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem higieny pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

10.6 Techniczno-organizacyjne środki zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym 

z wykonywania robót 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 

• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 
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• zadbać o dobra komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz 

uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych), 

• wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju 

gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń  transportem, składowaniem materiałów i 

innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów), 

• przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone 

z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

• ograniczyć, napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

• przed każdorazowym rozpoczęciem robot w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień 

i zabezpieczeń, 

• prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci, 

• zaleca się, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 

dźwiękowy. 

Kierownik budowy lub Firma uprawniona powinna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informację oraz rysunki 

i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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11 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJ ĄCEGO OBIEKTU 

 

Fotografia nr 1 - Widok od strony południowej - na lewy brzeg 

 

Fotografia nr 2 - Widok od strony południowej - na prawy brzeg 
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Fotografia nr 3 - Widok od strony południowej - na prawy brzeg 

 

 

Fotografia nr 4 - Widok od strony południowej - na prawy brzeg 
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Fotografia nr 5 - Widok od strony północnej - na lewy brzeg 

 

Fotografia nr 6 - Widok od strony północnej - na lewy brzeg 
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Fotografia nr 7 - Widok od strony północnej - na lewy brzeg 

 

Fotografia nr 8 - Widok od strony północnej - na prawy brzeg 
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Fotografia nr 9 - Widok na obiekt - w stronę Kisielewa 

 

 

Sporządził: 

 

 

mgr inż. Roman Krzyżelewski 

Włocławek, 30.11.2015 
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12 OŚWIADCZENIE 

 
 
 
 
Oświadczenie:  

Z g od n i e  z  a r t .  2 0 ,  us t .  4  U s t aw y  z  d n .  7 . 0 7 . 1 9 9 4 r .  –  P r aw o  b u dow l an e ,  
o św i ad c z a  s i ę ,  że  n in i e j s z y  p r o j e k t  sp o rz ądz on y  z o s t a ł  z g od n i e  z  

o b ow i ąz u j ąc ym i  p rz e p i s a m i  o r a z  z a s a da m i  w i ed z y  t e c hn i cz n e j .  

Temat: 
Kompleksowa p rzebudowa mostów na te ren ie  Powiatu  

S ie rpeck iego :  n r  JNI  31001102 w c iągu d rog i  powia towe j  n r  3751W  
K is ie lewo –  Dziembakowo –  Gorzewo o raz n r  JNI  31001107 w c iągu 

d rog i  powiatowe j  n r  6914W  Drob in  –  Le l ice ,  wraz z  drogami 
do jazdowymi .  

 
 
 
 
 
 

Projektant 
nr  uprawnień 

Podpis Sprawdzający 
nr  uprawnień 

Podpis 

mgr inż. Roman Krzyżelewski 
upr. bez ograniczeń w spec. mostowej 

nr KUP/0124/POOM/13 

 
 
 

30.11.2015 

mgr inż. Mariusz Jabłoński 
upr. bez ograniczeń w spec. 
konstrukcyjno-budowlanej 

UA-V-7342-5/22/98 Wk 

 
 
 

30.11.2015 
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13 KOPIE DOKUMENTÓW 

13.1 Kopie uprawnie ń 

 
Za zgodność z oryginałem 

 
 
 

mgr inż. Roman Krzyżelewski 
Włocławek, 30.11.2015 
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Za zgodność z oryginałem 
 
 
 

mgr inż. Roman Krzyżelewski 
Włocławek, 30.11.2015 
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Za zgodność z oryginałem 
 
 
 

mgr inż. Roman Krzyżelewski 
Włocławek, 30.11.2015 
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13.2 Kopie za świadcze ń 

 
Za zgodność z oryginałem 

 
 
 

mgr inż. Roman Krzyżelewski 
Włocławek, 30.11.2015 
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Za zgodność z oryginałem 

 
 
 

mgr inż. Roman Krzyżelewski 
Włocławek, 30.11.2015 

 



   
 

 

 

 
36 Kompleksowa przebudowa mostów na terenie powiatu sierpeckiego  
 

II Rysunki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


