

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A

tel./fax: 24 275 21 13 www.zdpsierpc.bip.org.pl e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP ADE: AE:PL-54912-93520-VHRAJ-21

ZDP.DT.3.261.13.2026

Sierpc, dnia 18.08.2026 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa mostu w m. Gójsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo) stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego**”:

Treść wniosku o wyznaczenie dodatkowego terminu odbycia wizji lokalnej:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu na odbycie obligatoryjnej wizji lokalnej, o której mowa w pkt 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 6.3 SWZ, Zamawiający wyznaczył sztywny, zaledwie 8-dniowy przedział czasowy na umówienie i odbycie wizji lokalnej – od dnia 06.08.2026 r. do dnia 13.08.2026 r. Wyznaczony okres zbiegł się z wcześniej zaplanowanymi i trwającymi urlopami kluczowych pracowników technicznych oraz osób uprawnionych do reprezentacji naszej firmy w terenie. Zauważamy jednocześnie, że w poprzednio prowadzonym postępowaniu dotyczącym tego samego przedmiotowo zadania, Zamawiający nie nakładał na wykonawców bezwzględnego obowiązku odbycia wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty. Wprowadzenie tak restrykcyjnego i obligatoryjnego wymogu w obecnym postępowaniu (pkt 6.2 SWZ), w połączeniu z bardzo krótkim i przypadającym na szczyt sezonu urlopowego terminem jego realizacji, skutkuje drastycznym ograniczeniem uczciwej konkurencji. Uniemożliwia to bowiem rzetelnym podmiotom, posiadającym odpowiednie doświadczenie, skuteczne przystąpienie do przetargu. Ograniczenie kręgu potencjalnych oferentów wyłącznie do podmiotów, które zdołały fizycznie pojawić się na terenie budowy w tak krótkim i urlopowym okienku czasowym, stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych – w tym z zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, wyrażoną w ustawie Pzp. Mając na uwadze powyższe, a także chcąc zapewnić Zamawiającemu możliwość uzyskania jak największej liczby konkurencyjnych i optymalnych cenowo ofert, wnosimy o wyznaczenie dodatkowego dnia na przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 20.08.2026 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Odbycie potwierdzonej przez Zamawiającego wizji lokalnej w dokumentacji postępowania jest obligatoryjne i stanowi podstawę uznania, że złożona oferta jest zgodna z wymogami SWZ (pkt 6.1. – 6.10.). Z uwagi na liczne zapytania o wyjaśnienie treści SWZ w ramach unieważnionego postępowania zostało wprowadzone ww. rozwiązanie celem skonfrontowania opisu przedmiotu zamówienia z rzeczywistymi warunkami oraz dostarczenia wykonawcom wiadomości niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i skalkulowania jej ceny.

Argumentacja przedstawiona przez Wykonawcę o braku odbycia wizji, o której mowa powyżej, z uwagi na kwestie organizacyjne jest niewystarczająca w ocenie Zamawiającego, w szczególności w kontekście równego traktowania Wykonawców, którzy terminowo zorganizowali swoje zasoby kadrowe i czas. Podniesiona kwestia wyznaczonego 8-dniowego przedziału czasowego na umówienie i odbycie wizji lokalnej jako okresu niedostatecznego jest nieuzasadniona.

Biorąc pod uwagę powyższe, ale przede wszystkim konieczność wypełnienia warunku określonego w ramach przyznanego dofinansowania na realizację zadania objętego zamówieniem w zakresie terminu jego wykonania **Zamawiający nie wyznacza dodatkowego terminu odbycia wizji lokalnej, a tym samym nie przedłuża terminu składania ofert.**